č. smlouvy objednatele: ZAK22-0164


    

č. smlouvy zhotovitele:  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a
UNIT architekti s.r.o.

zastoupená: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem

sídlo: : Slezská 1454/3, 130 00 Praha 3
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458 

IČO: 63987309 

DIČ: CZ63987309
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“) 
dle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo s licenčním ujednáním
s názvem
„Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“
(dále jen „smlouva“)
Preambule

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem, a to pod interním číslem
ZAK22-0164 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace zakázky, zejména i splnění a dodržení všech kvalifikačních požadavků objednatele, které v zadávacím řízení prokázal.  
Zadávací dokumentace, jež je závazná pro plnění smlouvy, je zveřejněna na profilu objednatele:   https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace zakázky jsou stanovená tato výkladová pravidla:
· V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávací dokumentací.
· V případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.
· V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace budou mít přednost 

       ustanovení Smlouvy. 
Účelem této smlouvy je zpracování prověřovací urbanistické a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území (dále jen „studie“).  
Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha a navazujícího území je pořizována z podnětu Rady hl. m. Prahy. Studie je zadávána po dohodě se Správou Železnic s. o. (dále jen „SŽ“) a bude sloužit jako podklad pro prověření proveditelnosti terminálu na severním vstupu VRT Podřipsko v dopravním, urbanistickém a krajinářském kontextu. SŽ bude zároveň s touto studií prověřovat technickou proveditelnost terminálu VRT v jádru řešeného území.
Studie bude po jejím zpracování využita jako:
· podklad pro modelování dopravy při vyhodnocování přípravy terminálu ze strany SŽ;

· podklad k vyhodnocení přínosů a případných negativních aspektů vstupu terminálu VRT do řešeného území, širšího kontextu severovýchodu Prahy, metropolitní oblasti Prahy a regionu;

· případně jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace;

· podklad pro podrobnější, případně dílčí územní studie a jejich vzájemnou koordinaci;

· podklad pro architektonickou soutěž na podobu terminálu a okolí.
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, v souladu s jeho požadavky, v termínech a v rozsahu, vymezených dále v tomto článku, a za podmínek sjednaných ve smlouvě, vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování studie způsobilé k využití a účelu vymezenému smlouvou (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“).  

2. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které naplňuje či naplní znaky autorského díla, ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, zhotovitel dále, dle níže uvedených podmínek, poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla i jeho veškerých částí, a to jak objednatelem, tak i třetími osobami, kterým objednatel v souladu s touto smlouvou udělí podlicenci, nebo kterým licenci zcela nebo zčásti postoupí (dále jen „licence“). 
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla a zavazuje se řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.
4. Výsledná podkladová studie musí obsahovat minimálně:
Analytická část

V rámci územní studie bude zpracována analytická část s hlavními průzkumy a rozbory pro ověření a shrnutí výstupů z územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších koncepčních dokumentů schválených radou hl. m. Prahy. Analytická část bude zahrnovat sběr a vyhodnocení dat a místní šetření v rozsahu nezbytném pro zpracování návrhu. Podkladem budou Územně analytické podklady případně další podklady a studie, zejména pak vyhodnocení již známých záměrů v širším okolí a jejich možných vlivů na řešené území. Shrnutí z analyzovaných podkladů a doplňujících rešerší bude shrnuto dle následujících kapitol:

000/ Širší vztahy

Studie především prověří polohu a vztahy řešeného území (segmentu severovýchodní terasy) vůči zastavěnému území hl. m. Prahy a navazujícímu okolí.  Důležitou součástí kapitoly bude analýza koncepce obsluhy Prahy a širšího území VRT a zasazení řešeného území do analyzovaného dopravního kontextu. 

100/ Krajina

Studie zhodnotí principy uspořádání krajiny (vývoj, kompozici a strukturu otevřené krajiny). Dále popíše stav krajiny a její současné využití a identifikuje přírodní podmínky významné pro další řešení (geomorfologie, hydrogeologie, klima, fauna a flóra, zemědělský půdní fond). Důležitým aspektem v rámci hodnocení bude míra biodiverzity a přirozené hydrologické a klimatické poměry v území.

200/ Město

Studie popíše historický vývoj zástavby v řešeném území a propojí ji s charakteristickými typologiemi struktur zástavby, které převažují v přilehlých lokalitách. Budou využity i další údaje o zástavbě důležité pro charakterizaci navazující zástavby. Zvláštní důraz bude kladen na popis veřejných prostranství, jejich struktury, hierarchie, významu a obecné kvality v navazujících lokalitách. 

300/ Využití území

Kapitola využije informace z ÚAP a popíše převažující a další významné způsoby využití území řešeného. Tyto informace budou uvedeny do vztahu ke zjištěným počtům obyvatel přilehlých území a na základě těchto dat budou formulovány hypotézy o současném vztahu místních obyvatel k řešenému území. Kapitola může být doplněna o zjištění z prohlídky místa a fotodokumentaci detailů charakteristických pro řešené území. 

400/ Potenciál

Kapitola popíše možnosti využití řešeného území podle platného územního plánu a podle návrhu metropolitního plánu pro veřejné projednání a porovná je s majetkoprávními vztahy v území. 

Součástí kapitoly bude také rešerše známých investičních záměrů v navazujícím území. 

500/ Krajinná infrastruktura

Kapitola popíše průběh a stav územního systému ekologické stability a zaměří se na hodnocení prostupnosti otevřené krajiny pro zvěř a lidi. 

600/ Dopravní infrastruktura

Kapitola popíše hlavní návaznosti a funkční schémata jednotlivých systémů IAD, VHD a bezmotorové dopravy v řešeném území. 
700/ Technická infrastruktura

Studie popíše hlavní principy vedení sítí technické infrastruktury v řešeném a navazujícím území s důrazem na nadřazená a přivaděcí vedení. 

800/ Veřejná vybavenost

Studie vypíchne hlavní deficity veřejné vybavenosti identifikované v ÚAP v přilehlých zastavěných lokalitách a prověří rozsah komerční vybavenosti v navazujících částech města. 

Shrnutí

Závěry z provedených rešerší budou shrnuty v rámci příslušné části studie. Mohou být prezentovány formou SWOT analýzy či jiné analytické a hodnotící metody dle uvážení zpracovatele. Textově vyjádřené závěry budou zobrazeny také formou shrnujícího analytického výkresu. 

Analytická část – výstupy

Výkresy a schémata pro analytickou část budou převážně využívat již zpracované výstupy z ÚAP 2020 a koncepčních dokumentů hl. m. Prahy, ze kterých mohou být vybrána ta nejrelevantnější pro řešené území.  Takto sesbírané podklady budou textově shrnuty v příslušných kapitolách se zaměřením na řešené území. Dále budou provedené rešerše shrnuty do analytického výkresu, který vypíchne hlavní hodnoty v řešeném území a poukáže na významné problémy k řešení, které mohou být předmětem řešení v návrhové části studie či v podrobnější navazující dokumentaci. 

Návrhová část

Obecné požadavky

Po zhodnocení analytické části a v souladu s výše uvedenými účely a cíli prověří studie možnosti řešeného území ve vztahu k záměru umístění terminálu VRT na plánovanou železniční trať. Předpokládá se vznik nového subcentra s intenzivní zástavbou v bezprostředním okolí terminálu, v jeho širším okolí pak zástavbou svojí intenzitou odpovídající okolním strukturám s vytvořením logických návazností. Předpokladem je rozšíření zastavitelného území a revize průběhu rozhraní městské a otevřené.

100/ Krajina

Návrh bude dbát na uspořádání krajiny v řešeném území a bude hledat taková řešení, která nebudou vyžadovat nepřiměřené zásahy do modelace terénu. Naopak bude využívat přírodních prvků v území pro vytvoření identifikovatelných míst a pomocí sítě cest a stezek umožní propojení městské a otevřené krajiny. Součástí řešení budou i dostatečně dimenzované plochy pro řešení vsakování dešťových vod. 

Důraz bude kladen na: 

· Principy uspořádání krajiny, kompozice a struktura městské a otevřené krajiny

· Plochy záborů ZPF

· Kompozice a dopad na krajinné rozhraní navržené v metropolitním plánu

· Stanovení cílů a principů krajinné infrastruktury v rámci řešeného území a širších vztahů.

· Koncepce nakládání s dešťovými vodami se zohledněním místních hydrologických a geologických poměrů.

· Stanovení krajinného rozhraní ve smyslu nového územního plánu (tzv. Metropolitního plánu) při zachování principu plánu, ÚSES a logických návazností zástavby a příměstské a městské krajiny v širších vztazích.

200/ Město

Bude zpracován návrh péče o vystavěné prostředí a jeho případný rozvoj, tam kde to bude nutné nebo účelné. Návrh bude reflektovat snahu města snižovat své nároky na spotřebu zdrojů a bude proto volit koncentrovanou městskou zástavbu odpovídající hustotou a podlažností umístění v rámci městského regionu a významu místa. Navrhované plochy pro zástavbu nebudou vytvářet uzavřené areály a budou plynule navazovat na existující vystavěné prostředí. 

Dimenze veřejných prostranství budou navrhovány tak, aby umožnily řešení všech infrastrukturních požadavků na současné město a nabízely příjemná prostranství s lidským měřítkem. 

Zvláštní důraz bude kladen na: 

· Potlačení a eliminace bariér v řešeném území

· Hlavní kompoziční principy urbánního rozvoje

· Strukturální a hmotové uspořádání (stavební bloky a jejich zastavitelnost)

· Stanovení parametrů pro zastavitelnost bloků dle jejich navržené velikosti a požadavků na strukturu a intenzitu zástavby

· Koncepce a hierarchizace veřejných prostranství

300/ Využití území

Návrh určí převažující funkční využití pro jednotlivé navržené stavební a nestavební bloky a stanoví významné oblasti pro podrobnější členění funkčního využití.  

· Bydlení

· Administrativa a další nebytové využití

· Plochy pro rekreaci

400/ Potenciál

· Promítnutí návrhu do mapy majetkoprávních vztahů

· Bilance hrubých podlažních ploch, podíl bydlení a nebytového využití

500/ Krajinná infrastruktura

Studie navrhne nutné revize územního systému ekologické stability a návrh na jeho případné doplnění.

600/ Dopravní infrastruktura

Řešitelský tým bude v úzkém kontaktu s týmem SŽ, který bude navrhovat možnosti umístění terminálu VRT v rámci řešeného území a další nedílné součásti návrhu železniční infrastruktury:

· situování terminálu na VRT Praha - Dresden s možností zastavení vlaků z obou směrů VRT

· napojení terminálu na odbočku z VRT na trať Neratovice - Praha pro rychlé regionální spojení Praha hl. n. / Praha Mas. n. - terminál VRT Praha-Letňany - Líbeznice - Neratovice - Mělník / Mladá Boleslav

Zároveň však v rámci studie řešitelský tým na umístění terminálu VRT bude navazovat předběžným návrhem umístění infrastruktury pro další módy dopravy:

· napojení terminálu na linku metra C, případně pátou tangenciální linku metra

· návrh na vedení trasy metra s ohledem na koncepci rozvoje pražského metra a na další rozvoj na území Letňan a Čakovic

· napojení terminálu na plánovanou tramvajovou trať Sídliště Ďáblice - Nádraží Čakovice, příp. další tramvajové tratě

· návrh na vedení tramvajové trati v území

· vyhodnocení, zda je terminál vhodné napojit na trolejbusové a autobusové linky PID

· pokud bude terminál napojen na trolejbusové a autobusové linky PID, pak návrh na zastávky, příp. i odstavy vozidel

· vybavení terminálu parkovištěm P+R s napojením na ulici Cínovecká

· návrh a odůvodnění počtu parkovacích stání a návrh samotného P+R

· návrh systému cestní sítě pro aktivní dopravu (vč. Případných konstrukcí) v souladu se Strategií aktivní mobility (2022)

· principy napojení terminálu na cestní síť pro pěší a cyklisty v území, stávající i plánovanou dle systému celoměstských cyklotras, či návrh na doplnění/revizi systému

· prostupnost terminálu a jeho okolí pro aktivní dopravu

· vybavení terminálu pro odkládání jízdních kol a koloběžek (B+R, sdílená mikromobilita)

700/ Technická infrastruktura

Součástí řešení musí být přístup k řešení již existujících vedení nadřazené technické infrastruktury v místě, tedy vedení velmi vysokého napětí, vodovodního řadu a teplovodu.

Odhad nároků na potřeby jednotlivých oborů technické infrastruktury - vypočteno na základě předpokládaného počtu obyvatel a pracujících.

800/ Veřejná vybavenost

Bilance nároků na zařízení a plochy veřejné vybavenosti.
5. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
6. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zakázky, včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.
7. V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách a workshopech svolaných objednatelem či pracovních poradách a prezentacích, vyplývajících z podrobného harmonogramu zpracovaného v rámci objednatelem stanovené etapizace předmětu plnění, a zavazuje se k   respektování závěrů na nich přijatých. Pokud nevyplynou z harmonogramu předloženého zhotovitelem, stanoví počet a termíny porad objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.
Etapizace předmětu plnění.
8. Dílo zahrnuje etapy, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram zhotovitele bude respektovat požadavky objednatele na minimální náplň etap, maximální objem plateb a celkovou dobu plnění:  
	Etapy a harmonogram
	Cena etapy

	Etapa 1 - ​vypracování analytické části studie v koordinaci s IPR Praha. Spolupráce s řešitelským týmem SŽ formou společných jednání, vypracování variantního konceptu řešení. Tato část plnění bude předána objednateli nejpozději do 31.12.2022.

	ve výši 60% z celkové ceny po ukončení etapy


	Etapa 2 – vypracování návrhové části studie po projednání variantního konceptu s IPR Praha. Odevzdání hrubopisu je očekáváno 28.2.2023, následně budou sesbírány připomínky relevantních aktérů a po jejich předání zpracovateli bude plynout lhůta 30 dní pro jejich vypořádání. Tato část plnění bude předáno objednateli nejpozději 30.4.2023.
	ve výši 40% z celkové ceny po ukončení etapy



9. Zhotovitel bere na vědomí, že je oprávněn zahájit práce na každé jednotlivé etapě až na základě písemného pokynu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním etapy bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů) takového plnění.
10. K plnění 
každé jednotlivé dílčí činnosti (etapy) bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, a to formou zaslání pokynu k zahájení činnosti. Tento pokyn bude zhotoviteli zaslán prostřednictvím e- mailu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 3 této smlouvy. V každém zasílaném pokynu objednatele k zahájení činnosti bude uvedeno: „Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k zahájení následující činnosti:“ a dále bude doplněna a uvedena konkrétní činnost předmětu veřejné zakázky, jejíž plnění má zhotovitel zahájit. Každý takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti bude kontaktní osobou zhotovitele uvedenou v čl. XII odst. 4 této smlouvy potvrzen. Nepotvrdí-li zhotovitel takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti do 2 pracovních dnů ode dne jeho odeslání kontaktní osobou objednatele, bude objednatelem považován za odsouhlasený a tímto dnem bude zahájeno počítání lhůt plnění uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy. 
11. Součástí díla je i veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění díla a k jeho zdárnému a kompletnímu dokončení, zejména prezentace návrhu a komunikace s klíčovými aktéry. Součástí díla je i provedení prací, neuvedených ve výčtu tohoto článku, avšak nezbytných k řádnému dokončení a umožnění užívání díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedené specifikace je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno.
12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k movitým věcem jako součásti předmětu díla okamžikem akceptace předaných částí díla objednatelem. Veškeré právní účinky předání předmětu díla Objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „Akceptační protokol“, podepsaném oběma stranami po provedení kontroly příslušné etapy díla, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. 
13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletníucelené části díla objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu o převzetí příslušné etapy díla.
II. Cena a platební podmínky
1. Celková cena za zpracování díla činí:
1 170 000,00 (slovy: Jedenmilionjednostosedmdesáttisíc korun českých) Kč bez DPH, 
1 415 700,00 (slovy: Jedenmiliončtyřistapatnácttisícsedmset korun českých) Kč včetně DPH.
Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap díla, stanovené objednatelem jako procentní podíl na celkové ceně díla, jsou následující:
	Členění dle čl. I. Smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč včetně DPH

	Etapa 1 (60% z celkové ceny díla)

	702 000,00
	147 420,00
	849 420,00

	Etapa 2 (40% z celkové ceny díla)
	468 000,00
	98 280,00
	566 280,00


  
Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle specifikace v čl. I. smlouvy, v termínech stanovených v čl. III. smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:
a) po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 702 000,00 Kč (slovy: Sedmsetdvatisíce korun českých) bez DPH, tj. 849 420,00 Kč s DPH,

b) po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 468 000 Kč (slovy: Čtyřistašedesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 566 280,00 Kč s DPH. 
2. Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
3. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy, včetně ceny licence a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.  
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
5. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře zhotovitele, uvedený shora v označení zhotovitele. 
6. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem 
za řádně provedené a na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předané dílo či jeho kompletní části definované v rámci etapizace, ve struktuře dle čl. IV. této smlouvy. 
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.  
8.  V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě a doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
9.  Objednatel neposkytuje zálohy.
10.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.  

11.  V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, podle ustanovení § 109 a 109a cit. Zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

III. Termín/y plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 30.4.2023. 
2. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. Smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v článku I. smlouvy:  

a) Etapa 1 do 31.12.2022. 
b) Etapa 2 do 30.4.2023. 
3. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
4.
Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol. V akceptačním protokolu objednatel uvede, zda shledal či neshledal vady díla. V případě, že vady díla zjistil, uvede, zda tyto vady brání dílo akceptovat, či nikoliv.
5. 
Zhotovitel (jeho zástupce) bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen prezentacím a všem jednáním organizovaným objednatelem. 

6. 
Zhotovitel doloží předpokládanou časovou náročnost a předpokládané termíny jednání, kde bude třeba účast Objednatele, vždy pro každou etapu. Rámcová představa o zapojení bude projednána a odsouhlasena oběma stranami v rámci etapy 1.
7. Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

8. Zhotovitel je oprávněn dílo i jeho části provést před stanoveným termínem, respektive před stanovenými termíny. Za předpokladu, že je celé či v relevantní části dokončeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky, je objednatel povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a provedené dílo či jeho část i v dřívějším termínu převzít.   

9. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy je zhotovitel oprávněn svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby se prodlužují zhotoviteli termíny plnění následujících. 

10. Místem vstupního jednání, následujících jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání díla  
je sídlo objednatele. 

IV. Způsob plnění, kontrola a předání díla 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn být informován průběžně o provádění díla a jednotlivých částí (dále také „report stavu”).  Orientační frekvence předávání informací je 1 x za 14 dnů (postačí elektronickou cestou). Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se vyjádří k zhotovitelem předloženým materiálům do pěti 5 pracovních dnů od jejich předložení. Na základě tohoto vyjádření bude dílo upraveno, resp. dopracováno a dokončeno.
Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody.  Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo emailem nejméně 5 pracovních dnů předem.  
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění díla. 

4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele, není však povinen vyhovět jeho připomínkám, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření objednatele. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit. 

5. Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem vytvoření díla a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány přímo do zhotovovaného díla. 
6. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat dílo tímto způsobem:
Etapa 1 a Etapa 2:
- Tištěná forma v počtu dvou výtisků kompletního elaborátu v tuhých deskách formátu A3 a digitální forma na dvou paměťových nosičích CD-R, DVD-R či USB. Tištěná forma dokumentace bude obsahovat textovou část a grafickou část. Digitální forma dokumentace bude obsahovat přehlednou strukturu složek s textovými i grafickými soubory ve formátech PDF, z toho jeden kus datového nosiče bude obsahovat navíc i zdrojové soubory ve formátu DOCX/INDD/XLSX, jednotlivé soubory výkresů ve formátech MXD/DWG s napojenými vektorovými daty v odpovídající kvalitě a dále digitální 3D model. Studie bude vycházet z podrobnosti katastrální mapy (polohopisu) V návrhu budou zohledněna všechna pravomocná územní rozhodnutí v řešeném území a v jeho bezprostřední návaznosti.
7. Dílo nebo jeho jednotlivá část je splněno jeho řádným dokončením a jeho akceptováním objednatelem. Objednatel nebude akceptaci řádně dokončeného díla či jeho části bezdůvodně zdržovat či oddalovat.  
8. Předání a převzetí díla v každé etapě se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného předávacího protokolu. Postačí i prosté potvrzení o převzetí díla či jeho části objednatelem. Akceptační protokol bude podepsán s účinky předaného díla pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání předávanou část díla akceptovat, se dílo považuje za řádně převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II. této smlouvy na  zaplacení ceny. Za řádně provedené je dílo považováno tehdy, když k datu předání a převzetí nevykazuje žádné vady a nedodělky a je v souladu s požadavky na kvalitu stanovenými v čl. VI. Této smlouvy.  
Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy

9. Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol s účinky převzetí řádně provedeného díla nebo jeho části, pokud dílo či jeho část nesplňuje některý z požadavků na kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky.
10.  Zhotovitel oznámí objednateli termín předložení každé zpracované části, tj. etapy díla nejpozději 7 pracovních dnů před termínem předání dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je povinen část díla, kterou převzal, zkontrolovat a do 7 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla či jeho části písemně zhotoviteli sdělit, zda dílo odsouhlasil, či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen podepsat akceptační protokol. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.     
11.  Vlastnické právo k movitým věcem jako součástem díla přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí a akceptací dokončeného díla jako celku. 
V. Ustanovení o poddodavatelích

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo jejích dílčích částí prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito poddodavateli poskytovány, uvedl ve své nabídce k veřejné zakázce. 
2. Při provádění díla či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má sám na základě této smlouvy a současně se  zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
4. Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval zhotovitel sám a byl i k tomuto plnění kvalifikován ve smyslu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel nesmí dílo provádět prostřednictvím jiného poddodavatele, než specifikovaného v souladu s odst. 1 tohoto článku či odsouhlaseného objednatelem.
VI. Kvalita díla
1. Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí. 
2. Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III. této smlouvy, ve stavu, odpovídajícímu požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v obecně závazných platných právních předpisech vztahujících se přímo k předmětu díla, v technických normách, jejichž závaznost stanoví obecně závazné platné právní předpisy, a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky.
VII. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že bude odpovídat a sloužit k smluvenému a jinak obvyklému účelu a bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy vztahujícími se přímo k plnění předmětu díla a jinak vlastnosti obvyklé.

2. Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatelem písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, přičemž je povinen k odstraňování vad nastoupit bez zbytečného odkladu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

5. Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

6. Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

7. V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.
8. Zhotovitel nenese odpovědnost za použití díla nebo jeho částí jinými osobami k jiným účelům než bylo vytvořeno.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škod způsobených třetím osobám, způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na minimální pojistné plnění 2 mil. Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy k výzvě objednatele předložit mu k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. 
VIII. Smluvní pokuta
1. Za prodlení s termínem předání díla či jeho částí vymezených etapizací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výhradním nabyvatelem licence je objednatel. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla v případě porušení ustanovení č. IX. odst. 1, tedy užití díla ve smyslu ustanovení §12 autorského zákona bez svolení objednatele (pro vyloučení pochybností se připomíná, že užití rovněž zahrnuje zveřejnění díla nebo jeho části zhotovitelem) a v případě porušení ustanovení č. IX odst. 3, tedy zejména pokud se ukáže, že dílo není původním výtvorem Zhotovitele a/nebo že zhotovitel udělil licenci k dílu třetí osobě, a to za každé takovéto zjištění.  
3. 
Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

a) Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

b) Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
c) V případě, že se zhotovitel neúčastní řádně oznámené pracovní porady či workshopu dle čl. I. odst. 7 a čl. III. odst. 5 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou jednotlivou neúčast.
d) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla do 14 dnů od zjištění vady a jejího oznámení zhotoviteli, ve smyslu čl. VII. odst. 2, 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
4. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6.
Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

7.
Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
 IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu a
„licenční doložka“
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně, v rozsahu ustanovení § 12 autorského zákona, a uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny díla zcela splacené právo dílo užívat a Objednatel toto právo přijímá. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy ke dni účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby užití dle ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto je užít v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s jinými díly a zařadit je do díla souborného. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že zhotovitel současně s udělením licence poskytuje objednateli souhlas s prvotním zveřejněním díla dle § 11 odst. 1 autorského zákona. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel o zveřejnění řádně předaného a převzatého díla nebo jeho části rozhodl sám dle svého uvážení. Zveřejněním se rozumí zejména (nikoli však výlučně) veřejné přednesení, provedení, předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění veřejnosti. Zhotovitel se poskytnutím licence objednateli zavazuje sám neužít licenci, a to nejen po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem, ale i před předáním a převzetím díla nebo části objednatelem. Zhotovitel se zdrží výkonu práva, ke kterému zde sjednanou licenci objednateli uděluje.
2. 
Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence). 
3. 
Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona, a že tudíž bude oprávněn k poskytnutí licence z titulu postavení zaměstnavatele, či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely této smlouvy společně označují jako „licence“. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele. 
4. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou. 
5. 
Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli. 
6.
S ohledem na veřejnoprávní povahu objednatele, který musí naplňovat podmínky transparentnosti a plnit povinnosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn bez omezení zveřejnit výsledek činnosti zhotovitele. Ke zveřejnění může dojít v jakékoli podobě (tiskem, prostřednictvím internetových stránek, veřejnou prezentací atd.). 
X. Ochrana důvěrných informací
1.  Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv). 

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí dnem akceptování řádně dokončeného díla, ve smyslu čl. IV. smlouvy, tj. po akceptaci etapy 2.
2. Smlouva může zaniknout:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku, 

c) odstoupením od smlouvy.

3. Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

4. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

a) neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

b) jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
c) pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,
d) jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,
e) jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,
f) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
g) v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy,
h) v případech, pro něž strany sjednaly smluvní pokutu v čl. VIII odst. 2 této smlouvy. 
XII. Ustanovení o doručování
1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.  

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 10 kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
3. Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxx
4. Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxx
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky. 
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.  
6. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této smlouvě obsaženém. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
9. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
10.  Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.  Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

12.  Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

13.  Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.
14.  Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění. 

15.  Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

16.  Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, učiněná s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
17.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy: 
č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy – Zadání podkladové studie
č. 2 – Vzor akceptačního protokolu
V Praze dne





V Praze dne 

………………………………..



………………………………………….

Ing. Marek Zděradička, zástupce ředitele

         
Ing. arch. Filip Tittl, jednatel






Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
UNIT architekti s.r.o.
příspěvkové organizace





Stránka 1 z 1

