

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2016/247

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva

zastoupený na základě zmocnění k jednání ze dne 1.8.2013: Jan Zamykal, pověřený člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Hladová**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/247**, a to dle projektové dokumentace LC Hladová vypracované [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení – příloha č.2 ke smlouvě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.6.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.8.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 644 923,- Kč bez DPH, slovy pět milionů šest set čtyřicet čtyř tisíc devět set dvacet tři korun české bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Finanční plnění bude činit v roce 2016 minimálně 60% z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. Fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11 Loučná nad Desnou.**

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši poloviny ceny za dílo v Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem

písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 20.8.2016, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.9.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. rozpočet
 2. časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazečem

Ve Velkých Losinách, dne: 17. 08. 2016

V, dne: 24. 08. 2016

.....
 VDP STAVBY a.s.
 Losiny, Komenakého 315
 508 18, tel. 383 248 438
 383 333 BIC CZ05138335

Za zhotovitele
 Jan Zamykal
 Pověřený člen představenstva
 VDP STAVBY a.s.

.....

Za objednatele
 Ing. Tomáš Pospíšil
 ředitel KŘ Šumperk

Lesy České republiky, s.p. [03]
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Horní Hradec 393 01
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Šumperk
 Potuční 2161/22, 787 01 Šumperk

Z M O C N Ě N Í

Předseda představenstva společnosti VDP STAVBY a.s. se sídlem ve Velkých Losinách, Komenského 315, PSČ 788 15, IČ: 65138333 zmocňuje tímto [redacted] k definovaným právním úkonům a k jednání za společnost v oblasti předmětu činnosti společnosti.

V této oblasti se zmocnění vztahuje na:

1. Jednání se zadavatelem stavebních zakázek a podepisování veškeré dokumentace týkající se účasti společnosti VDP STAVBY a.s. v nabídkových řízeních i veřejných obchodních soutěžích o zakázky.
2. Jednání s potenciálními objednateli či investory a uzavírání smluv o dílo na stavební zakázky realizované společností VDP STAVBY a.s..
3. Jednání a uzavírání kupních smluv s prodejci materiálu a zboží nezbytného k plnění smluv o dílo na stavební či jiné zakázky realizované společností VDP STAVBY a.s. a to bez ohledu na druh materiálu či zboží.
4. Jednání a uzavírání smluv o dílo se zhotoviteli prací (subdodavateli) ve vztahu k zajištění stavebních či jiných zakázek realizovaných společností VDP STAVBY a.s..
5. Jednání a uzavírání kupních smluv s prodejci materiálu či spotřebního zboží určeného k prodeji třetím osobám v rámci obchodní činnosti společnosti VDP STAVBY a.s. a to bez ohledu na druh materiálu či zboží.
6. Jednání a uzavírání kupních smluv s třetími osobami ve smyslu prodeje materiálu a spotřebního zboží v rámci obchodní činnosti společnosti VDP STAVBY a.s. a to bez ohledu na druh materiálu či zboží.
7. Jednání a uzavírání kupních či jiných smluv s dodavatelem elektrické energie, vody a plynu, případně s dalšími dodavateli (např. spoje, Telecom), které jsou nezbytné pro zajištění provozu a k plnění předmětu činnosti společnosti VDP STAVBY a.s.
8. Jednání a uzavírání smluv s orgány státní správy a samosprávy, finančními úřady, finančními ústavy, zdravotními pojišťovnami a institucemi soc. zabezpečení jménem společnosti VDP STAVBY a.s..

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Velké Losiny poř. č. legalizace: 447

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

Olomouc

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR - adresa bydliště mimo území ČR

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

Ve Velkých Losinách dne: **1.8.2013**

Legalizaci provedl/a: [redacted]



Ve Velkých Losinách dne 1.8.2013

Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva a.s.


Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený
z 1 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z 1 listů.

V Šumperku dne 24. 6. 2016



JU



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 023-2016 LC Hladová

Zhotovitel: VDP STAVBY, a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

IČO: 65138333
DIČ: CZ65138333

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Vypracoval:



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	5 644 923,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 185 434,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 6 830 357,00 CZK

v Velké Losiny dne 24.6.2016

Za zhotovitele



VDP STAVBY a.s.

Za objednatele

Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 583 246 435
IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333

Popis stavby:

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 2
---------	----------	------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		5 644 923,00	0,00	5 644 923,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	0,00	18 000,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	0,00	18 000,00
SO 100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	1 373 652,07	0,00	1 373 652,07
100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	1 373 652,07	0,00	1 373 652,07
SO 100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	606 970,06	0,00	606 970,06
100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	606 970,06	0,00	606 970,06
SO 100.2.2	Odvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	1 997 685,94	0,00	1 997 685,94
100.2.2	Odvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	1 997 685,94	0,00	1 997 685,94
SO 100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	583 063,98	0,00	583 063,98
100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	583 063,98	0,00	583 063,98
SO 100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	818 077,94	0,00	818 077,94
100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	818 077,94	0,00	818 077,94
SO 100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	54 465,88	0,00	54 465,88
100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	54 465,88	0,00	54 465,88
SO 100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	193 007,13	0,00	193 007,13
100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	193 007,13	0,00	193 007,13

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 3
---------	----------	------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 886 514,56	11,82993
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	1 004 206,70	1 981,04941
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	285 089,41	274,19277
4	Vodorovné konstrukce	HSV	130 635,23	178,45764
5	Komunikace	HSV	851 546,43	2 209,28513
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	44 694,38	3,91222
8	Trubní vedení	HSV	198 090,21	94,21767
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	50 040,22	40,32015
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	393,75	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	99 950,04	0,01134
99	Staveništní přesun hmot	HSV	22 232,41	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	14 933,02	0,07899
767	Konstrukce zámečnické	PSV	35 722,56	0,01787
783	Nátěry	PSV	2 874,08	0,01949
VN	Vedlejší náklady	VN	18 000,00	0,00000
			5 644 923,00	4 792,39261

Stavba:	023-2016	LC Hladová	
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	List č. 4
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN Vedlejší náklady					
1	005121010R Popis: Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Součástí ZS je označení o provádění prací v daném prostoru, případně doplněné dopravním značením. :	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
2	005121020R Popis: Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	005121030R Popis: Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					18 000,00

Objekt:	023-2016	LC Hladová	List č. 5
Objekt:	SO 100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	
Rozpočet:	100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	111103212R00	Kosení divokého porostu stř. hustého ve veg.období	ha	2,11120	11 200,75	23 647,02
2	111201103R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2	m2	14 358,40000	6,04	86 724,74
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	14 358,00000	5,13	73 656,54
Popis: Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
4	113108441R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živč. pojiva	m2	20 346,00000	9,99	203 256,54
5	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	7,68000	126,80	973,82
6	122402201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3	m3	7,68000	267,84	2 057,01
7	122602211R00	Odkop. pro silnice, hor. 6,7 do 100m3, fr. 0,10 m3	m3	10,24000	515,39	5 277,59
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	4,80000	17,48	83,90
9	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 50 m	m3	11,20000	25,29	283,25
10	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	325,73000	91,13	29 683,77
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 800,00000	8,64	15 552,00
12	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	342,19000	12,80	4 380,03
13	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	32,00000	3,93	125,76
14	181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	80,00000	8,41	672,80
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	2 142,19000	16,06	34 403,57
16	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFIT	kg	22,49300	93,50	2 103,10
Celkem za: 1 Zemní práce						482 881,44
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
17	451595111R01	Lože pod rovnaninu z prohozeného výkopku v tl. do 0,20 m	m3	6,40000	322,70	2 065,28
Popis: Včetně prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
18	463212300R01	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, hmotnosti nad 500 kg, urov. lice	m3	19,20000	1 382,90	26 551,68
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						28 616,96
Díl: 5 Komunikace						
19	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 9 cm	m2	6 293,00000	66,23	416 785,39
20	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	294,00000	72,73	21 382,62
21	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	6 293,00000	40,72	256 250,96
22	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	2 342,04000	67,09	157 127,46
Celkem za: 5 Komunikace						851 546,43
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
23	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	15,00000	26,25	393,75
Celkem za: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						393,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 244,72255	4,55	10 213,49
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						10 213,49

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 6
Objekt:	SO 100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	
Rozpočet:	100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	82,20720	24,60	2 022,30
2	132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	137,01200	177,79	24 359,36
3	132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, hloubení ručně i strojně	m3	411,03600	515,50	211 889,06
4	132601201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	137,01200	1 567,34	214 744,39
5	162501101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	154,33700	90,10	13 905,76
6	166101151R00 Přehození výkopku z hor.5-7	m3	530,72300	82,62	43 848,33
7	180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovlné	m2	440,10000	4,55	2 002,46
8	181006114R00 Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	1 769,07667	10,78	19 070,65
9	182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	454,10400	18,08	8 210,20
10	182101102R00 Svahování v zářezech v hor. 5	m2	1 135,26000	24,20	27 473,29
11	180401213R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	2 828,42000	12,80	36 203,78
12	00572472R Směs travní luční lil. - dlouhodobá PROFÍ	kg	34,31950	93,50	3 208,67
Celkem za: 1	Zemní práce				606 938,45
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
13	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	6,94657	4,55	31,61
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				31,61

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 7
Objekt:	SO 100.2.2	Odtvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	
Rozpočet:	100.2.2	Odtvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	111,78200	75,70	8 461,90
2	132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	223,56400	218,93	48 944,87
3	132401101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, hloubení ručně i strojně	m3	670,89200	568,00	380 953,06
4	132601101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m3	223,56400	2 074,48	463 779,05
5	162301151R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	62,49000	64,38	4 023,11
6	162501101R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	223,56000	87,65	19 595,03
7	165101151R00 Přehození výkopku z hor.5-7	m3	827,01000	82,82	68 327,57
8	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,76000	53,88	256,47
Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
9	175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,76000	160,75	765,17
10	181006124R00 Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	2 756,70000	56,43	155 580,58
Celkem za: 1	Zemní práce				1 150 666,81
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
11	212531111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé droen. 63 mm	m3	566,43000	678,93	384 566,32
12	212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů šterkopískem tříděným	m3	445,13000	533,27	237 374,48
13	212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	4 102,68000	38,85	151 183,76
14	28611310.AR Oblouk 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	51,00000	276,50	14 101,50
15	28611319.AR T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	8,00000	136,50	1 092,00
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				788 318,06
Díl: 8 Trubní vedení					
16	899621111R00 Obetonování dren.potrubí C-7,5 do 15 cm,D do 10cm	m	371,91000	135,33	50 330,58
Celkem za: 8	Trubní vedení				50 330,58
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
17	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 839,66898	4,55	8 370,49
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				8 370,49

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 8
Objekt:	SO 100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	
Rozpočet:	100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	131301109R00	Příplatek za iepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	74,01000	11,90	880,72
2	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	148,02000	84,33	12 482,53
3	131401102R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, ručně i strojné	m3	148,02000	287,80	42 600,16
4	131601102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 1000 m3	m3	197,36000	557,55	110 038,07
5	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,15000	75,70	238,46
6	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,30000	232,19	1 462,80
7	132401101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, ručně i strojné	m3	6,30000	568,00	3 578,40
8	132601101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m3	8,40000	2 074,48	17 425,63
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	326,91500	53,88	17 614,18
	Popis:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
10	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	617,75000	8,41	5 195,28
11	184818112R00	Vyvěbení a tvar, ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	25,00000	33,15	828,75
12	111203202R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 10000 m2	m2	75,00000	41,21	3 090,75
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,67500	271,39	7 239,33
14	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	26,67500	160,75	4 288,01
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	37,26000	401,92	14 975,54
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	37,26000	170,49	6 352,46
17	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	51,00000	17,94	914,94
Celkem za: 1	Zemní práce					249 205,01
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
18	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	8,03000	760,39	6 105,93
19	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	5,50000	2 169,36	11 931,48
20	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,36914	23 154,13	8 547,12
21	274311117R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	24,00000	2 169,67	52 072,08
22	275354111R00	Bednění stěn základových palek zařízení	m2	43,90000	404,34	17 750,53
23	275354211R00	Bednění základových palek odstranění	m2	43,90000	56,68	2 488,25
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání					98 895,39
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
24	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	36,39765	2 169,10	78 950,14
25	311211128R00	Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	36,39765	422,93	15 393,66
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					94 343,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
26	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm	m2	6,30000	486,23	3 063,25
27	463212300R01	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, nad 200 kg,urov.lice	m3	4,71000	1 382,90	6 513,46
28	463212300R02	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3,nad 500 kg,urov.lice	m3	3,64800	1 466,30	5 349,06
29	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	6,30000	1 285,97	8 101,61
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					23 027,38
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
30	627452101R00	Spárování malou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	60,32000	252,41	20 273,57
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější					20 273,57
Díl: 8 Trubní vedení						
31	822442111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	33,00000	269,36	8 888,88

Stavba:	023-2016	L.C. Hladová	List č. 9
Objekt:	SO 100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	
Rozpočet:	100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
32	899662113R00 Výtlač obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,60117	23 528,27	14 144,49
33	59221140R Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 600/1000	kus	33,33000	1 481,00	49 361,73
Celkem za: 8 Trubní vedení					72 395,10
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
34	919536111R00 Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	7,42500	3 146,59	23 363,43
Celkem za: 91 Doplnující práce na komunikaci					23 363,43
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
35	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	255,52220	6,10	1 559,30
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					1 559,30

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 10
Objekt:	SO 100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	
Rozpočet:	100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	111203202R00 Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 10000 m2	m2	90,00000	41,78	3 780,20
2	131301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4	m3	82,34250	11,90	979,88
3	131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	164,68500	84,33	13 887,89
4	131401102R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	164,68500	287,80	47 396,34
5	131601102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 1000 m3	m3	219,58000	550,37	120 850,24
6	132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,78000	75,70	286,15
7	132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,56000	232,19	1 755,36
8	132401101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	7,56000	568,00	4 294,08
9	132601101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m3	10,08000	2 074,48	20 910,76
10	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	353,06200	53,88	19 022,98
	Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
11	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,45800	271,39	8 266,00
12	175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	30,45800	160,75	4 896,12
13	175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	44,71200	401,92	17 970,65
14	175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	44,71200	170,49	7 622,95
15	181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	585,94000	8,41	4 927,76
16	182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	61,20000	17,94	1 097,93
17	184818112R00 Vyvětvení a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	30,00000	33,15	994,50
Celkem za: 1	Zemní práce				278 919,79
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
16	271571111R00 Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	9,38000	760,39	7 132,46
19	273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30	m3	6,28000	2 169,36	13 623,58
20	273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,42149	23 154,13	9 759,23
21	274311117R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	28,80000	2 169,67	62 486,50
22	275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení	m2	52,04000	404,34	21 041,85
23	273354211R00 Bednění základových desek odstranění	m2	52,04000	56,68	2 949,63
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				116 993,25
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
24	311211126R00 Zdivo nadzákladově z lomového kamene na MC 15	m3	43,67718	2 169,10	94 740,17
25	311211128R00 Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	43,67718	422,93	18 472,39
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				113 212,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
26	451311831R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm	m2	7,56000	486,23	3 675,90
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				3 675,90
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
27	627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	96,38400	253,37	24 420,81
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				24 420,81
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
28	463212300R01 Rownanina ze zához.kam. nad 3 m3, nad 200 kg,urov.lice	m3	5,65200	1 382,90	7 816,15
29	463212300R02 Rownanina ze zához.kam. nad 3 m3,nad 500 kg,urov.lice	m3	4,37760	1 466,30	6 418,87
30	465511513R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	7,56000	1 285,97	9 721,93
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				23 956,95

Stavba:	023-2016	LG Hladová	List č. 11
Objekt:	SO 100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	
Rozpočet:	100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8 Trubní vedení					
31	822442111R00 Montáž trub ŽB les. pryžovými kroužky DN 600	m	38,00000	269,36	10 235,68
32	899662113R00 Výztuž obelonačky ze svařovaných sítí	t	0,35226	23 528,27	8 288,07
33	59221140R Trouba železobetonová osmihránná TZP-Q 600/1000	kus	38,38000	1 481,00	56 840,78
Celkem za: 8 Trubní vedení					75 364,53
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
34	919536111R00 Obetonování trub propusiku bet.vodostav. C 25/30	m3	8,47800	3 146,59	26 676,79
Celkem za: 91 Doplnující práce na komunikaci					26 676,79
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
35	966008112R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	40,00000	549,76	21 990,40
36	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	9,72000	1 487,73	14 460,74
37	962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	10,12500	624,25	6 320,53
38	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 434,62250	10,48	25 514,84
39	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	83,95250	250,00	20 988,13
40	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	83,95250	127,16	10 675,40
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					99 950,04
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
41	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	302,78177	4,55	1 377,66
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					1 377,66
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
42	762222141R01 Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	23,30000	187,10	4 359,43
43	605150001 Řezivo - modřín- hoblované - broušené	m3	1,54134	6 860,00	10 573,59
Popis: propustky v km 0,37350 a km 0,64620 : sloupky 150/150/1200 , 2x8 ks : 0,15*0,15*1,2*16 madlo horní 165/120 - vřtoková čela : 0,165*0,12*(6,15+6,15) - vřtoková čela : 0,165*0,12*(5,50+5,50) prostřední a spodní madlo 120/120 : -vřtoková čela (3,70+2,25+2,3+3,65)*2=23,80bm : 0,12*0,12*23,80 -vřtoková čela (5,30+5,30)*2 = 21,20 bm : 0,12*0,12*21,20					
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					14 933,02
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
44	767995103R01 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - žárově pozinkováno	kg	297,76000	106,00	31 562,56
45	311711805.AR ampule pro chem.kotvu závrtná; pr.ampule 24 mm; p. otvoru pro ampuli 28 mm;	ks	64,00000	65,00	4 160,00
Popis: ampule pro chem.kotvu závrtná; pr.ampule 24 mm; p. otvoru pro ampuli 28 mm; průměr otvoru ve fx.materiálu 25-26 mm; průměr otvoru v betonu 28 mm; min.hĺoubka otvoru 210 mm; max.síla fixovaného materiálu 55 mm; min.síla zákl.materiálu 270 mm; použitelnost vhodná pro beton, použitelné pro kámen, pínou cihlu, píné betonové bloky					
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					35 722,56
Díl: 783 Nátěry					
46	783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	46,40100	61,94	2 874,08
Celkem za: 783 Nátěry					2 874,08

Stavba:	023-2016	LC Hladová	
Objekt:	SO 100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	List č. 12
Rozpočet:	100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3			
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	2,00000	40,93
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	12,00000	112,26
4	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	6,00000	13,13
5	122601101R00	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 100 m3	m3	9,60000	183,50
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,40000	307,95
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00000	24,60
8	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, hloubení ručně i strojně	m3	2,00000	209,39
9	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	5,00000	515,50
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	m3	3,00000	1 567,34
11	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	kus	2,00000	190,70
12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7	m3	14,00000	76,85
13	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m3	20,00000	82,62
14	181006125R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 40 cm	m2	85,00000	12,80
15	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ	m2	85,00000	69,26
Celkem za: 1 Zemní práce			kg	0,89250	93,50
					21 707,59
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
16	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	21,00000	930,47
17	461211171R01	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	8,00000	1 621,03
Popis:		Včetně úpravy povrchu viditelných částí patky.			
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					32 508,11
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	54,98388	4,55
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					250,18
					250,18

Stavba:	023-2016	LC Hladová	List č. 13
Objekt:	SO 100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	
Rozpočet:	100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	111103212R00	Kosení divokého porostu slř.hustého ve veg.období	ha	0,02500	11 200,75
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	75,00000	29,64
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	143,40
4	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	30,73600	163,50
5	122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	30,73600	206,52
6	122601101R00	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 100 m3	m3	15,36800	307,95
7	128601101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.7	m3	8,07500	1 396,54
8	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	169,83000	64,38
9	162201406R00	Vod.přemístění větvi jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	3,00000	108,59
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	3,00000	190,70
11	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	84,91500	170,67
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	127,84000	14,69
	Popis:	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.			
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	54,40000	401,92
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	211,65000	16,06
15	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	175,10000	12,80
16	96903001	Odstranění bet.sloupů naložením a odvozem na řízenou skládku k uložení včetně poplatku	ks	1,00000	10 000,00
17	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	1,83855	93,50
Celkem za: 1	Zemní práce				96 194,47
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
18	327216244RT2	Opěr.zedř gabion.š.patý 1,5m,v2,5m,3vrst.oko100/100, včetně dodávky lomového kamene	m3	26,25000	2 953,64
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				77 533,05
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
19	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	29,25000	86,16
20	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklynováním spár	m3	17,55000	930,47
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				10 329,75
					18 849,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	94,43470	4,55
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				429,68
					429,68

Financeringe s.r.o.
Súj: č. 1597/13
160 č. 7 Praha 6
IČ: 26262340 DIČ: CZ26262340

Harmonogram stavby: 023-2016 LC Hladová

Zhotovitel : VDP STAVBY, a.s.
Kormenského 315
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2016				
					srpen	září	říjen	listopad	prosinec
023-2016	LC Hladová	22.8.2016	30.6.2017	5 644 923					
00	Vedlejší a ostatní náklady	22.8.2016	30.6.2017	18 000					
00	Vedlejší a ostatní náklady	22.8.2016	30.6.2017	18 000					
SO 100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	6.3.2017	2.6.2017	1 373 652					
100.1	Oprava vozovky LC - OPRAVA	6.3.2017	2.6.2017	1 373 652					
SO 100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	5.9.2016	30.11.2016	606 970					
100.2	Odvodnění LC - cestní příkopa - INVESTICE	5.9.2016	30.11.2016	606 970					
SO 100.2.2	Odvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	26.9.2016	28.4.2017	1 997 686					
100.2.2	Odvodnění LC . podélná a příčná drenáž - INVESTICE	26.9.2016	28.4.2017	1 997 686					
SO 100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	22.8.2016	9.12.2016	583 064					
100.3.1	Trubní propustky - INVESTICE	22.8.2016	9.12.2016	583 064					
SO 100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	22.8.2016	9.12.2016	818 078					
100.3.2	Trubní propustky - OPRAVA	22.8.2016	9.12.2016	818 078					
SO 100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	26.9.2016	30.11.2016	193 007					
100.4.2	Zajištění násypového svahu LC v km 4,07950 - 4,09450 - INVESTICE	26.9.2016	30.11.2016	193 007					
SO 100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	26.9.2016	18.11.2016	54 466					
100.4.1	Zajištění zářezového svahu LC km 3,680 - 3,690 - INVESTICE	26.9.2016	18.11.2016	54 466					
	Kč za měsíc				25	1 009	1 220	1 133	0
	Kč za rok							3 387	

Pozn.: V období 12/2016 - 02/2017 je předpokládána výuka stavební činnosti z důvodu povětrnostních podmínek v místě stavby

17. 08. 2016

VDP STAVBY s.s.
Velká Loseny, Kormanského
P.Č. 758 1E, tel. 803 248
IČ: 661 36 333 DIČ: CZ661363333

Binderont 2003
Sisipela 1-11/13
160 80 1/2016 6
10-20202340 LIC CZ202340