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            SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU 
č.  SML/0605/22 

„Oprava vodovodu Kelč – ul. Vladimíra Šišáka“ 

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování               

a stavebním řádu)  

 

Smluvní strany: 

Zlínský kraj 

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90 

IČ: 70891320 

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

(dále jen ZK) 

 

a 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01 

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem 

IČ: 70934860 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

(dále jen ŘSZK) 

uveřejnění v registru: ano 

 

a 

 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 

se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01 

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 47674652, DIČ: CZ47674652 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, č. vložky 682 

e-mail: xxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxx 

(dále jen stavebník) 

 

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto: 

 

 

I. 

    Preambule 

 

Zlínský kraj je vlastníkem silnic III/43917 a III/43918 a pozemků parc. č. 1331, č. 1305/1, č. 1305/2, 

č. 1305/3, č. 1305/4, č. 1305/5, č. 1305/6 a č. 193/22 v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město (dále jen 

silnice, pozemky). 

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví 

Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených 

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stavebník je budoucím vlastníkem stavby „Oprava vodovodu Kelč – ul. Vladimíra Šišáka“ (dále 

jen stavba), v rámci, které dojde k umístění vodovodního řadu i do silničních pozemků parc. č. 1331, 

č. 1305/1, č. 1305/2, č. 1305/3, č. 1305/4, č. 1305/5, č. 1305/6 a č. 193/22 v obci Kelč a k. ú. Kelč-

Staré Město, silnice III/43917 v uzlovém úseku Nad Mlýnem a silnice III/43918 v uzlovém úseku Za 

Juhyní. 
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Silnice III/43917, v uzlovém úseku Nad Mlýnem: 

• křížení protlakem v km 0.004 v délce 11,0 m, 

• příčný výkop ve vozovce – v místě připojení silnice III/43918, v km 0.004 v délce cca 8 m. 

Silnice III/43918, v uzlovém úseku Za Juhyní: 

• podélné uložení ve vozovce v km 0.696 – 0.721 v délce 25,0 m, 

• křížení protlaky v km 0.698 v délce 7,5 m; v km 0.720 v délce 2 x 8,0 m; v km 0.748 v délce 

7,5 m; v km 0.771 v délce 7,5 m; v km 0.799 v délce 8,5 m; v km 0.808 v délce 8,0 m; 

v km 0.831 v délce 10,0 m; v km 0.849 v délce 11,0 m a v km 0.865 v délce 11,0 m. 

Dále bude vodovodní řad podélně umístěn ve vzdálenosti min. 3,0 m od silniční obruby případně od 

vozovky silnice, tj. mimo silniční pozemky a těleso silnic III/43917 a III/43918. 

Uvedené pozemky parc. č. 1331, č. 1305/1, č. 1305/2, č. 1305/3, č. 1305/4, č. 1305/5, č. 1305/6 

a č. 193/22 v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město jsou ve vlastnictví Zlínského kraje – s právem 

hospodaření pro ŘSZK. 

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v srpnu 2022 firmou Vodovody a kanalizace a. s., 

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, zodpovědný xxxxxxxxxxxxxxx Příslušná část PD je přílohou č.1 a 

nedílnou součástí této smlouvy. 

Při předmětné stavbě nedojde ke změně těles silnic III/43917 a III/43918. 

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnice 

III/43917 a III/43918 v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město, a tedy vlastnictvím ZK – s právem 

hospodaření ŘSZK. 

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná stavba odpovídá zákonu č. 13/1997 Sb.,                             

o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu a příslušným ČSN.  

 

 

     II. 

Práva a povinnosti ŘSZK 

 

ŘSZK má právo: 

- na předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě 

(věcného břemene) k části pozemků dotčených stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy 

stavebníkem nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  

- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničních tělesech 

a pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací na silničních tělesech a pozemcích 

parc. č. 1331, č. 1305/1, č. 1305/2, č. 1305/3, č. 1305/4, č. 1305/5, č. 1305/6 a č. 193/22 v obci 

Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město, 

- na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničních tělesech                

a pozemcích dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji 

odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby,  

- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním 

úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- na finanční náhradu za zvláštní užívání silničních těles za podélné a příčné uložení vodovodu 

do vozovky výkopem (1.000,- Kč/bm + DPH) a za křížení silnic protlaky (300,- Kč/bm 

+ DPH) splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění 

stavebních prací, na základě vystavené faktury, před protokolárním předáním části 

předmětných silničních těles a pracovníkem ŘSZK pro provádění stavby specifikované 

v čl. I. smlouvy,  

- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničních těles a pozemků předmětnou 

stavbou, a to od doby protokolárního předání silnic a silničních pozemků před zahájením 

stavby do doby uvedení silnic do odpovídajícího stavu a jejich protokolárního převzetí zpět 
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pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve 

stavebním deníku v následující výši: 

o za uložení inž. sítí v silničním tělese: 

▪ podélný výkop ve vozovce: 20,- Kč/m2/den + DPH, 

▪ příčný výkop ve vozovce: 100,- Kč/m2/den + DPH, 

o provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních – omezení dopravy: 

▪ zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky: 20,- Kč/m2/den + DPH,  
Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V případě jiného omezení silničních těles bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného 

sazebníku. 

- na uvedení silničních těles do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad  

a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnic nejpozději  

2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- na uvedení silničních pozemků v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město, ve vlastnictví ZK do 

stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání.  

 

ŘSZK má povinnost:   

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání     

silničních těles a pozemků a za dočasné omezení užívání silničních těles a pozemků stavbou 

specifikovanou v čl. I. smlouvy.    

 

 

III. 

Práva a povinnosti stavebníka 

 

Stavebník má právo: 

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové 

dokumentace pro ohlášení stavby podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek 

touto smlouvou sjednaných, 

- vstupovat a vjíždět na silniční tělesa a pozemky za účelem umístění a realizace stavby na 

nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

 

Stavebník má povinnost:  

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím 

vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má odbornou způsobilost na provádění 

příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby 

min. 5 let ode dne převzetí díla, 

- při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací 

dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK 

č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel, 

- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničních těles a pozemků, splatnou před vydáním 

souhlasu ŘSZK se zvláštním užíváním z důvodu provádění stavebních prací, na základě 

vystavené faktury,  

- zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničních těles a pozemků a omezení 

dopravy, splatnou před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic a pozemků zpět 

pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury, 

- před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby na MěÚ Valašské 

Meziříčí, Odbor dopravně správních agend vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic – 

provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. na základě 

předchozího souhlasu ŘSZK, 

- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětných 

úseků silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 
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- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětných úseků 

silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 

- označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy           

a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců,  

- odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady  

ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou, 

- výkop ve vozovce zasypat štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále 

provést konstrukční vrstvu vozovky v tl. 55 cm ve složení: 15 cm hutněný štěrkopísek, 20 cm 

štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, 10 cm ACP 16+, 5 cm ACL 16+ a 5 cm ACO 

11+, v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací, 

- v místě dotčení vozovky podélným uložením vodovodu bude provedena oprava vozovky 

v rozsahu dle projektové dokumentace minimálně po osu jízdního pruhu, vyfrézováním 

a položením nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm, 

- v místě dotčení příčným uložením vodovodu bude provedena oprava vozovky v rozsahu dle 

projektové dokumentace, 

- prořezat a zalít nově vzniklé spáry ve vozovce pružnou bitumenovou zálivkou, 

- neukládat stavební a výkopový materiál na silničních tělesech a pozemcích a po ukončení 

prací uvést silniční tělesa a pozemky do odpovídajícího stavu, upravit a řádně vyčistit, 

- provádět práce v silničním tělese a pozemcích pouze v období od 1. 4. do 31. 10. (mimo zimní 

období), 

- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních 

činností na pozemních komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje dotčených touto stavbou, 

- v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                        

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 18c odst. 1 písm. 

c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo 

kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné 

dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnic III/43917 a  III/43918 v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré 

Město. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se 

zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem 

a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby, 

- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním 

úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- předložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničních                    

pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- zajistit vypracování geometrického plánu, pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě 

k části pozemků dotčených stavbou, na své náklady, a tento předložit ŘSZK nejpozději v den 

konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby a ZK nejpozději do 1 měsíce od vydání 

kolaudačního souhlasu, nebo do 1 měsíce ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí,  

- na základě vyhotoveného geometrického plánu uzavřít se ZK smlouvu o zřízení práva 

služebnosti inženýrské sítě k části pozemků dotčených stavbou, specifikovaných 

v čl. I. smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, nebo do                      

6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí,  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, předat 

i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace 

jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na 

internetových stránkách www.jdtm-zk.cz a předat ŘSZK protokol o akceptaci v digitálním 

provedení (.pdf),  

- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých                         

při provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka, 

http://www.jdtm-zk.cz/
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- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění 

této smlouvy, 

- že bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není oprávněn umožnit v rámci realizace 

stavby provedení jakékoliv přípolože (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů) ani 

provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařízení pro prvky infrastruktury 

elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník 

oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přípoloži, která by měla být (byť jen částečně) 

umístěna na pozemku anebo v ochranném pásmu silnice.         

 

 

IV. 

Zánik smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:    

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničních těles a pozemků ve vlastnictví ZK dle 

této smlouvy, 

- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí               

o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního 

úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnic. 

 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením stavby 

 

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice 

III/43917 a III/43918 a dále popsaných pozemků souhlasí s vydáním příslušného povolení na stavbu 

„Oprava vodovodu Kelč – ul. Vladimíra Šišáka“, která se bude nacházet mimo jiné i na části 

pozemků parc. č. 1331, č. 1305/1, č. 1305/2, č. 1305/3, č. 1305/4, č. 1305/5, č. 1305/6 a č. 193/22 

v obci Kelč a k. ú. Kelč-Staré Město, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

Současně udělujeme stavebníkovi souhlas s umístěním stavby v dotčených silničních pozemcích silnic 

III/43917 a III/43918 specifikovaných v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení silničního 

správního úřadu k umístění vodovodního řadu podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským 

zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy. 

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou 

smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a všemi účastníky podepsané, jinak 

jsou neplatné. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což 

potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo 

provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona                  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 

Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své 

oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a)  a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 



 

 

6 

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou 

adresu.   

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv.  

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a ŘSZK 

obdrží dvě vyhotovení. 
 

 

Ve Zlíně dne 28.11.2022       Ve Vsetíně dne    21.11.2022                              

 

 

 

 

 

 

  .………………....................                                                  …...................................................... 

              Zlínský kraj                          

      zastoupený ŘSZK, p. o.                                                                 ředitel VaK Vsetín 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                    

       

 

 

 

  .………………....................                                                  

                               

            ředitel ŘSZK                                                                


