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Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení
stavby „Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy II“ a výkon

autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu

o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci
dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: GARANT projekt s.r.o.
Zastoupený: Ing. Michalem Novákem, Ing. Jakubem Karmazínem, Ing. Stanislavem

Smolíkem
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO: 06722865
DIČ: CZ06722865
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č vl.
103918

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Hlavní projektant: Ing. Stanislav Smolík
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky „Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Paprsek – 
Snížení energetické náročnosti budovy““ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla objednatelem 
zadávána v souladu s jeho interními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu 
s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v 
průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy 
před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních 
jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci investiční akce objednatele, jejímž cílem je snížení energetické 
náročnosti budovy Paprsek, příspěvkové organizace, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice, IČO: 
00838420 (dále jen „Paprsek“).  

3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace, stavebního povolení, dokumentace potřebné k podání žádosti o financování 
z Národního programu Životní prostředí a zajištění dalších souvisejících plnění uvedených v této 
smlouvě, které jsou nezbytné či objednatelem požadované pro realizaci výše uvedené investiční 
akce tak, aby výsledkem byla funkční energeticky úsporná stavba splňující požadavky objednatele 
a poskytovatele dotace.  

4. Projektová dokumentace musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP 2021-2027 a 
Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027, 
Národním programem Životní prostředí – Energetické úspory veřejných budov, Státní energetickou 
koncepcí České republiky a Územní energetickou koncepcí Jihomoravského kraje 2018-2043. 

5. Objednatel má k dispozici Energetickou studii s názvem „Úspory energie: Paprsek, Velké 
Opatovice“, zpracovanou společností CEVRE Consultants s.r.o., se sídlem Fügnerova 34, 613 00 
Brno, za účelem vstupního posouzení navržených opatření a která je podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace (dále jen „studie“). Studie je závazným podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace a tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech 
příloh, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve 
vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými 
podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této 
smlouvy rozumí komplexní zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace stavby 
„Paprsek – Snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „stavba“), zajištění dokumentace dle 
požadavků Národního programu Životní prostředí, provedení níže uvedených odborných činností a 
zajištění výkonu inženýrské činnosti. Dílo bude provedeno dle požadavků objednatele, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace musí vycházet ze zpracované „studie“ a musí 
zahrnovat níže uvedená opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy: 
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 zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky budovy – zateplení obvodového pláště budovy 

 využití obnovitelných zdrojů energií – instalace fotovoltaického systému 

 instalace nových termostatických hlavic vč. vyregulování otopného systému 

 implementace energetického managementu 

2. Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovité věci:  

budova č.p. 679 – stavba občanského vybavení stojící na pozemku p. č. 1760 (dále jen „budova“), 
k.ú. Velké Opatovice, v obci Velké Opatovice. Budova i pozemek je v majetku Jihomoravského kraje 
a je svěřená k hospodaření příspěvkové organizaci Paprsek.  

3. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu (tj. základů, nosných i nenosných 
konstrukcí včetně průzkumu stávajícího průběhu a stavu technických instalací) se statickým 
posudkem, posouzení stavu ochrany konstrukcí (dále jen „ST průzkum“) a zachycení jeho 
výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, která bude potvrzena osobou 
s autorizací v oboru statika a dynamika staveb a bude podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby; 

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „zpracování 
DSP“); projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat veškeré náležitosti dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu 
příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby; rozsah a obsah DSP 
bude zpracován v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů;  

c) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného stavebního povolení a všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované DSP , zastupování 
objednatele jako stavebníka ve stavebním řízení v rozsahu  dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona, příprava veškerých nezbytných dokumentů a podkladů pro příslušné řízení, 
účast na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných 
stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby, vedení Výkazu o průběhu 
inženýrské činnosti. (dále jen „inženýrská činnost“). Výstupem této činnosti bude pravomocné 
stavební povolení; 

d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, položkový rozpočet 
„slepý“ a „projektantem oceněný“ v aktuálních cenách (dále jen „DPS“), která bude obsahovat 
veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.  Rozsah a obsah 
DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této 
smlouvy – Bližší specifikace některých částí díla;   

e) vypracování a zajištění dokumentů předkládaných k podání žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci Národního programu Životní prostředí, zejména  

 Kumulativní rozpočet zpracovaný dle vzoru, který je uveřejněn na 
www.narodniprogramzp.cz; 

 Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 
2021/C58/01); 

 Odborný posudek dle § 4, odst. 3. zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Energetické 
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posouzení (vzor je zveřejněn na www.narodniprogramzp.cz), zpracovaný 
energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění; 

 Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 
zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny; 

 Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném objektu; 

 Vyjádření stavebního úřadu. 

4. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy (dále jen „opční právo“) spočívající 
v rozšíření obsahu a rozsahu díla. Předmětem opčního práva je provedení těchto částí díla 
zhotovitelem: 

a) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího či výběrového řízení na zhotovitele stavby 
v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy – Bližší specifikace některých 
částí díla (dále jen „součinnost při přípravě a realizaci výběrového řízení“); 

b) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 
této smlouvy – Bližší specifikace některých částí díla (dále jen „autorský dozor“). 

Objednatel realizuje opční právo odesláním písemné výzvy zhotoviteli k poskytnutí plnění, jež je 
předmětem opčního práva, za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel je oprávněn 
vyzvat zhotovitele k poskytnutí plnění, jež je předmětem opčního práva, nejpozději do 31. 12. 2026. 
Nevyužije-li objednatel opční právo v této lhůtě, opční právo zaniká a zhotovitel nemá nárok 
na úhradu ceny příslušné části díla ani jiné finanční kompenzace. 

 

III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je sídlo objednatele, což lze 
v konkrétním případě dohodou obou smluvních stran pozměnit. Místem předání zpracovaných 
výsledků činnosti zhotovitele je sídlo objednatele. Místem výkonu autorského dozoru při realizaci 
stavby je budova. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 3 této smlouvy v těchto lhůtách: 

a) část díla provedení ST průzkumu – nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy; 

b) část díla vypracování DSP – nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy; 

c) část díla výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného stavebního povolení 
bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení a bude 
dokončena získáním pravomocného povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro zhotovení stavby; 

d) část díla vypracování DPS (součástí díla je položkový rozpočet „slepý“ a „projektantem 
oceněný“ v aktuálních cenách) – nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne právní 
moci stavebního povolení; 

e) část díla vypracování a zajištění dokumentů předkládaných k podání žádosti o poskytnutí 
podpory – nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního 
povolení; 

3. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést části 
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díla, jež jsou předmětem opčního práva, v těchto lhůtách. 

a) část díla součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení zhotovitel zahájí na základě výzvy 
objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech 
objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené ZZVZ; 

b) část díla výkon autorského dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu provádění 
příslušné stavby (předpokládaná doba provádění stavby je 9 měsíců), přičemž objednatel se 
zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

4. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly 
prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:   

  
Část díla 

 
Cena v Kč bez DPH 

1.a 
provedení ST průzkumu  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy) 

80 000,- Kč  

1.b 
vypracování DSP 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy) 

420 000,- Kč  

1.c 
výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného stavebního povolení  
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy) 

65 000,- Kč  

1.d 
vypracování DPS 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy) 510 000,- Kč  

1.e 

zpracování a zajištění dokumentů 
předkládaných k podání žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci Národního programu 
Životní prostředí  

(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy) 

35 000,- Kč  

2.a 

součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) smlouvy) 

25 000,- Kč  

2.b 
výkon autorského dozoru – za devět měsíců 
(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy) 

15 000,-/za 1 měsíc 
tj. celková cena za 9 měsíců: 

135 000,- Kč 
 

 Celková nabídková cena v Kč bez DPH 1 270 000,- Kč  
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2. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst 
DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli. Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit; 
 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy;  

 vypracování případných dalších projektových dokumentací, povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro povolení a zhotovení stavby; 

 zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka 
při souvisejícím územním a stavebním řízení; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

 poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle č. XII. této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny 
nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

4. Ceny jednotlivých částí díla uvedené v tomto článku smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými a 
nelze je překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené daňové 
doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) 
bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. Faktura 
bude mít zejména tyto náležitosti: 

 označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, 
 označení této smlouvy, 
 identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
 označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
 důvod fakturace, popis plnění, 
 den vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 
vystavena), 

 částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

 sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
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 částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

 podpis odpovědné osoby zhotovitele. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

 právo na úhradu ceny za provedení ST průzkumu dnem protokolárního předání výstupní zprávy 
o výsledku ST průzkumu potvrzené autorizovanou osobou, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DSP a ceny za výkon inženýrské činnosti-zajištění 
pravomocného stavebního povolení dnem protokolárního předání pravomocného stavebního 
povolení a DSP potvrzené stavebním úřadem, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DPS dnem protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem 
a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za zajištění dokumentů předkládaných k podání žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, dnem protokolárního předání 
požadované dokumentace mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úhradu 
cen za provedení příslušných dílčích částí díla takto: 

 právo na úhradu příslušné ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení dnem 
podpisu protokolu o provedení a ukončení této části díla ve vztahu k danému výběrovému 
řízení mezi zhotovitelem a objednatelem. Právo účtovat příslušnou cenu ve sjednané paušální 
výši vzniká pouze v případě poskytování součinnosti ve vztahu k danému výběrovému řízení 
v minimálním rozsahu 2 hodin. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k poskytnutí 
příslušného plnění, nemá zhotovitel nárok na úhradu příslušné ceny ani jiné finanční 
kompenzace, 

 cena za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni 
příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že 
v příslušném kalendářním měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá 
zhotovitel za tento měsíc právo na úhradu sjednané ceny. V případě, že objednatel nevyzve 
zhotovitele k výkonu autorského dozoru, nemá zhotovitel nárok na úhradu příslušné ceny ani 
jiné finanční kompenzace. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Fakturu spolu s přílohou zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: 
x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. Objednatel uhradí řádně 
předloženou fakturu (daňový doklad) převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo uvedený na daňovém dokladu. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30 denní 
lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není 
objednatel v prodlení. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že 

 nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
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 nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH z 
každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 
vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se 

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky 
stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky 
stanovené v Národním programu Životní prostředí. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl 
III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

4. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím 
pověřeným pracovníkům) vstup na místo provádění stavby. Objednatel se dále zavazuje vystavit 
zhotoviteli písemnou plnou moc prokazující oprávnění zhotovitele k právnímu jednání dle této 
smlouvy za objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a s podmínkami 
uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem 
současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na 
příslušné podklady.  

6. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokument „Soupis prací, dodávek a služeb“, který je součástí DPS, 
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v programu RTS Stavitel +. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. 
této smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných 
a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem, a to s četností konání minimálně 1x za 14 
dní. Harmonogram termínu jednání bude sjednán na prvním jednání. Zápisy z těchto jednání a 
porad, které zpracuje zhotovitel, budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou 
smluvních stran platnost závazných pokynů. Přílohou zápisu bude vždy výkaz o průběhu inženýrské 
činnosti dle následujícího odstavce. 

10. Zhotovitel se zavazuje průběžně, a to vždy k termínu konání jednání a porad a k poslednímu dni 
příslušného kalendářního měsíce, informovat objednatele o probíhajícím stavebním řízení, a to 
formou výkazu o průběhu inženýrské činnosti, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel 
bude vyplněný výkaz o průběhu inženýrské činnosti zasílat objednateli elektronicky na kontaktní e-
mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a vyplněný výkaz o průběhu 
inženýrské činnosti bude přílohou zápisu z jednání a porad. 

 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dílo musí rovněž být 
provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. 
jeho dílčích částí, v souladu s platnou a účinnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni předání 
příslušné části díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné 
právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem 
díla. 

 

VIII. 

Předání díla či jeho části 

1. Dílo (či jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli v souladu 
s tímto článkem smlouvy. Objednatel není povinen dílo (či jeho část) převzít, vykazuje-li jakékoliv 
vady či nedodělky. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. 
II. odst. 3 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho 
dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy.  
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2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě, lhůtách a počtu vyhotovení: 

 zprávu o výsledku ST průzkumu potvrzenou osobou s autorizací  
 v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 

 DSP  
 v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to nejpozději 

7 pracovních dnů před termínem provedení části díla zpracování DSP dle čl. III. této 
smlouvy, 

 v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné podobě se 
zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena 
razítkem autorizované osoby; vyhotovení, které se předává stavebnímu úřadu, se do 
tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje 
zhotovitel). 

 DPS  
 v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to nejpozději 

7 pracovních dnů před termínem provedení části díla zpracování DPS dle čl. III. této 
smlouvy, 

 v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních v tištěné podobě se 
zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (položkový rozpočet) v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě  

 
 Dokumenty předkládané k podání žádosti o poskytnutí podpory dle požadavků Národního 

programu Životní prostředí 

 Kumulativní rozpočet v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě 

 Kontrolní protokol v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě 

 Odborný posudek-Energetické posouzení v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve 
třech vyhotoveních v tištěné podobě 

 Průkaz energetické náročnosti budovy v jednom vyhotovení v elektronické podobě a 
ve třech vyhotoveních v tištěné podobě 

 Odborný posudek zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních v tištěné podobě 

3. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude zaznamenána na odpovídajícím nosiči, 
přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc nebo 
*.docx), tabulkové části ve formátu (*.xls nebo *.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, 
XML formátu a formátu (*.xls nebo *.xlsx), vizualizace ve formátu (*.jpg). 

4. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DPS, DPS a Dokumentů 
předkládaných k podání žádosti o poskytnutí nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich 
předložení zhotovitelem. 

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude dokončeno bez jakýchkoli 
vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 
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a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace (případně protokol o provedení a ukončení plnění části díla 

spočívající v poskytování součinnosti při přípravě a realizaci výběrového řízení), 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (či nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo (či jeho dílčí část) bude 
provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla (či jeho části) 
bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

7. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo ve vztahu k dílčí části díla přechází na objednatele 
protokolárním převzetím této části díla. 

 

IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení 
pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1.000.000,- Kč za jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících (tj. i po dobu výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy). 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději při podpisu této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel tuto povinnost před 
uzavřením této smlouvy splnil. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

4. Skutečnost, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu řádně a včas nebo ji nepředloží řádně a včas 
objednateli, jak je požadováno touto smlouvou, bude považována za podstatné porušení smlouvy.    

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí, a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož 
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i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. 

4. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné dílčí 
části díla objednatelem. Tím není dotčeno ustanovení § 2629 občanského zákoníku. 

5. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými a účinnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a právními předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele 
písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k 
plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

7. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou nepoužijí. 

8. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

9. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, při jehož realizaci se zhotovitel zavázal poskytovat součinnost dle čl. II. odst. 3 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním vady bezodkladně a vadu odstranit 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Za oznámení o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o 
vysvětlení zadávací dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, obsahuje-li popis vady.    

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn požadovat, 
aby objednatel, resp. jím pověřená osoba, písemně potvrdil odstranění vady nebo uvedl důvody, 
pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části, užívat 
pro reklamované vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za 
vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ vadného zhotovení stavby dle jím zpracované projektové 
dokumentace je ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím 
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provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v jím zhotovené 
projektové dokumentaci. 

XI. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části 
díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraňováním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti či 
probíhajícím stavebním řízení podle čl. VI.  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

5. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

7. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno trvání povinnosti zhotovitele, jejíž splnění 
je zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen příslušnou povinnost splnit bez ohledu na 
případnou úhradu smluvní pokuty. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.  

10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí výzvy 
bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na 
ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 

XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
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návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení, zejména právo autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě, že 
se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré 
náklady, výdaje či újmy z toho vzniklé. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a 
autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn 
účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP na projektované stavbě, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako 
součásti zadávací dokumentace v rámci daných zadávacích a výběrových řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle 
této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta vždy v ceně příslušné části díla. 

 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze 
smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na 
vůli smluvních strana a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž 
smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před 
uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž 
důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základě opatření orgánu veřejné 
moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom 
informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo 
se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna 
specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění ji v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a 
prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti. 
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4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
není, právo od smlouvy odstoupit.   
 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 
z prodlení podle této smlouvy.   

 

XIV. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s provedením částí díla zpracování DSP, zpracování DPS či vypracování a 
zajištění dokumentů předkládaných k podání žádosti o poskytnutí podpory delší než 15 
kalendářních dnů; 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 kalendářních dnů; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli, nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě; 

d) neúčast zhotovitele (hlavního projektanta nebo jeho oprávněného zástupce) na jednáních a 
poradách sjednaných dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy, a to minimálně 2x po sobě bez předchozí 
omluvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména prodlení objednatele s úhradou oprávněně 
fakturované ceny díla delší než 60 kalendářních dnů. 
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6. Objednatel je dále v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
ZZVZ, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

 zhotovitel jakožto vybraný dodavatel měl být vyřazen z účasti ve výběrovém řízení, 

 zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výběr dodavatele, nebo 

 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 
258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve 
věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost. 

8. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy 
(dále jen „soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

10. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

11. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

12. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě 
škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení).  

 

XV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označil za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
výběrového na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že činnost 
hlavního projektanta při provádění díla dle této smlouvy bude vykonávat osoba, která je jako hlavní 
projektant uvedena v úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně této osoby podle pravidel 
uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že osoba v pozici hlavního projektanta bude po celou dobu 
trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně 
zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro účely hodnocení nabídek. 
Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby v pozici hlavního 
projektanta a změna této osoby je možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby v pozici hlavního 
projektanta; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
má stát novou osobou v pozici hlavního projektanta, splňuje kvalifikační předpoklady 
požadované objednatelem na osobu v pozici hlavního projektanta a že dosahuje úrovně 
zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro účely hodnocení 
nabídek, byla-li nahrazovaná osoba v pozici hlavního projektanta takto hodnocena a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu v pozici hlavního projektanta, bez 
předchozího souhlasu objednatele není změna v osobě na pozici hlavního projektanta možná, 
objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k 
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li 
si objednatel v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této 
smlouvy.  

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v podobě hlavního projektanta v souladu 
s tímto odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má mimo právo na odstoupení od 
této smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. 

5. Předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit sám nebo s využitím třetích 
osob (poddodavatelů). Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Při poskytování kterékoliv části předmětu plnění poddodavatelem má zhotovitel 
odpovědnost, jako by předmět plnění poskytoval sám.  

6. Objednatel má zájem na uplatnění aspektů společensky odpovědného zadávání, přičemž mezi 
základní požadavky patří: 

 ekonomicky efektivní stavba jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska následného provozu, a to 
díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů; 

 efektivní využití potřebných surovin při výstavbě, a to zejména materiálů šetrných k životnímu 
prostředí či obnovitelných materiálů; 

 zpracování stavebního odpadu v souladu s příslušnou legislativou při minimalizaci ukládání 
odpadů na skládky. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených a 
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doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šířené této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

 

XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a autorským zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
osobami smluvních stran. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně
prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Bližší specifikace některých částí díla
Příloha č. 2: Výkaz o průběhu inženýrské činnosti
Příloha č. 3: Energetická studie

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 26.10.2022 na 78. schůzi usnesením
č. 5232/22/R78.

V Brně dne 22.11.2022 V Brně dne 22.11.2022

objednatel
Jihomoravský kraj

zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,

hejtmanem

zhotovitel
GARANT projekt s.r.o.

zastoupený
Ing. Michalem Novákem

Ing. Jakubem Karmazínem
Ing. Stanislavem Smolíkem



Příloha č. 1 Smlouvy 

 
 

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA 
 

Požadavky na obsah DSP  
 

1. vypracování DSP, průběžné konzultace DSP s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci 
minimálně 1x za měsíc, projednání DSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do DSP; 

2. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, 
vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa 
na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací; 

3. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek; 
4. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky 

stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a 
dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro 
vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této 
dokumentaci); 

5. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci; 
6. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného 

rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí účastníky stavebního řízení 
7. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu;  
8. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání 

s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení. 
 

 
 

Požadavky na obsah DPS  
 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „položkový 
rozpočet“) bude zpracován v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 
aktuálního kalendářního roku (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“, a to i v jeho elektronické 
podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu 
uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena 
jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a 
způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.  

2. Součástí DPS budou pohledy na budovu v měřítku 1:100, detaily ukončení a napojení fasády na 
klempířské a zámečnické výrobky (parapety, hromosvody, větrání, střešní plášť…), napojení u 
oken, včetně samostatného řešení balkónů. 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 
veřejných zakázek na stavební práce a na dodávky není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či 
znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS 
nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický 
popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. 
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Obsah součinnosti při přípravě a realizaci výběrového řízení  
 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 
1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 

podmínek plnění, 
2. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

týkající se technických podmínek plnění v průběhu výběrového řízení; v případě, že objednatel 
ve výběrovém řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla dle 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem na zpracování požadovaného 
vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději 
do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

3. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu 
nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků výběrového řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

4. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka výběrového řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
 

Obsah činností autorského dozoru  
 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel 
povinen vykonávat následující činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem; 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů); 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace; 

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 
nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a 
technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
atd.; 

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci; 
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby; 
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek; 
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace; 
10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací nad souladem zhotovované 

stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, 
sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
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dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté 
(např. elektroinstalace, statika apod.); 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu; 

12. účastní se kontrolních dnů stavby; 
13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit 
požadavky na provádění stavby podle schválené projektové a včas upozorňuje zástupce 
objednatele na tyto změny; 

14. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků 
a jeho předání objednateli. 
 



Příloha č. 2 Smlouvy 

 
 

VÝKAZ O PRŮBĚHU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
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Elektronická verze této přílohy v editovatelném formátu (*.xlsx) byla zveřejněna jako součást zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce a rovněž bude zhotoviteli zaslána na jeho kontaktní e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy. 


