Smlouva o dilo ¢. 51 - Nep./3113,5171/2022
Eviden¢ni &islo: 1322100190

Objednatel:

Statutdmi mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., _
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre: Ing. Jan Coufal

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: ENBRA, a.s.

Sidlo: Durd’akova 5, 613 00 Brno

adresa pro doruCovani: Vintrovna 404, 641 41 Poplvky

zastoupena: Karel Vlach, MBA. — generalni feditel a ¢len pfedstavenstva
stavbyvedoucl: Zbynek Jandik

IC: 44015844 DIC: CZ44015
bankovni spojeni, &.0 KB, a.
(ucet, ktery je pouZivan pro ekonomickou cinnost a Ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem

umoziiujicim dalkovy pfistup)
zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS Brno, oddil B vlozka 6085

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., obansky zékonik, smlouvu o dilo v tomto
znéni:

Clanek L PFedmét smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci g
Oprava 2. &sti rozvodu vytépéni v objektu Mb H11 v Z8 a MS Praminek
Heyrovského 13 v Brné - Bystrei.

specifikovanou v cenové nabidce, kterou zhotovitel podal objednateli a je nedilnou
soudasti této smlouvy.
Piedmétem smlouvy je doddvka a montaZ, ktera zahrnuje:

- vybourani podlahy

- demontaz stavajiciho poSkozeného potrubi

- instalace novych radiatort

- instalace novych rozvodi Cu potrubi s napojenim na nové radiatory

- tlakova zkouska

- topna zkouska

- zapraveni prorazenych otvort, uklid vybouraného a pouZitého materidlu a odvoz na skladku



Pfi provadéni praci nesmi byt poSkozeny ani zne€iSt€ny komunikace, zafizeni, budovy, vedeni
inZenyrskych siti a zelen. Pfi manipulaci s odpadem, suti a stavebnim materidlem je nutné
aplikovat u¢inna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem nebo hlukem.

Je nutné zajistit ucinnd opatfeni k ochrané¢ majetku zadavatele, pfipadné dodrZovat rezim
uzamykani objektu. Dodavatel vymezi stavenis§t¢ a bude dbéat na dodrZzovani predpist tykajicich
se bezpeénosti viech osob, zejména déti, v prostoru provadénych praci.

Veskery vybourany materidl (beton, cihly, Zivice aj.) je nutné odvézt a uloZit na pfislusnou
skladku. K docasnému uloZeni stavebniho materidlu je mozné vyuZzit pouze volné plochy v aredlu
Skoly

po domluvé s feditelkou Skoly. Prace budou provadény mimo provoz Skoly, zhotovitel v§ak zajisti
omezeni prasnosti na minimum pouZitim zastén, zakrytovani a odsavani.

1.2. 2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéni v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit¢ stanovené piislusnymi technickymi pfedpisy a
normami CSN, které timto smluvni strany prohlaSuji za zavazné. Soucasné zhotovitel prohlasuje,
ze podklady poskytnuté objednatelem jsou dostacujici ke splnéni dila.

Clinek II. Doba plnéni
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:

Termin zahdjeni: 15.11.2022
Termin ukonceni: 20.11.2022

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepiiznivého pocasi
mozné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlivé druhy
praci. Pfi uplatnéni prodlouzeni terminu z tohoto diivodu je zhotovitel povinen za kazdy jednotlivy
den, o ktery ma byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli stavebni denik/jednoduchy zaznam o
stavb&/denni zdznamy o stavb€ se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin
dokonceni dila a zdpisem o stavu pocasi vrannich i odpolednich hodinidch se souhlasnym
vyjadienim zastupce objednatele.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila delsi nez 30 dnid se povaZuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

Clanek ITI. Misto plnéni

7S a MS Praminek Heyrovského 13 v Brn& — Bystrei, objekt H11 Mb, 1. t¥ida



Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je ob&ma stranami sjedndna v souladu se zdkonem &. 526/90 Sb., o cenéach ve znéni
pozdgjsich predpist vetné DPH,

cena bez DPH: 250 000 K¢
DPH ¢&ini: 52 500 K¢
celkem ve vysi: 302 500 K¢

Dilo bude fakturovino s pienosem dariové povinnosti na objednatele

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vy$i ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby DPH
v pribghu realizace dila zhotovitel oznidmi pisemné objednateli novou sazbu DPH. Doru€enim
tohoto pisemného oznémeni dojde ke zmé&né sazby DPH uvedené v této smlouve, dodatek ke
smlouvé nebude pro tuto zménu sjedndvan. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek
uvedenych v zakoné o DPH dariovy doklad se vSemi naleZitostmi poZadovanymi timto zékonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré préce a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila
véetné veskerych rizik a vlivii (véetn& infladnich) b&hem provadéni dila a jakychkoliv dal$ich
vydajt spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do predéni a
prevzeti dila.

4.5 Sjednand cena je cenou nejvyse piipustnou a miize byt pekroCena pouze v ptipad¢, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zm&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo roziifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetnd jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci predloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na v&domi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace a
dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejitho
prekrogeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢neho odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel bude
proplacet provedené prace a dodévky na zakladé faktur - dafiovych dokladu zhotovitele. Po
iplném dokonéeni, predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki ma zhotovitel pravo vystavit
kone¢nou fakturu.



5.2 Splatnost datlovych dokladidl (faktur) se sjednavd v délce 30 dnl ode dne jejich dorudeni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souéésti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V ptipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
pfedloZen, mé se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
oprévnén piistusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé p¥i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu Cést faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatiiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢&i neuplné udaje.
Vréacenim faktury prestava bézet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba splatnosti zacina
bézet ode dne doruCeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dni od
konce kalenddiniho mésice. Na faktufe musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA ve
smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skody vzniklé nedodrZenim (€lo povinnost stejné jako za Skody vzniklé objednateli chybami
dafiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrZenim lhity pro pfiznani k DPH.

Clanek VI. Provadéni dila

6.1 Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi souhlasit s
technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost téchto
materidl musi byt objednateli prokazéna zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na
materidly a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost materialti, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim ptipadé€ s pouZzitim jiné jakosti.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady a znecisténi odstrani ihned po provedeni piislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na
naklady zhotovitele.

6.3 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN ¢&i
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to
moZné, pak finanéné uhradit.

6.4 Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pracovniki, kteti
provadé&ji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomtckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy BOZP a PO.



Clanek VIL Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady vzniklé
vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel vadu neodstrani ve
lhtité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez vypovédni doby.
P1i vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pti plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zdvazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fdit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piisluSnych spravnich
organu.

7.3 Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materialii, hmot, surovin a
dalgich v&ci potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobch a dodavateld
atesty, prohlaSeni o shodg, certifikéty, zdruéni dokumentaci a navody k obsluze.

7.4 Zhotovitel je povinen zajitovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotoviteli pfedmétu dila a
dalgich ugastnikd tak, aby nedoslo k narugeni plynulého postupu provadéni dila.

7.5 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Zpusobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na dile, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto $kodu odstranit na vlastni

naklady bez zbyte¢ného odkladu.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovéani odpadi a
nedistot vzniklych v souvislosti s provddénim dila.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeti. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné zpusobilymi
osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeti §kody

10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeéi $kody na dile nese ode dne pievzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne podpisu
zdznamu o piedani a pevzeti dila.

Clanek IX. Piedani a pievzeti dila

9.1 Pfedani a pievzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteCném stavu
dokongeného dila na mist& plnéni za u¢asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

9.2 Zhotovitel dilo odevzdd a objednatel je pfevezme formou zépisu o piedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdgji 5 dnil ptedem ozndmi pisemné objednateli, ze dilo je



pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola piedavaci a ptejimaci fizeni. Pfedani dila se uskute¢ni v misté plnéni.

9.3 Zhotovitel je povinen u piejimactho fizeni pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady,
zejména:

- manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- atesty pouzitych materiald a vyrobku.

- certifikaty, prohlaseni o shodé€ pouzitych materidlii a vyrobkda.

- doklady o zajisténi likvidace odpadt

9.4 Objednatel je povinen pievzit dilo v pfipad€, Ze dilo nemé Z4dné vady a nedod€lky a byly
nahrazeny pfipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zépise o piedani a
pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Gplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji do 30
dnt ode dne ptfedani dila.

Clanek X. Odpovédnost za vady a zaruka

10.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
piedpisy, technické normy, a v pfipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro G¢el patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

10.2 M&-1i dilo pfi ptedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po piedani a
ptevzeti dila ma objednatel prava zvadného pln&ni, zpisobil-li vadu zhotovitel poruSenim
povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil
nebo pii nélezité pozornosti zjistit mél, nejpozd&ji vsak do 59 mésicit ode dne piedani a prevzeti
dokonceného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

10.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

10.4 Zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po uréitou dobu zplisobilé k pouZiti
pro obvykly Gcel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, pravnimi
piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zéiruka se nevztahuje na b&Zna

opottebeni, ani na zavady zpisobené nésilné, vyssi moci apod.

10.5 Z4ruéni doba ¢ini 60 mésicti ode dne predani a prevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem
a zhotovitelem.

10.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pii pfevzeti a vady, na které se vzahuje
zéruka, pisemné u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci bude
popsano, kde se vady nachéazeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym
zpusobem pozaduje sjednat nédpravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

10.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

10.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

10.6.3 pifiméfenou slevu ze sjednané ceny



Objednatel je opravnén vybrat si ten zptisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymeéné nebo
dodani chyb&jici v&ci, zatne béZet zaru¢ni doba znovu od pfevzeti nové veci. TotéZ plati, dojde-li
kvyméné soudastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

10.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku nebo
do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana postou, datovou schrankou, e-
mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni Ihity, se povaZuje za v€as uplatnénou.

10.8 Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnd po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neudini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

10.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak
do 15 dnt po obdrzeni reklamace, a to i v ptipadg, Ze reklamovanou vadu neuznava. Néklady na
odstran&ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech aZ do rozhodnuti soudu.

10.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je obj ednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

10.11 Zarueni doba neb&zi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Clanek XI. Sankce

11.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedénim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni.

11.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli uirok z prodleni ve vy§i stanovené pravnim predpisem.

11.3 K thradé smluvni pokuty vyzve oprdvnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdgji do 21 ti dni od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clinek XII. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

12.1 Tuto smlouvu je moZné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruSeni. V takovem ptipadé
je smluvn{ strana oprdvné&na vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni uéinky vypovédi
nastavaji dnem nasledujicim po pisemném dorudeni vypovédi druhé smluvni strané.

12.2 Podstatnym porudenim této smlouvy se rozumi zejmeéna:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$im neZz 30 dnti z divodu na strané
zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedod&lky opakovang zjisténé pii
kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.



- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni ¢i pferuSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu del3i nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podén ndvrh na prohldSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

12.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakdzku v zadavacim fizeni pfedchédzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

12.4 Pokud pred dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, pieda
zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupen
rozpracovanosti stavebnich praci a sou¢asné ptedd objednateli stavebni denik, byl-li veden, (popt.
jednoduchy zdznam o stavbé nebo denni zdznamy o stavbé), ptipadné dalsi doklady.

12.5 Doruéenim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zacne b&Zet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zistdva zachovdna odpovédnost za vady u
provedenych ¢&asti dila.

Clanek XIII. Zavérecna ustanoveni

13.1 Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele své prava
a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na teti osobu.

13.2 Objednatel vylucuje piijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

13.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeci zmény okolnosti podle § 1765 ob&anského
zakoniku, zdvazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

13.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznaCenymi jako dodalek s pofadovym Cislem ke smlouveé, a podepsanymi ob€ma smluvnimi
stranami.

13.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit,
a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé, takze § 1978
odst. 2 obcanského zékoniku se nepouZije.

13.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz po jednom obdrzi kazdd smluvni
strana.

13.7 Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu oprdvnénych zéstupcti smluvnich stran.

13.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv zfizené¢ho zékonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch G¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zédkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaSle smlouvu spravci
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vSak do 30 dnl od uzavieni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné uvadi,
Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru smluv bude uvetejnén
text této smlouvy tak jak to vyZaduje zakon o registru smluv.

13.9 Ukastnici prohlaguji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na diikaz
¢ehoZ niZe pfipojuji své podpisy.



13.10 K podpisu smlouvy je na zakladé usneseni Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Metodiky
pro zadavani vefejnych zakdzek schvélenych usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze dne 8.1.2020
opravnén mistostarosta MC Brno-Bystre RNDr. Vladimir Vetchy, CSe.

13.11 Zhotovitel byl vybran Interni komisi vefejnych zakazek dne 14.11.2022

V Bmé dne 14.11.2022

......................................

RNDr, Vladimir Vetchy, CSc. / Karel Vlach, MBA.
mistostarosta MC Brno-Bystre ' generélni feditel a len pfedstavenstva
ENBRA, as.

P#iloha &.1;: Nacendny vykaz vymeér
Y

Za spravnost: Ing. Radek Bdrta
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