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Ml Smlouva o dílo č. 46 - Nep./3113,5171/2022
Evidenční číslo: 1322100183

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Bmo-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Bmo
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785v
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Bmo-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:

ENBRA, a.s.
Durďákova 5, 613 00 Brno

adresa pro doručování: Vintrovna 404, 641 41 Popůvky
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČ: 44015844 DIČ: CZ440158
bankovní spojení, č.ú KB, a.s.
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS Bmo, oddíl B vložka 6085

Karel Vlach, MBA. - generální ředitel a člen představenstva
Zbyněk Jančík

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto
znění:

Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci

Oprava části rozvodu vytápění v objektu Mb Hll v ZŠ a MŠ Pramínek Heyrovského 13
v Brně - Bystrci.

specifikovanou v cenové nabídce, kterou zhotovitel podal objednateli a je nedílnou
součástí této smlouvy.
Předmětem smlouvy je dodávka a montáž, která zahrnuje:

- vybourání podlahy
- demontáž stávajícího poškozeného potrubí
- montáž nové trasy potrubí s napojením na stávající radiátory
- instalace nových rozvodů Cu potrubí
- tlaková zkouška
- topná zkouška
- zapravení proražených otvorů, úklid vybouraného a použitého materiálu a odvoz na skládku



Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny komunikace, zařízení, budovy, vedení 
inženýrských sítí a zeleň. Při manipulaci s odpadem, sutí a stavebním materiálem je nutné 

aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem.
Je nutné zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, případně dodržovat režim 

uzamykání objektu. Dodavatel vymezí staveniště a bude dbát na dodržování předpisů týkajících 

se bezpečnosti všech osob, zejména dětí, v prostoru prováděných prací.

Veškerý vybouraný materiál (beton, cihly, živice aj.) je nutné odvézt a uložit na příslušnou 

skládku. K dočasnému uložení stavebního materiálu je možné využít pouze volné plochy v areálu 

školy
po domluvě s ředitelkou školy. Práce budou prováděny mimo provoz školy, zhotovitel však zajistí 
omezení prašnosti na minimum použitím zástěn, zakrytování a odsávání.

1.2. 2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 
normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že podklady poskytnuté objednatelem jsou dostačující ke splnění díla.

Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení: 26.10.2022
Termín ukončení: 30.10.2022

2.2 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k 

plnění díla vyžádán.

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého počasí 
možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy 

prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý 

den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník/jednoduchý záznam o 

stavbě/denní záznamy o stavbě se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín 

dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným 

vyjádřením zástupce objednatele.

2.5 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy.

Článek III. Místo plnění

ZŠ a MŠ Pramínek Heyrovského 13 v Brně - Bystrci, objekt H11 Mb, 1. třída



<

Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů včetně DPH,

cena bez DPH: 142 250 Kč

29 872,50 KčDPH činí:

celkem ve výši: 172 122,50 Kč

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH 

v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. Doručením 

tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, dodatek ke 
smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek 

uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 

včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a jakýchkoliv dalších 

výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 

převzetí díla.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v 

průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- projektové dokumentaci
- zadání objednatele
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému 

odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a 

dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 

zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 
proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů zhotovitele. Po



úplném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit 
konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a 

zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 

předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 

oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 

faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 
Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná 

běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od 

konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve 

smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami 
daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

Článek VI. Provádění díla

6.1 Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit s 
technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 

materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na 

materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel 
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na 

náklady zhotovitele.

6.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 

možné, pak finančně uhradit.

6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.



Článek VII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé 

vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve 

lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
Při výpovědi smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 

orgánů.

7.3 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 

dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 

atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

7.4 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 

dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

7.5 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této 

smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném 
majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu.

7.6 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými 
osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu 

záznamu o předání a převzetí díla.

Článek IX. Předání a převzetí díla

9.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.



9.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 

připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.

9.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména:
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů

9.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné vady a nedodělky a byly 

nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o předání a 

převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději do 30 

dnů ode dne předání díla.

Článek X. Odpovědnost za vady a záruka

10.1 Dílo má vady, jestliže není v množství, jakosti a provedení jak stanoví projekt, právní 
předpisy, technické normy, a v případě, že jakost a provedení nejsou takto stavnoveny, pak v 

jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

10.2 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po předání a 
převzetí díla má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením 
povinnosti. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 
nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 59 měsíců ode dne předání a převzetí 
dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

10.3 Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

10.4 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý úěel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními 
předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná 

opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

10.5 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem 

a zhotovitelem.

10.6 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla, tj. vady při převzetí a vady, na které se vzahuje 

záruka, písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude 

popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

10.6.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

10.6.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná



10.6.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo 
dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li 
kvýměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

10.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne doby dle odst. 12.2 tohoto článku nebo 
do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou, e­
mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

10.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

10.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však 

do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.10 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10.11 Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.

Článek XI. Sankce

11.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

11.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 

smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XII. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě 

je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

12.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně 

zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při



kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace

12.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabíce na 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení.

12.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá 

zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 

rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, (popř. 
jednoduchý záznam o stavbě nebo denní záznamy o stavbě), případně další doklady.

12.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet 
záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 

provedených částí díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
13.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
13.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského 

zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
13.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními 
stranami.
13.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, 
a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 

odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
13.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.
13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
13.8 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem ě. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, 
že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn 

text této smlouvy tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

13.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož níže připojují své podpisy.



13.10 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Metodiky
pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 8/13., bod 6.2.03 ze'dne 8.1.2020
oprávněn místostarosta MČ Bmo-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

13.11 Zhotovitel byl vybrán Interní komisí veřejných zakázek dne 25.10.2022

V Brně dne 25.10.2022

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Karel Vlach, MBA.
generální ředitel a člen představenstva

ENBRA, a.s.

Příloha č. 1: Naceněný výkaz výměr

Za správnost: Ing. Radek Bárta


