

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1307/A1
Stavba: Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

KSO:
Místo: Kralovice

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:
Město Kralovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Knedlhans Radek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 140 116,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 140 116,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 140 116,69	869 424,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 009 541,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1307/A1

Stavba: Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla

Místo: Kralovice

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel: Město Kralovice

Projektant:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Zpracovatel:

Knedlhans Radek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 140 116,69	5 009 541,19
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	3 435 425,45	4 156 864,79
SO 200	Odvodnění	341 141,24	412 780,90
SO 500	Mobiliář	179 050,00	216 650,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	184 500,00	223 245,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 140 116,69	5 009 541,19