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Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: VN Valcha (Inventární číslo: 600761).

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“):

Projektová dokumentace pro vydáni společného povolení a pro provádění stavby

Kraj: Jihomoravský 

Název toku: Rakovec

Místo: Račice-Pistovice Obec s rozšířenou působností: Vyškov 

Katastrální území: Račice (okr. Vyškov) 

ČHP.: 4-15-03-0690

IDVT: 10200590

Druh prací: rekonstrukce VN

Charakter akce: investiční s neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

Rakovec v km 26,970 (nápustný objekt) jde o boční rybník; požerák zaústěn do LB přítoku 

Rakovce km 0,100 a bezpečnostní přeliv zaústěn do LB přítoku Rakovce cca v km 0,180

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o boční vodní nádrž s nátokovým objektem, s výpustným zařízením a 
bezpečnostním přelivem. V zátopě se nachází usazený sediment. Na základě provedené 
pochůzky VN Valcha bylo zjištěno poškození tělesa hráze - propad konstrukce tělesa a 
degradace návodního svahu. Je poškozený nátokový objekt - kamenné zdivo je třeba 
kompletně přespárovat a lokálně doplnit kámen, dále je poškozeno opevnění na odtoku 
z rozdělovacího objektu i vývařiště. U bezpečnostního přelivu jsou viditelné průsakové cesty 
skrz opevnění skluzu a u zbytku objektu provedení kompletní spárování zděné kamenné 
konstrukce, dále je zapotřebí provést doplnění opevnění vývařiště lomovým kamenem.

PD je nutná z hlediska zajištění bezpečnosti díla, prodloužení její funkčnosti a technické 
způsobilosti

Popis návrhu a požadavků investora:
U hráze (a to i boční) spočívá v provedení odkopání zeminy hrázného tělesa v místech 
poškození s se zpětným uložením, případně výměnou nevhodné zeminy i s doplněním 
chybějící vhodné zeminy - to vše se zhutněním. Dále na hrázi je zapotřebí provést dosypání 
kamenného záhozu z návodní strany (s přesahem cca 1 m nad stálou hladinu o patřičné 
mocnosti, aby došlo k zamezení působení bobra na tělese hráze). Předpokládané doplnění je 
cca 35% ze stávajícího objemu opevnění návodního líce - ověří se při zpracování PD. 
rozdělovači objektu (nátok) - provést celkovou rekonstrukci (prostor pod přepadem vyplnit 
balvanitým skluzem, pravý břeh dotvarovat zeminou), případně provést nový nápustný objekt 
výše po toku (záleží na stanovisku podniku Povodí Moravy a majitele sousedního pozemku), 
dle zdůvodněné ekonomické výhodnosti (bude řešeno variantně na výrobním výboru = VV). 
bezpečnostní přeliv (BP) - stávající zrušit a nahradit sdruženým objektem, projektant navrhne 
i variantní řešení a i dle zdůvodněné ekonomické výhodnosti, se na prvním výrobním výboru 
rozhodne. Bezpečnostní přeliv bude navržen na kapacitu Q20 v závislosti na projednání 
s vodoprávním úřadem, VD TBD.a.s. a hydrotechnických výpočtech.
Stávající spodní výpust bude v prostoru zátopy a části hráze odstraněna, a to včetně 
odtokového potrubí pod hrází, zbytek odtokové potrubí bude zaslepen.



V zátopě se předpokládá provedeni odstranění sedimentu a úprava dna zátopy. Na základě 
zaměřeni a rozborech sedimentu bude navrženo místo skládky na W (z části je možno 
vymodelovat menší ostrůvek pro vodní ptactvo). Způsob uložení dle ekonomické výhodnosti 
(uložení na ornou půdu).
Na základě vyjádření a majetkoprávního vypořádání bude navrženo zvětšení zátopy směrem 
do louky nad zátopou
Provedení zmapování nezbytně nutného kácení stávajících starých a zdravotně poškozených 
stromů (včetně odstranění keřů na vzdušném líci a pařezů se zásypem jam po pařezích a se 
zhutněním v tělese hlavní hráze, ale i boční hráze od louky MUDr. Machače, tak aby se 
zabránilo poškození tělesa hráze z důvodu vývratu daného stromu 
Bude řešena přístupnost k provedení rekonstrukce VN Valcha

PD bude řešit rekonstrukci a opravu jednotlivých stavebních objektů. Bude členěna na jednotlivé 
stavební objekty.

SO 01: práce v zátopě - dojde k odstranění sedimentu, kácení stromů, křovin a pařezů.

SO 02: rekonstrukce hráze

SO 04: sdružený objekt (pokud bude vybrána jiná varianta bude tomu pak i přizpůsobeno další 
SO)

Stavební objekty se mohou změnit dle nastalé situace při zpracování PD

Dle výsledků rozborů sedimentů a zemin, které nechá vypracovat zhotovitel, bude řešeno 
nakládání se sedimenty a zeminou. Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo 
s nejnižšfmi náklady za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch ...). 
Zadavatel upřednostní uložení sedimentů na zemědělskou půdu, v případě kladných výsledků 
rozboru sedimentů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat jednání o místě uloženi výkopku a 
sedimentů. Uložení výkopku a sedimentu doporučujeme přednostně projednat sobci a s většími 
majiteli půd. V případě uložení sedimentů a výkopků mimo oficiální skládky zajistí zhotovitel 
sepsání smlouvy o uložení s vlastníkem pozemku. Zhotovitel rovněž zajistí souhlasy vlastníku 
pozemků s přfstupem-přfjezdem k místu uložení

Nebo (což ie preferováno)

pracovat v PD s vyrovnanou bilancí zemin a uvažovat o výkopové zemině jako o druhotné 
surovině tak, aby nesplňovala definici odpady dle zákona o odpadech.

Projekt bude řešit dostatek vhodné zeminy na realizaci rekonstrukce zemní hráze. Budou 
provedeny potřebné zkoušky vhodnosti zemin do hráze.

V případě nedostatku vhodných zemin bude otevřen zemník. V případě otevření zemníku budou 
provedeny potřebné zkoušky vhodnosti zemin do hráze. Zhotovitel zajistí rozhodnutí správního 
orgánu o otevření zemníku, zajistí sepsání smluv s vlastníky pozemků a rovněž zajistí souhlasy 
vlastníku pozemků s přístupem-přljezdem k zemníků. Součástí PD bude i rekultivace zemníku.

Na základě jednání s orgány ochrany životního prostředí bylo dohodnuto, že zájmová lokalita se 
nenachází v žádném ochranném pásmu.

Upozorňuje zhotovitele, že je nutné navrhnout nejvhodnější (vzdálenost od zpevněné komunikace, 
náklady na úpravu apod.) příjezd k retenční nádrži a navrhnout případné úpravy komunikace. Tyto 
požadavky budou případně koncipovány v samostatném stavebním objektu „SO Příjezdová 
komunikace".

V případě realizace betonových konstrukcí bude technická zpráva obsahovat popis ošetřování 
konstrukcí v časových intervalech.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Investiční záměr (IZ) a PD opravy z 1998

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):



pozemky s právem hospodařit LČR (koryta, lesní), p.č. 719/3 (vodní plocha), 720/7 (TTP), 720/1 
(vodní plocha), 768/2 (vodní plocha), 768/3 TTP, 953 (vodní plocha), 954/1 (vodní plocha), 720/3 
(vodní plocha), 720/6 (TTP), 768/4 (TTP), 768/5 (TTP), 720/4 (TTP) v k.ú. Račice 
pozemky státu, 720/8 (TTP) v k.ú. Račice - státní PÚ 
pozemky obce, - NE
pozemky ostatních vlastníků a subjektů (zásadní a ostatní), 766/3 (vodní plocha) v k.ú. Račice - 
vlastník pan Zachrla - 39mz. V případě odmítnutí prodeje je tento pozemek pro stavbu 
nepotřebný.

Předpokládaný náklad na stavbu: 9 200 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: do 15.11.2023

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:
zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, IGP, údaje ČHMU,...) návrh 
technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu 
s vlastníky dotčených pozemků a staveb - uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a 
zajištění vyjádření vlastníků,

V případě neuzavření všech potřebných smluv - zajištění pouze nesouhlasných vyjádření 
rozhodne objednatel o dalším postupu - např. ukončení provádění díla po předání

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 3 měsíců od 
podpisu smlouvy.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do 
dokumentační komise objednatele.

PD pro vydání společného povolení a pro provádění stavby bude vyhotovena v 8 samostatných 
paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální podobě) na USB Flash disku.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. 
v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona 
v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících 
zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných 
zněních).

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby bude členěna 
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. Povinné části dokumentace budou 
samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude 
samostatně oddělitelná část dokumentace pro provádění stavby členěná dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. v účinném znění - povinné části budou rovněž samostatně oddělitelné.

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 
účely projektování a mohou být využity pří vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech.

• podklady pro majetkoprávní vypořádávání - zaměření skutečného provedení stavby 
(současného stavu) ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností a zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho 
potvrzení KÚ, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu 
pozemku, před potvrzením KÚ bude GP předložen objednateli ke schválení,



• aktuální údaje ČHMÚ (určeni profilů - ke stávající hrázi rybníka s popisem a zákresem do 
mapy, n-leté a m-denní vody, dlouhodobý průměrný průtok a srážky),

• inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek provedený oprávněnou 
osobou,

a) rekonstrukce hráze (včetně boční):

2 sondy na stávající hrázi (v případě hráze delší jak 50m další sondu na každých 
25m) za účelem zjištění z jakých materiálů je hráz vybudována a stanovení jejich 
vhodnosti pro další využití včetně kvalifikovaného odhadu množství vhodných 
materiálů.

4 sondy ze zátopy - tak aby bylo možné stanovit kvalifikovaný odhad množství 
materiálu vhodného k použití k budování hráze (závisí to na určení, zda v zátopě 
bude možné otevřít zemník).

b) v případě otevření zemníku mimo zátopu vodní nádrže:

minimálně 2 sondy na plochu každých 500 m2, tak aby bylo možné stanovit 
kvalifikovaný odhad množství materiálu vhodného k použití k budování hráze.

Výsledkem průzkumu bude popsaný geologický profil každé sondy a zpráva 
s výsledky provedených zkoušek a sond:
- zatřídění dle charakteristiky převládajících typů zemin dle ČSN 75 2410, znak 
zeminy, vhodnost zemin pro hutněné násypy a hráze, propustnost po zhutnění

- stanovení konzistenčních mezí
- stanovení zrnitosti zemin
- laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin uvažovaných pro násypy hrází
- hladina zastižení podzemních vod
- zařazení zemin do tříd těžitelnosti
- návrh sklonu svahů hráze
- stanovení parametrů zhutnění základové spáry v závislosti na zjištěných zeminách 

resp. horninách

• jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (biologický průzkum) jehož
výsledkem bude soupis zvláště chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na 
dotčených pozemcích včetně návrhu možných opatření pro odstranění či zmírnění 
negativních vlivů na zvláště chráněných rostlin a živočichů při realizaci stavby (průzkum 
nemusí být zpracován autorizovanou osobou, postačí odborně způsobilá)

• posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD,

• základní rozbory sedimentů a zemin předá zhotoviteli objednatel. Ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) 
včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto 
projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 

seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),
« fotodokumentace s odpovídajícím popisem,
• přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením 

povodí, základní mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků - objektů),



hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpční křivky.

- roční výpočty ztrát výparem, průsakem, netěsností objektů

- výpočet kapacity bezpečnostního přelivu

- výpočty kapacity spodní výpusti

- výpočet napouštění a vypouštění nádrže

- výpočet kapacity skluzu od bezpečnostního přelivu

- výpočet kapacity balvanitého skluzu u odběrného objektu

statické výpočty (budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné - vždy bude uveden 
postup výpočtu), u významnějších objektů je žádoucí požadovat vypracování výpočtů 
autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb, případně v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce (v případě nutnosti těchto výpočtů), 
situace - podrobná situace stavby 1:500,

- podrobná situace zemníků 1:500 + s příjezdovou cestou 1:5000,
- koordinační situace stavby 1:500

podélný profil hráze 1:250/100, 

podélný profil nádrže 1:500/100,

příčné profily hráze (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně 
jejich okótování, hladin), 1:250/100,

příčné profily zátopy (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně 
jejich okótování, s vyznačením hranic pozemků), 1:250/100,

vzorový(é) příčný(é) profil(y) hráze, 1:100 ,dle délky či tvaru hráze,

výkresy objektů (např. 1:50),

prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména kladečské schémata 
uložení kamene (např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže - armovací výkres, 
ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, 
odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, 
spárování, napojení odpadního potrubí na vypouštěcí zařízení, poklopy, žebříky, dluže 
apod., (např. 1:50/25),

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění 
vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod., (např. 1:50/25),

podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma, podklady pro vytýčení stavby (v 
grafické a v elektronické podobě), (např. 1:500),

zajištěni pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdáni PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup. Jednotlivé pozemky dle parcelních čísel budou podbarveny jinou barvou, 
součástí výkresu bude tabulka se sloupci - barevné označení, číslo pozemku, 
vlastník, druh pozemku, výměra, trvalý zábor, dočasný zábor, ochrana pozemku a 
další tabulka - legenda, (např. 1:1000),

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodněni, převádění vody apod.,

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,



• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukci včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

« zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, (požadovat v případě 
financování akce z dotací - nutné doplnění podrobné specifikace dle konkrétního 
dotačního titulu a pravidel aktualizovaných ke dni zpracování ZL) - posouzení
bezpečného převedení Q100 přes hráz - výpočet zabezpečení vodního díla při 
průchodu kontrolní povodňové vlny PV 100) včetně grafické přílohy,

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

® soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby,

® vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění 
stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• řešení majetkoprávního vypořádání - zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), 
na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou 
dotčenou část/části pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit 
objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první.

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,



• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") s těžbou v lese, stanovisko 
orgánu státní správy lesů (v případě nutnosti),

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m,

• vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

• vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen ,,ZPF“) a odnětí pozemků plnění funkcí 
lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti vynětí či odnětí,

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF
(pokud se bude na základě rozborů ukládat na ZPF) včetně zajištění a vypracování 
všech příloh a zajištění sepsání smlouvy o uložení sedimentů),

• souhlas orgánu SSL o uložení zemin z výkopů na lesní pozemky,

• vyjádření Moravského rybářského svazu,

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.),

• stanovisko orgánu památkové péče,

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR

® závazné stanovisko orgánu ochrany přirody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění {vpřípadě potřeby takovéto výjimky- nutné prověření),

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblastí a další),

• vyjádření krajského úřadu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb„

• závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba nemůže (může) mít významný vliv 
na životní prostředí,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

» součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízeni apod.) a zda bude stavba svým



rozsahem podléhat povinnosti doručeni oznámení o zahájení práci oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím 
spjatých (zákon o odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF, vyhláška o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, 
v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - 
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem),

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první)- pokud vyvstane potřeba,

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech (W), které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou (minimálně dvou výrobních výborů - první po 
zaměření a návrhu, kdy řešení bude předloženo na místě stavby, VV budou ve vazbě na 
jednotlivé fáze zpracování - projednávání PD), zhotovitelem vypracované zápisy 
z výrobních výborů budou součástí dokladové částí projektové dokumentace, návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem, (výběr staveniště - výrobní výbor pro projednání návrhu tužkového 
řešeni - výrobní výbor s orgány státní správy a se samosprávou - dokumentační komise).

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před 
odevzdáním díla, jedno pare projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 x její 
elektronickou podobu, a to nejpozději 31 dní před termínem odevzdání PD. 
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů na předběžné 
posouzení PD a svolání DK a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na 
závěrečné posouzení PD,

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,



• součásti zadání je i prováděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a 
převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjim zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 
dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Přílohy:

1) Situace 2x budoucího staveniště (Rakovec v km 26,970 - nápustný objekt)

Objednatel:

Dne:

22 -11- 2022

Přehledná mapa povodí s vyznačením řešené stavby,
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY
(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: VN Valcha

Práce Cena bez DPH (Kč) DPH(... %) Kč,-
Cena včetně DPH 

(Kč)

1. etapa - DÚR

1. Geodetické a kartografické výkony 0

2. Práce průzkumné (rozbory) 0

3. Práce projektové 0

4. Inženýrská činnost (zajištění dokladové 
části, atd.)

0

1, CELKEM 0 0 0

II. Etapa - dokumentace pro sloučené řízení + DPS

1. Geodetické a kartografické výkony - 
komplet

30000

2. údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu

8000

3. Posudek pro zařazení VD do 1. až IV 
kategorie z hlediska TBD

8000

4, jednoduchý přírodovědný průzkum 35000

5. inženýrskogeologický průzkum včetně 
požadovaných zkoušek

65000

6. návrh plánu BOZP 4000

7. Práce projektové DSP + DPS 174500

8. Inženýrská Činnost (zajištění dokladové 
části, atd.) - komplet

30000

II. Celkem 354500 0 354500

III. etapa - autorský dozor

1. Jedna účast na stavbě 4000 840 4840

předpoklad účastí na stavbě - 5x



Zpracoval:

V(e): Brně 7.U.2022




