
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji

913 623,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
913 623,42 191 860,9221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 105 484,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 105 484,34913 623,42
Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním 
hřbitově v Karviné-Ráji

913 623,42 1 105 484,34

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 913 623,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 913 623,42 21,00% 191 860,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 105 484,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 913 623,42

HSV -  Práce a dodávky HSV 905 123,42

    1 -  Zemní práce 269 166,32

    5 -  Komunikace pozemní 251 630,24

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 415,56

    997 -  Přesun sutě 237 065,71

    998 -  Přesun hmot 55 845,59

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 8 500,00

Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 913 623,42

D HSV  Práce a dodávky HSV 905 123,42

D 1  Zemní práce 269 166,32

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

m2 137,600 70,00 9 632,00

2 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 137,600 611,00 84 073,60

3 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně

m2 137,600 648,00 89 164,80

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 178,000 71,00 12 638,00

5 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 23,280 1 333,00 31 032,24

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 23,280 122,00 2 840,16

7 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 116,400 113,00 13 153,20

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 23,280 338,00 7 868,64

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 23,280 330,00 7 682,40

10 K 167R1 Poplatek za skládku t 39,576 280,00 11 081,28

D 5  Komunikace pozemní 251 630,24
11 K 564681111 Podklad z kameniva struskového tl 300 mm m2 182,400 348,00 63 475,20

12 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 182,400 56,00 10 214,40

13 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva plochy do 100 m2

m2 137,600 301,00 41 417,60

14 M 59247750.PSB GITA 400x400x40 mm m2 144,480 543,00 78 452,64

15 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 55,200 74,00 4 084,80

16 K 571908112
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
300 mm

m2 55,200 978,00 53 985,60

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 415,56

17 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,000 254,00 1 524,00

18 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,120 190,00 1 162,80

19 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 172,000 180,00 30 960,00

20 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 172,000 115,00 19 780,00

21 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 10,680 3 557,00 37 988,76

D 997  Přesun sutě 237 065,71

22 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 165,164 205,00 33 858,62

23 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 165,164 703,00 116 110,29

24 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 2 477,460 23,00 56 981,58

25 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 104,602 120,00 12 552,24

26 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 60,562 290,00 17 562,98

D 998  Přesun hmot 55 845,59

27 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 108,649 424,00 46 067,18

28 K 998229121
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní 
komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m

t 108,649 90,00 9 778,41

Oprava chodníku ve skupině č. 5 na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

D VRN3  Zařízení staveniště 8 500,00
29 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 500,00 8 500,00
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