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Prikazni smlouva o vykonu €innosti technického dozoru
stavebnika a koordinatora BOZP pro projekt

»Poskytovani energetickych sluzeb se zaru€enym
vysledkem (EPC) pro vybrané objekty PN Bohnice*

dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Cislo smlouvy Pfikazce: 2022/326
Cislo smlouvy Pfikaznika:

Smluvni strany:

Psychiatricka nemocnice Bohnice se sidlem na adrese:
Ustavni 91/7, 181 02 Praha 8 - Bohnice

IC: 00064220 DIC: CZ00064220
Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: MUDr. Zuzana Barborikova, MBA, Feditelka

Penézni Ustav: Ceska narodni banka
Cislo uctu: [ NG

(dale jen ,Prikazce")
a

FETTERS management, s.r.o0. se sidlem: Jinonicka

1327/76a, Kosife, 150 00 Praha 5

zastoupeny: Ing. Tomasem Fettersem, jednatelem

IC: 01405471

DIC: CZ01405471

Bankovni spojeni: FIO banka

Cislo ustu: [ NG

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZka
206172

(dale jen ,Prikaznik®) uzaviraji nize uvedeného dne
tuto prikazni smlouvu.

Clanek 1. Predmét smlouvy
1.1. Pfedmétem této smlouvy jsou nasledujici Cinnosti provedené Pfikaznikem:
a) provedeni kontroly stavebni ¢asti projektové dokumentace a jejiho souladu
se stanovisky dotéenych organu statni spravy (DOSS), kontrola
technologické Casti projektové dokumentace a seznameni se s vesSkerymi
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dalSimi doklady nezbytnymi pro provadéni pfedmétu této smlouvy a s
harmonogramem postupu vystavby (dale jen ,HMG®). Pfikaznik pfed
zahajenim realizacni faze preda pfikazci pisemnou zpravu z kontroly jak
stavebni Casti, tak technologické cCasti projektové dokumentace, kde ho
seznami se svym odbornym stanoviskem a upozorni na zjiSténé nedostatky;

b) vykon technického dozoru a koordinatora BOZP pfi provadéni stavebnich
praci;

c) v zavére€né fazi soucinnost s Pfikazcem v procesu prevzeti stavby a pfi
kontrole dokladu o stavbé pozadovanych poskytovatelem dotace.

1.2. Pfikaznik bude poskytovat pfikazci sluzby i po pfevzeti zhotoveného dila formou
vyjadfeni k vzniklym nedodélkim a zavadam a poskytne soucinnost pfi jejich
odstranéni.

Clanek 2. Rozsah éinnosti
2.1. Rozsah Cinnosti zajisStovanych Pfikaznikem:

a) Soucinnost pfi predani stavenisté  vybranému zhotoviteli
(v€etné napojovacich bodl elektrické energie a vody a zafizeni
stavenisté);
b) Kontrola ohrazeni a oznaceni stavenisté, v€etné prfechodného dopravniho
znaceni, provedena pred zahajenim vystavby, v€etné nasledné pribézné
kontroly v pribéhu realizace stavby;

c) Prdbézny vykon technického dozoru stavebnich praci zajisStovany
personalné tak, aby Pfikaznik pribézné kontroloval provadéni stavebnich
praci zhotovitelem;

d) Organizace kontrolnich dnu na stavbé v potfebnych intervalech, nejméné
vSak 1x za 14 dni, pfipadné Castéji dle potieby, provadéni zapisu z nich,
jejich bezodkladné predavani Prikazci a kontrola pIlnéni ulozenych ukolu;

e) Vedeni evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro
provedeni stavby, dokumentace skuteného provedeni) a kontrola souladu
s dokumentaci schvalenou stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni
stavebnich praci;

f)  Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem a provadéni zapist do néj
o kontrole stavebnich praci;

g) Kontrola a prejimka €asti stavebnich praci, které budou v dalSim postupu
vystavby zakryty nebo se stanou nedostupnymi;

h) Pofizovani fotodokumentace, popf. video zaznamu stavebnich praci;

i) Kontrola souladu kvality materialu dodavaného zhotovitelem na stavbu s
projektovou dokumentaci véetné zplsobu uskladnéni na stavenisti;

j) Sledovani fadného provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek
materiall, konstrukci a praci Zhotovitelem stavby, kontrola jejich vysledkd,
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pozadavky na zhotovitele na predlozeni dokladl prokazujicich kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

k) Kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem, upozoriovani
Pfikazce na mozné prodleni a navrhovani opatfeni vedouci k dodrZovani,
zejména zvySeni nasazeni kapacit zhotovitelem stavebnich praci;

[) Kontrola dosazeni milnik( zhotovitelem stavebnich praci pro ucely fakturace;

m) Projednavani veSkerych pozadavkl zhotovitele stavebnich praci nebo
zpracovatele projektové dokumentace na zménu oproti uzaviené Smiouvé o
energetickych sluzbach se zaru¢enym vysledkem (viceprace, ménéprace,
zmény materialu), informovat o nich bezodkladné Pfikazce formou
zménového listu a po jejich projednani s Pfikazcem se vyjadfovat k
opravnénosti takovych pozadavkl pisemné do navrhu zménového listu;

n) Navrhovani pfikazci zmén v provadéni stavebnich praci, které by zlevnily
cenu stavebnich praci, pfipadné zkratily termin vystavby;

0) Bezodkladné informovani Pfikazce o vSech zavaznych okolnostech
tykajicich se provadéni stavebnich praci;

p) Upozorhovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci
zhotovitelem, poZadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo majetku
nafizeni zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci;

g) Oznameni pfipadnych archeologickych nalezl v€etné kontroly dodrzeni
vSech podminek stanovenych pfislusnymi organy;

r)  Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektové
dokumentace pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni Skod pfi zivelnich
pohromach;

s) Priprava a vydani pravidelné kvartalni zpravy o pribéhu projektu Pfikazci

t) Zajisténi oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (dale jen
,OIP“), jeho vyvéSeni a prubézné aktualizace dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
vykonat dalSi Cinnosti vyZzadované pfislusnymi pravnimi predpisy pred
zahajenim stavebnich praci, zejména uvedenym zakonem ¢. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.;

u) Vypracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a jeho
prubézna kontrola a schvalovani aktualizace tohoto planu v souvislosti s
predem avizovanym pfichodem novych dodavatelt, se zménami organizace
vystavby, pouzitych technologii a pracovnich postupl a harmonogramu
stavebnich praci;

v) Predavani Pfikazci a zhotoviteli stavby informaci o rizicich, ktera se mohou
pfi realizaci stavby s ohledem na BOZP vyskytnout;

w) Namatkoveé sledovani provadéni praci na stavenisti a kontrola, zda jsou
dodrZovany pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci;
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X)

y)

Upozorhovani zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavki na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, zjisténé na pracovisti pfevzatém
zhotovitelem stavby. VyZzadovani bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,
oznamovani zadavateli stavby — Prikaznikovi pfipady, u kterych nebyla
pfijata opatfeni ke zjednani napravy;

Provadéni zaznamu do stavebniho deniku o zjisténych nedostatcich v oblasti
BOZP na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele;

Organizace a fizeni kontrolnich dnll k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitell v potifebnych intervalech, nejméné vSak 1x za 14 dni, pfipadné
Castéji dle potreby.

aa) Sledovani, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP, a projednavani s nimi

opatfeni a terminl k napravé zjisténych nedostatku;

bb) Vykonavani dalSich ¢innosti koordinatora BOZP vyzadovanych pravnimi

predpisy, zejména zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady €. 591/2006
Sh.

2.2. Rozsah Cinnosti zajiStovanych Pfikaznikem v zavérecné fazi:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Kompletace a kontrola dokumentace stavby;

Technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci v€etné vyctu
vad a nedodélku;

Kontrola odstranéni vad a nedodélkli zhotovitelem stavebnich praci v€etné
jejich odstranéni ve stanoveném terminu;

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavebnich praci a prevzeti
prostor stavenisté;

Zaijisténi prejimky stavby, v€etné prevzeti kompletni dokumentace ke stavbé.
Provedeni celkového vyhodnoceni stavby véetné podkladi pro pfipadné
uplatnéni smluvnich pokut vic&i zhotoviteli stavebnich praci;

2.3. Vycet Cinnosti Pfikaznika dle této smlouvy (dale jen ,Cinnosti“) je demonstrativni.
Pokud v ném neni uvedena néktera Cinnost, jeZ je nebo se stane pro fadny vykon
Technického dozoru a koordinatora BOZP nutna nebo obvykla, je Pfikaznik
povinen na to Pfikazce ve |h(té 5 kalendarnich dni od zjisténi upozornit, a tyto
Cinnosti po domluvé s Pfikazcem fadné provést.

Clanek 3. Prava a povinnosti Pfikaznika

3.1. Pfikaznik je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat poctivé, svédomité a
pecliveé, v dobré vife, fadné a v€as, podle svych schopnosti a s nejvyssSi moznou
odbornou péci.

3.2. Svou Cinnost Technického dozoru a koordinatora BOZP bude Pfikaznik provadét
tak, aby realizace Projektu byla v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi
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predpisy, aplikovatelnymi normami platnymi v Ceské republice,
vefejnospravnimi rozhodnutimi tykajicimi se Projektu a dale tak, aby realizace
projektu odpovidala nejnovéjSim vdeobecné uznavanym pravidlim techniky, a to
k okamziku ukonu Pfikaznika.

3.3. Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost osoby odpovédné za vykon cCinnosti

technického dozoru a koordinatora BOZP pfi provadéni stavebnich praci v
potfebném rozsahu a v souladu s pozadavky Prikazce. Minimalné vSak zajisti
fyzickou pfitomnost TDS 16 hodin tydné a BOZP 4 hodiny tydné. Do tohoto
rozsahu neni zapocitana souvisejici mimostavenistni administrativni agenda.
Pfikazce je opravnén v odlavodnénych pfipadech pozadovat pfitomnost
Prikaznika pfi plnéni této smlouvy i mimo pracovni dny, pfiCemz Prfikaznik je
povinen takovému pozadavku vyhovét. Nahradou umozni Prikazce Prikaznikovi
nepfitomnost v dohodnutych pracovnich dnech v odpovidajicim rozsahu.

3.4. K provadéni Cinnosti jménem Pfikazce za ucelem plnéni zavazku Pfikaznika podle

této smlouvy Pfikazce vystavuje Pfikaznikovi souCasné s uzavienim této
smlouvy pisemnou plnou moc.

3.5. Prikaznik je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi

3.6.

3.7.

odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu ¢innosti v minimalnim rozsahu
10.000.000,- K& (slovy: deset miliona korun Ceskych). Na vyzvu Piikazce je
Pfikaznik povinen Pfikazci do 5 kalendarnich dna predlozit kopii odpovidajicich
dokladu o platném pojisténi (napf. kopii pojistné smlouvy, kopii vypisu z pojistné
smlouvy).

Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této Smlouvy tak, aby byl
projekt realizovan co nejhospodarnéji.

Prikaznik je povinen kazdy pokyn Prikazce bezodkladné a fadné provéfit a
Pfikazce pisemné upozornit na nespravnost ¢i nevhodnost jeho pokynu nebo na
rozpor s platnymi pravnimi pfedpisy ¢&i dalSimi relevantnimi dokumenty
uvedenymi v bodé 5.2 Smlouvy neprodlené po obdrzeni takového pokynu, jinak
je odpovédny za vesSkeré Skody zplUsobené provedenim takového pokynu.
Pokud Prikazce na dodrzeni pokynu pisemné trva, je Pfikaznik povinen
postupovat dle udéleného pokynu. Od pokynu Pfikazce se muze Pfikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v pfipadé nouze a v zajmu Prfikazce a
Pfikaznik nemlze v€as obdrzet jeho souhlas, a to pouze v nezbytné nutném
rozsahu. Ani v téchto pfipadech se v8ak Pfikaznik nesmi od pokynu odchylit,
jestlize je to zakazano touto Smlouvou nebo Pfikazcem.

3.8. Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil

3.9.

pfi plnéni této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynl Pfikazce.
Nedojde-li vSak ke zméné pokynu Pfikazce, je Pfikaznik povinen postupovat
podle pivodnich pokynl Pfikazce.

Pfikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici Skodu
a ucinit veSkeré mozné kroky k tomu, aby takové Skodé zabranil.
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V pfipadé, ze bude nutné v ramci pInéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy
uCinit nékteré pravni jednani jménem Prfikazce, Pfikaznik o tom Pfikazce
neprodlené informuje, poskytne mu veskeré potifebné informace o tomto pravnim
jednani a pripravi navrh zvlastni plné moci pro toto pravni jednani. Pfikazce v
pfipadé svého souhlasu Prikaznikovi udéli plnou moc. Pfikaznik neni opravnén
za Prikazce Cinit Zadné pravni jednani (tzn. pro Pfikazce vytvaret prava a
povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného predchoziho pisemného
poveéreni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad zastupovani.

K vykonu dil€ich €innosti spojenych s plnénim pfedmétu této smlouvy muize
Prikaznik povéfit tfeti osobu, se kterou ma pro danou €innost uzavienu smlouvu,
pfiCemz se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného
pInéni je povinen pfed zapoCetim Cinnosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit
mu doklady o vzdélani a kvalifikaci takové osoby a vyCkat jeho souhlasu.
Pfikazce ma pravo do 7 kalendarnich dni od oznameni dle pfedchozi véty
vyslovit svUj nesouhlas s vykonem dil€ich €innosti touto osobou a trvat na pinéni
pfimo Pfikaznikem. Nevyjadfi-li se Pfikazce v této Ihuté, plati, ze s pouzitim treti
osoby souhlasi. Za pfipadné skody zplUsobené treti osobou, jiz Pfikaznik pouzil
ke splnéni svého zavazku vuci Pfikazci, odpovida Pfikaznik jako by tuto €innost
vykonaval sam.

Pokud by Pfikaznik pfi své Cinnosti pfi plnéni této Smlouvy pouZival jakykoliv
specialni software, je povinen bezuplatné zajistit pro Pfikazce potfebny pocet
licenci k tomuto softwaru, umoziujici neomezenou kontrolu spravnosti, zptsobu
pofizeni a uplnosti dat, v€etné jejich neomezeného prohlizeni Pfikazcem. Tato
licence nebude ¢asové omezena.

Prikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat Pfikazce ve vztahu k stavbé v souladu s touto smlouvou pfi
jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a samospravy, zejména pak
pfi spravnim, kolaudaénim a jiném fizeni a ve vSech dalSich zde
nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné moci, ale
vzdy po dohodé s Pfikazcem;

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem zpracovatele
provadéciho projektu a odsouhlaseni Pfikazcem vydavat souhlas nebo
pokyny ke stavebnim nebo technologickym upravam a zménam, které
nevyzaduji zvlastniho souhlasu dle stavebniho zakona, vedouci ke zlep$eni
technického stavu, bezpecCnosti nebo uzitné hodnoty dila nebo k uspore
nakladu.

3.14. Smluvni strany shodné konstatuji, Zze vykon Cinnosti dle této Smlouvy
nenahrazuje autorsky dozor zpracovatele projektu a nezbavuje
zhotovitele stavby a zhotovitele provadéciho projektu povinnosti a
odpovédnosti provést dilo fadné a v€as v souladu s platnymi normami a
predpisy.
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3.15. Pfikaznik je povinen oznamit Pfikazci skuteCnost, ze je majetkové Ci
personalné propojen s u€astnikem zadavaciho fizeni na stavebni prace.
Pokud by k takovému stavu doSlo po uzavieni smlouvy mezi Pfikazcem
a zhotovitelem stavebnich praci, je povinen tuto skuteCnost oznamit
Pfikazci bezodkladné.

3.16. V navaznosti na naplnéni pozadavku dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ Pfikazcem
je Prfikaznik povinen po celou dobu plnéni z této smlouvy dodrzovat
veSkeré Ceské i evropské pravni predpisy s ddrazem na legalni
zaméstnavani, spravedlivé odménovani a dodrzovani BOZP. Vidi
pfipadnym poddodavatelim je Pfikaznik povinen zajistit srovnatelnou
uroven smluvnich podminek jako je urCena v této smlouvé a fadné a v€as
hradit své finan¢ni zavazky, a to v navaznosti na Uuhradu plnéni z této
smlouvy Pfikazcem Pfikaznikovi.

Prikaznik predlozil jako soucast své nabidky v ramci verejné zakazky, na jejimz
zakladé byla uzavfena tato smlouva, Cestné prohlaseni o zajisténi spoleensky
odpovédnych vztahl v dodavatelském fetézci. Toto Cestné prohlaseni tvofi
nedilnou soucast této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1. Za ucelem kontroly splnéni
vySe uvedenych poZadavku ve smyslu ust. § 6 odst.

4 7ZZVZ je Prikazce opravnén po Pfikaznikovi pozadovat prokazani splnéni
pozadavku. Pfikazce ma zejména pravo si na Pfikaznikovi vyzadat dolozeni, ze
uhrady poddodavatelim byly ze strany Pfikaznika provedeny fadné a vc€as. V
pfipadé, Ze Pfikaznik nevyhovi tomuto poZzadavku Pfikazce, nebo u néj dojde k
poruSeni uvedenych pozadavkl, mize Pfikazce na Pfikaznikovi uplatnit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad kterékoli povinnosti uvedené
v Pfiloze €. 1. V pfipadé opakovaného poruseni téchto povinnosti se jedna o
podstatné poruseni smlouvy na strané Pfikaznika, které zaklada pravo Prikazce
od smlouvy odstoupit dle ¢l. 11 odst. 11.3 této smlouvy.

Clanek 4. Prava a povinnosti Pfikazce
4.1. Pfrikazce je povinen:

a) poskytnout Pfikaznikovi jednoznaény pokyn, jestlize tento si jej od négj
vyzada, pficemz Pfikaznik je povinen pfed vydanim pokynu pfipravit pro
rozhodovani Pfikazce potfebné podklady vCetné odborného stanoviska a
doporuceni;

b) urcit pisemné opravnénou osobu pro jednani s Pfikaznikem;

c) umoznit Pfikaznikovi pfistup do mista realizace stavby, aby mohl fadné
provadét ¢innosti;
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d) poskytnout Pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a
projektové dokumentace, a to do 7 pracovnich dnG od uzavieni nebo
vyhotoveni takové smlouvy;

e) poskytnout Pfikaznikovi do 3 pracovnich dnG od uzavieni této smlouvy
vesSkeré dokumenty tykajici se stavebniho fizeni, zejména kopii stavebniho
povoleni a doklady obdrzené v prubéhu stavebniho fizeni od ucastnikd
téchto fizeni;

f)  poskytnout v€as Pfikaznikovi veSkeré udaje, které maji nebo mohou mit vliv
na jeho rozhodovani v souladu s touto Smlouvou;

g) vyzaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni pfedpisy,
projednat navrhy dokumentl v nejkratS§ich moznych terminech, aby
nevzniklo nebezpeci prodleni nebo penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani
kancelafe v misté stavby (napf. v objektu zafizeni stavenisté) pro Cinnosti
pracovnikl PFikaznika vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro konani
kontrolnich dnu stavby po celou dobu realizace stavby.

4.2. Pfikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pfiCemz tato informace mu musi byt poskytnuta
nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) kontrolovat realizaci Cinnosti Pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo
odborniky;

d) vyzadovat uCast zastupce Pfikaznika na jednani fidiciho tymu projektu,
pfipadné na jednani statutarniho organu v pfipadé projednavani stavby;

e) udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc
Prikaznikovi souvisejici s pfedmétem plnéni této smlouvy;

f) pozZadovat pfitomnost zastupce Pfikaznika na stavbé po dobu provadéni

stavebnich praci, pfiCemz Pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost
nejpozdéji do 24 hodin od poZadavku Pfikazce;

g) reklamovat vady Ci nedostatky Cinnosti poskytnutych Pfikaznikem do 2
mésicu ode dne uskute¢néni téchto Cc&innosti. Pfikaznik je povinen
reklamované vady ¢i nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné,
pripadné pokud jiz vzniklé disledky neni mozno odstranit, nahradit Pfikazci
veskerou vzniklou $kodu.
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Clanek 5. Projektové dny
5.1. Vedle kontrolnich dnu na stavbé se budou konat projektové dny v sidle pfikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci. 5.2.
Délka trvani projektového dne by neméla prekrocit 2 hodiny.

5.3. Pfedmétem projektového dne je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni €innosti Pfikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika
Ci nedostatky projektu, soulad s ¢asovym harmonogramem, navrhy na zménu
projektu apod.

5.4. Projektovy den se svolava pisemné v predstihu 5 pracovnich dni na navrh
kterékoliv smluvni strany. V pozvance musi byt uveden prehled osob, které se
budou ucastnit projektového dnu za Prikazce i Pfikaznika.

Clanek 6. Doba pInéni

6.1. Pfikaznik se zavazuje provadét €innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato
smlouva nabude ucinnosti.

6.2. Tato Smlouva se uzavira do doby uplného dokonc&eni vSech &innosti podle této
Smlouvy.

Clanek 7. Odména P¥ikaznika

7.1. Celkova odména za Cinnosti Pfikaznika v trvani 18 mésict podle této smlouvy &ini
celkem 1.640.000,- K& bez DPH (slovy: jeden milion Sest set Ctyficet tisic korun
Ceskych).

7.2. K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi platné pfi vystaveni danového dokladu.

7.3. Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé

naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci Cinnosti podle této Smlouvy (vCetné

veskerych nakladl na pojisténi, na zaméstnance, na cestovné, telefony, ubytovani

atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté Pfikaznika nejsou zahrnuty spravni a

pripojovaci poplatky (napf. za vydani povoleni a rozhodnuti organl statni spravy) v

souvislosti s realizaci stavby a eventualni odborné posudky a expertizy a pravni sluzby,

které bude Pfikazce pozadovat a které Pfikaznik vzhledem ke svému pfedmétu
podnikani neni opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech bude

Pfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného poskytovatele sluzeb dle

pfedchozi véty a poskytne Pfikazci pfip. pfimo poskytovateli veSkerou nezbytnou a

ucelnou soucinnost k zajisténi posudku, resp. poskytnuti pravni sluzby.

7.4. Pro pfipad, ze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli ddvodu, nalezi
Pfikaznikovi pouze pomérna Cast uplaty za skute¢né provedené Cinnosti.
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Clanek 8. Platebni podminky

8.1. Platby Pfikaznikovi budou probihat na zakladé faktur vystavenych Pfikaznikem

takto:

a) 95 % celkové odmeény za cinnosti Pfikaznika bude uhrazeno prubézné
mésicné ve stejnych Castkach po dobu realizace stavebnich a
technologickych opatfeni dle smlouvy se zhotovitelem stavebnich a
technologickych opatfeni;

b) 5 % celkové odmény za Cinnosti Pfikaznika bude uhrazeno jednorazové po

predani dila do uzivani Pfikazci, spIinéni souvisejicich zavazka a predani

pInéni dle odst. 9.3 této Smlouvy.

8.2. Faktura bude vzdy vystavena k poslednimu dni kalendainiho mésice, v némz byly
fakturované cinnosti provedeny. Fakturu je Pfikaznik povinen dorucit Pfikazci vzdy
nejpozdéji do patnactého kalendarniho dne nasledujiciho mésice. 8.3. Splatnost
faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne dorudeni faktury P¥ikazci. Uhrada bude
provedena bezhotovostnim pfevodem, pficemz za uhradu dohodnuté ceny se
povaZzuje jeji odepsani z bankovniho uctu Pfikazce.

8.4.

8.5.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti danového dokladu
podle platnych pravnich predpisu. Dale budou obsahovat Cislo smlouvy a
text: PInéni ,Technicky dozor stavebnika a koordinator BOZP pfi realizaci
akce Poskytovani energetickych sluzeb se zaru¢enym vysledkem (EPC)
pro vybrané objekty PN Bohnice® v ramci projektu s nazvem ,UV 955/2016
Energetické uspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice®,
Registracni  Cislo  projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006743
(identifika¢ni Cislo 135V121000015). Bez uvedeni tohoto textu faktura
nebude uhrazena. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je Pfikazce opravnén zaslat je zpét Prikaznikovi k doplnéni Ci
opraveé, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. Lhuta splatnosti
poCina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych Ci
opravenych dokladu.

Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zbozi a sluzeb z vefejnych vydaju nebo verfejné finanéni podpory.

Clanek 9. Dokumentace

9.1. VeSkeré dokumenty vypracované Pfikaznikem musi byt vyhotoveny v Ceském
jazyce, v pisemné i elektronické verzi.
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9.2. Vysledky c¢innosti Prikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim

Pfikazce a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni Pfikazce pro jinou
stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek Cinnosti
Pfikazce byl autorskym dilem ¢&i chranén jinym zpusobem, ma se za to, Ze
pfedanim takového vysledku €innosti udélil Pfikaznik Pfikazci vylu€nou, Casovée
neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uZziti takového vysledku.

9.3. Bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 15 dnd po ukonéeni vykonu Cinnosti

10.1.

Technického dozoru a koordinatora BOZP Ptikaznik shromazdi zaznamy,
vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a
pfeda Prikazci veSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy,
foto a video zaznamy a Udaje (v ti§téné a elektronické formé) tykajici se Cinnosti
Technického dozoru a koordinatora BOZP podle této Smlouvy, ledaZe jsou
potfebné pro dalSi Cinnost Pfikaznika dle této Smlouvy a Pfikazce jejich
ponechani v rukou Prikaznika odsouhlasi. Zaroven je Prikaznik povinen vratit
Pfikazci veSkeré pfedméty a dokumenty, které od Pfikazce v souvislosti s
prislusnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené Ihité.

Clanek 10. Odpovédnost Prikaznika, smluvni pokuta
PFikaznik odpovida Pfikazci zejména za jakoukoliv $kodu vzniklou v dusledku:
a) jeho chybného pouziti nebo nevyuziti dokladl poskytnutych Pfikazcem,
b) pochybeni Pfikaznika souvisejici s jeho €innosti,
c) poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti Technického dozoru
a koordinatora BOZP anebo
d) neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smlouvy.

10.2. Za Skodu se pro ucely této Smlouvy povaZzuji i pokuty, odvody a jiné
sankce vefejnopravni Ci soukromopravni povahy jakoZ i viceprace a
vicenaklady, které musel Pfikazce uhradit v disledku poruseni povinnosti
Pfikaznika plnit své povinnosti dle této Smlouvy fadné a vcas.

10.3. Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od Pfikazce urCenych
k plnéni této Smlouvy Pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich
osob v

prubéhu pInéni svych smluvnich povinnosti. 10.4. Pokud ma byt v dusledku ¢innosti
Pfikaznika dosazeno urcitého vysledku (napf. vydani spravniho rozhodnuti, dokonceni
urCité Casti/etapy stavby v ramci realizace Projektu, dodrzeni Harmonogramu,
dodrzeni rozpoCtu Projektu) a tohoto vysledku neni dosazeno v€as nebo fadné,
odpovida Prfikaznik Pfikazci za ujmu zplUsobenou nedosazenim tohoto vysledku,
ledaze prokaze, Ze neporusil svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy nebo ze
zakona a zaroven vysledku nebylo dosazeno z duvodu, ktery neni na strané
Pfikaznika.
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10.5. V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti Pfikaznika vznika Pfikazci narok
na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych)
za kazdé jednotlivé poruSeni. V pfipadé opakovaného poruseni stejné
povinnosti Prikaznika se Castka smluvni pokuty za kazdé jednotlivé
poruseni zvySuje na dvojnasobek, a to i v pfipadé dalSiho poruseni. Narok
na nahradu skody tim neni dotcen.

10.6. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé, Ze by Pfikazce neuhradil
odménu Pfikaznika nebo jeji ¢ast v€as do data splatnosti uvedeného na
faktufe, mize PFikaznik po PFikazci pozadovat smluvni urok z prodleni v
nasledujici vysi: za 1. - 60. den prodleni ve vy3i 0,005 % z dluzné ¢astky
za kazdy den prodleni, od 61. dne prodleni ve vySi odpovidajici
zakonnému uroku z prodleni — posuzovano od data splatnosti danového
dokladu.

10.7. Smluvni pokuty a uroky z prodleni jsou splatné do Sedesati (60) dnl od
data, kdy byla povinné strané doruCena pisemna vyzva k zaplaceni ze
strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny v
pisemné vyzvé.

Clanek 11. Ukonéeni smlouvy

11.1. Pfikaznik je opravnén tuto Smlouvu vypovédét pisemné v tfimésiéni vypovédni
Ihuté, ktera pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd dorucena Pfikazci. V pfipadé ukonceni této Smlouvy podle tohoto
bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky uplaty a tu Cast
uplaty, ktera odpovida doposud provedenému rozsahu €innosti Pfikaznika, jez
nebyly dosud vyfakturovany.

11.2. Pfikazce je opravnén odvolat pfikaz s u€innosti doru¢enim odvolani Pfikaznikovi.
Pfikazce je opravnén vypovédét prikaz pisemnou vypovédi s vypovédni dobou
14 dnq, ktera pocina bézet dnem doruceni vypovédi Pfikaznikovi. V pfipadé
ukonceni této Smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz
vyfakturované &astky uplaty a tu ¢ast celkové uplaty, ktera odpovida doposud
provedenému rozsahu ¢innosti Pfikaznika, jez nebyly dosud vyfakturovany.

11.3. Odstoupeni od této Smlouvy je mozné pouze pfi podstatném a hrubém poruseni
smluvnich povinnosti, za coz se povaZzuje:

a) na strané Prikazce — prodleni s uhradou penézitého pInéni delSi nez 2 mésice
kromé pfipadd, kdy je prodleni zpusobeno prodlevami s uvolfiovanim
finanénich prostfedkl z dotace; nebo pfi kladeni prfekazek v &innostech
Pfikaznika dle této smlouvy po dobu delSi nez 30 pracovnich dnu;

b) na strané Pfikaznika — poruseni povinnosti dle této Smlouvy, které ma vliv

na prubéh realizace stavby, zejména poruseni povinnosti realizovat nékterou
z Cinnosti projektovym tymem, v rozporu s organizaci a metodikou prace
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Prikaznika nebo stanovenych prisluSnym pravnim pfredpisem, a dale
opakovanym porusenim povinnosti Pfikaznika dolozZit na vyzvu Pfikazce
splnéni pozadavku dle ust. €l. 3 odst. 3.16 této smlouvy.

11.4. V pfipadé ukoncCeni této smlouvy je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci
vesSkeré dokumenty, vyjadieni a ostatni vysledky Cinnosti Pfikaznika Ci
jinych osob, které Prikazce zaplatil, Ci které jsou v jeho vlastnictvi.

11.5. K okamziku ukoncCeni této Smlouvy je Pfikaznik povinen sepsat
zaverecnou zpravu a tuto predat Prikazci a dale pisemné upozornit
Prikazce na vSechna opatfeni, ktera je potfeba v pfiméfené dobé po
ukonéeni Smlouvy uc€init pro to, aby nebyla naruSena/ztizena realizace
Projektu nebo na v8echna opatfeni, jez je tfeba ucinit za ucelem
odvraceni pripadného bezprostfedniho nebezpeCi hrozici Skody v
dUsledku nedokon¢eni Cinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy.

11.6. Po ukonceni Smlouvy se Pfikaznik zavazuje poskytnout Prikazci
veskerou potfebnou soucinnost pro to, aby Pfikazce nebo jim povéfena
osoba mohli fadné a vdas zajistit Cinnost Technického dozoru a
koordinatora BOZP. Odména za tuto soucinnost je zohlednéna jiz v
Odméné sjednané v této Smlouvé.

11.7. Ukon¢enim Smlouvy nejsou dotéena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych
tato skute€nost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf.
archivace, mi€enlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty,
licence a vlastnické pravo k vystupam, které si po ukonceni Prfikazce
ponecha atd.).

11.8. Prikaznik bude po ukonceni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na zadosti
Pfikazce povinen okamZité navratit Pfikazci veSkery jeho majetek a
materialy obsahujici nebo tvofici informace nebo vytvory patfici Pfikazci,
a to vCetné veskerych kopii vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi
osobami.

Clanek 12. Mléenlivost, souéinnost

12.1. Pfikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat miCenlivost o vSech skuteCnostech,
o kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnéni dozvédél nebo dozvi,
a to bez ohledu na to, zda se o téchto skuteCnostech dozvédél v psané ¢i jiné
formé&, v prubéhu jednani o uzavieni této Smlouvy nebo v ramci vykonu prav a
pInéni povinnosti ji zalozenych. Pfikaznik se dale zavazuje, Ze ucCini pfiméfena
technicka, organizaCni a pravni opatfeni k tomu, aby tato miCenlivost byla
zachovana. Prikaznik se dale zavazuje, Ze zajisti, aby stejnou povinnost
micenlivosti dodrZovaly i jeho subdodavatelé a veSkeré osoby, které pInénim této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou povéfi.
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Vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP pro projekt , Poskytovani
energetickych sluzeb se zaru¢enym vysledkem (EPC) pro vybrané objekty PN Bohnice”

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostiedi

Pfikaznik se zavazuje, Ze informace, které v souvislosti s pInénim této Smlouvy
ziska, pouZzije vyluéné pro jeji plnéni. Pfikaznik tyto informace zejména nevyuzije
pro ucely jakékoliv tfeti osoby Ci pro své ucely. Prfikaznik zejména bez
pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu Pfikazce nebude informovat
verejnost nebo jakoukoliv tfeti osobu (v€etné zodpovézeni jakéhokoliv dotazu
tfeti osoby) o Projektu nebo této Smlouvé. Pokud je Pfikaznik ze zakona povinen
vydat urcité sdéleni nebo informaci, oznami tuto skute¢nost ihned Pfikazci.

Pfikaznik se zavazuje, ze neucini nic, co by jakkoliv branilo, ztézovalo Ci
prodluzovalo realizaci Projektu, a to ani po ukonceni této Smlouvy.

PFi publikovani vysledkd praci musi byt vzdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v ramci
smluvniho vztahu s Pfikazcem.

Pfi poruseni povinnosti podle bodu 12.4 Smlouvy Pfikaznikem je Pfikazce
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivée
poruseni tohoto ustanoveni. Poruseni povinnosti podle tohoto bodu Pfikaznikem
rovnéz muze byt (vedle uplatnéni smluvni pokuty) divodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Pfikazce.

Kazda ze smluvnich stran souhlasi, aby druha smluvni strana za ucelem sjednani
a uzavieni této smlouvy zpracovavala a uchovavala v pisemné, listinné a
automatizované podobé osobni Udaje povéfenych zaméstnancu, a prohlasuiji, ze
jejich zaméstnanci byli pouceni o svych pravech v souvislosti se zpracovanim
svych osobnich Udaju, a Zze jde o zpracovani pro ucely opravnénych zajm
spravce ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto udaju, a souvisejicich ¢eskych pravnich predpisu.

Clanek 13. Zavéreéna ustanoveni
Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s
realizaci této smlouvy, véetné ucetnich dokladl, po dobu 10 let od zaniku
zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy.
PFikazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 pism. a) zak. €. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, subjektem povinnym
uverejhovat uzaviené soukromopravni smlouvy. Pfikaznik s uvefejnénim této
smlouvy v celém jejim znéni (2adna jeji ¢ast neni obchodnim tajemstvim), v€etné
jejich pfipadnych dodatkli, zpisobem a v rozsahu dle uvedeného zakona
souhlasi. Pfikazce se zavazuje zajistit splnéni této povinnosti v zakonem
stanovené lhuteé.
Pfikazce je opravnén kdykoliv jednostranné zapodcist jakoukoliv svou (splatnou
¢i nesplatnou) pohledavku za Pfikaznikem na jakoukoliv pohledavku Prikaznika
za Pfikazcem.
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EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
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Reseni vztah( a sporG vyplyvajici z této smlouvy nebo sporti souvisejicich
(v€etné, nikoliv vSak pouze, sporu o platnost, predmét a ukonceni této smlouvy)
se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Strany se zavazuiji feSit pfipadné
spory vzdy nejprve vzajemnym jednanim v souladu se zakonem ¢&. €. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.

Pfikaznik neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky ze Smlouvy treti
osobé bez pfedchoziho souhlasu Pfikazce. Prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy jsou zavazné i pro pripadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tuto Smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze €islovanymi pisemnymi dodatky, které
budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva se uzavira elektronickou formou.

Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této Smlouvy zcela nebo z&asti
neplatnymi €i neuCinnymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera ustanoveni
chybéla, neni tim dotéena platnost a u€innost ostatnich ustanoveni Smlouvy.
Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji namisto neplatného, neucinného
nebo chybéjiciho ustanoveni sjednat takové platné a ucinné ustanoveni, které
nejlépe odpovida pravnimu a ekonomickému smyslu a ucelu neplatného,
neucinného nebo chybégjiciho ustanoveni.

Veskera korespondence smluvnich stran bude doru€ovana na adresy uvedené v
zahlavi této smlouvy. Pokud v prubéhu trvani této smlouvy dojde ke zméné
adresy nékteré ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna bezodkladné
oznamit novou adresu druhé smluvni strané.

V Praze dne V Praze dne

Prikazce: Prikaznik:

MUDr. Zuzana Barborikova, MBA, feditelka Ing. Tomas Fetters jednatel
Psychiatricka nemocnice Bohnice FETTERS management, s.r.o.

Pfiloha €. 1 Cestné prohldseni o zajisténi spolecensky odpovédnych vztaht v dodavatelském
retézci

Projekt je spolufinancovan Evropskou unii — Fondem soudrznosti v ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi
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CESTNE PROHLASEN{

Priloha ZD ¢. 8

0 ZAJISTENI SPOLECENSKY ODPOVEDNYCH VZTAHU V DODAVATELSKEM

RETEZCI

dle ust. § 6, § 37 a hlavy X zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézkach

Ukastnik (dodavatel)

Nazev: FETTERS management, s.r.o.
Sidlo: Jinonicka 1327/76a, Kosite, 150 00 Praha 5
IC / DIC: IC: 01405471 DIC: CZ01405471

udastnika (titul, jméno, p¥ijmeni, funkce):

Osoba(y) opravnéna(¢) jednat jménem, &i za | Ing. Tomas Fetters, jednatel

Ugastnik ¢estné prohlasuje, Ze bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti,
po celou dobu plnéni vefejné zakdzky:

; . zpusob
podminky/p¥Fedpoklady pr(lllkézém'
a) Plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z éeskych i evropskych pravnich predpisi,
zejména pak z predpist pracovné-pravnich, predpish z oblasti zaméstnanosti a
bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici viem osobdm, které se na plnéni vefejné
zakazky podileji. PInéni téchto povinnosti dodavatel bude vyZadovat i u svych
ptipadnych poddodavatelii.
Postupem
b) Sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych specifikovanym
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vy3e ve smlouvé
ptipadnych smluvnich pokut a délky zaruéni doby. Smluvni podminky se povazuji za uzaviené na
srovnatelné, bude-li vy$e pokut a délka zarugni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakladé vefejné
zakazku. zakazky
c) Radné a vasné plnéni finanénich zévazki svym poddodavateliim, kdy za fadné a véasné
plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutad k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy po obdrZeni platby za strany zadavatele
za konkrétni plnéni v souladu se smlouvou uzavienou mezi dodavatelem a
poddodavatelem, nejpozdé&ji vsak do 30 dnii.
V Praze dne

Ing. Tomas Fetters, jednatel
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