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Obchodní firma: Bohemik s.r.o. 

IČO: 24265021 

DIČ CZ24265021 

Se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš 

Zastoupena: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Sp. zn.: MS v Praze C 198858 

Datová schránka: cj8jye8 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:   

  

dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název: Nemocnice Na Homolce 

IČO: 00023884 

DIČ: CZ00023884 

Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 17734051/0710 

Datová schránka: jb4gp8f 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:  

  

dále jen jako „objednatel“ na straně druhé 

 

společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku s názvem „Přestavba a rozšíření lůžkových kapacit na oddělení chirurgie – 

DOKOČENÍ DÍLA“, uveřejněného dne 19. 10. 2022 na profilu zadavatele v elektronickém systému 

Tender aréna pod ID VZ0150944, systémové číslo zakázky P22V0022961, interní číslo zakázky 

339/VZ/2022-OVZ, v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve 

smlouvě na straně zhotovitele. 

 

Čl. 1 

Postavení smluvních stran 

(1) Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-

054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod 

č.j. MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Objednatel je subjekt oprávněný k poskytování 

zdravotní péče. 
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(2) Zhotovitel je právnickou osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. 

Zhotovitel prohlašuje, že informace o něm obsažené ve veřejném rejstříku ke dni podpisu této 

smlouvy jsou aktuální a odpovídají skutečnému stavu.  

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající 

znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen 

zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními 

zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle 

této smlouvy. 

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku 

zhotovitele dokončit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele rozestavěné dílo, které je blíže 

popsáno v příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), a 

závazku objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. 4 této 

smlouvy, a to vše za podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

(2) Rozsah díla je stanoven dle přílohy č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla, kdy zhotovitel 

je s touto přílohou v celém jejím rozsahu seznámen. Projektová dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „DPS“), která je součástí přílohy č. 2 této smlouvy, bude k této smlouvě přiložena 

v digitální podobě. 

(3) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení 

nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), např.: 

a) kompletní zajištění realizace díla včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných, 

a to zejména: inženýring realizace stavby, vypracování geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby, závěrečná diagnostika stavby a ověření souladu stavby s DPS; 

b) průběžná aktualizace harmonogramu prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních 

případech každý 1 měsíc); 

c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady); 

e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště); 

f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

h) zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během jeho provádění, vč. 

zajištění odsouhlasení/schválení příslušnými orgány (zajištění odsouhlasení/schválení od 

příslušných orgánů je nutné před zahájením stavebních prací); 

i) dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a 

atestů); Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele. V případě, že se v 

zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyskytnou různé požadavky na standard některé 

části nebo zařízení díla, je vždy platný "vyšší" standard, pokud smluvními stranami nebude 

písemně dohodnuto něco jiného. Provedení díla ve „vyšším“ standardu ve smyslu tohoto 

článku se považuje za plnění díla dle této smlouvy a nemá vliv na výši ceny díla.  

j) odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení); 

k) případné zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle DPS a dle vyjádření příslušných orgánů; 

l) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného 

provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací. (Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti.) 
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Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděním stavby, které by mohlo způsobit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 

vznikem této závady; 

m) zhotovitel je povinen provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz nemocničních 

oddělení, zejména je povinen dbát na zajištění minimalizování hluku z výstavby (hlučné 

stavební práce budou probíhat v odpoledních hodinách po 16. hodině, či o víkendech, vždy 

po předchozí dohodě s pověřenou osobou zastupující objednatele), zamezení pronikání 

prachu instalací vhodných protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které 

by měly vliv na poskytovanou zdravotní péči; 

n) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; 
zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, 

atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů 

k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, požadavků na obsluhu a údržbu 

jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 

provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce 

s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních 

postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů 

o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla;  

o) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií); 

p) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho 

dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a 

obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat; 

q) provedení přípomocí k dodávkám zdravotnického vybavení a zdravotnické technologie 

v nezbytném rozsahu; 

r) předložení technologických postupů k prováděným prací, a to alespoň 7 kalendářních dnů 

před zahájením prací; 

s) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před 

jejich zakrytím; 

t) součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména 

příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové zkoušky topení, 

vody apod., revizní zprávy k elektro a hromosvodu, měření hluku pro venkovní jednotky 

topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o kolaudačním řízení (kolaudační 

souhlas dle této smlouvy není považován za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu 

ani za doklad o dokončení díla); 

u) součinnost při uvedení stavby do užívání. 

(4) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, 

nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě touto smlouvou sjednanou cenu 

za dílo nenavyšuje.  

(5) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu (při dodržení termínů uzlových 

bodů) dle čl. 3 této smlouvy, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své 

náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými 

technickými normami, technickými a kvalitativními normami, obecně závaznými právními 

předpisy platnými v České republice v době provádění díla a zadávací dokumentací.  

(6) Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoli 

objednatelem požadované úpravy v předmětu smlouvy, tj. omezení či rozšíření předmětu smlouvy 

(rozsahu díla) dle konkrétních požadavků objednatele.  

(7) Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením 

data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a ceny za dílo. Při vyúčtování každé 
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části ceny za dílo (tj. i při vyúčtování měsíčně provedených prací) zhotovitel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur bude tedy zhotovitelem přiložena pouze fotodokumentace, která postihuje 

fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, 

nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je 

povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 

zhotovitel fotodokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní 

strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z fotodokumentace, 

kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za 

nesporný. 

(8) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 

- předat objednateli 1x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla 

objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla; 

- přiložit v rámci měsíčního vyúčtování k faktuře v souladu předchozím odstavcem a čl. 4 odst. 

(6) této smlouvy; 

- archivovat 1x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla. 

(9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je 

oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých 

poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení 

souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 

Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 1 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i 

poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 

za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních 

předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; 

dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel 

povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace 

díla předložit objednateli tyto doklady:  

- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele 

zajišťovat, 

- identifikační údaje nového poddodavatele; 

- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že 

poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na 

realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít. 

(10) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 

„TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „KOO BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále 

jen „ADP“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby. 

(11) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 

předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení 

původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen 

na základě písemného dodatku k této smlouvě, tyto budou provedeny pouze na základě 
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změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud taková 

změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat 

v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele 

zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení 

objednatelem. 

(12) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 

provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které 

odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. 

(13) Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

vyhrazuje možnost jednostranné změny rozsahu předmětu díla v souvislosti s případnými 

podmínkami stavebního řízení o umístění a povolení stavby a stanovisek dotčených orgánů státní 

správy, vydanými ve lhůtě po podání nabídky zhotovitelem. 

 

Čl. 3 

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník 

(1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

převzetí staveniště od objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 

nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen 

jej převzít do 5 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla. 

(3) Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem prací dle následujícího bodu (4). 

Nedodržení termínu pro provedení díla (vč. termínů uzlových bodů harmonogramu prací) se 

považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(4) Uzlové body harmonogramu prací jsou: 

a) realizace 1. etapy přestavby. V první etapě proběhnou přípravné činnosti, zejména 

upřesnění poměrů na staveništi a schválení POV objednatelem, zřízení zařízení 

staveniště, zajištění materiálu, zadání výroby komponentů, odsouhlasování vzorků 

materiálů objednatelem, podrobný harmonogram výstavby,   

- do 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště; 

b) realizace 2. etapy přestavby. Ve druhé etapě proběhnou zbývající stavební a montážní 

práce   

- od 16. do 90. kalendářního dne ode dne předání staveniště; 

(5) Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, a to zejména 

v těchto případech: 

a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, a to 

vše v souladu s postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů; 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací 

a dodávek oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková 

rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

c) zásah tzv. vyšší moci; 

d) v případě změny klimatických podmínek v období od 1. 12. daného kalendářního roku do 

31. 3. následujícího kalendářního roku, kdy bude provádění stavebních prací závislé na 

klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon 

stavebních prací příznivé, budou stavební práce dále probíhat. V případě nepříznivých 
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klimatických podmínek je zhotovitel oprávněn objednatele na tuto skutečnost upozornit a 

navrhnout, na jakou dobu je nutné stavební práce přerušit. Dohodnou-li se smluvní strany na 

přerušení stavebních prací, bude o každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 

podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací sepsán písemný protokol. 

(6) Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol, objekt 

monobloku hlavní budovy nemocnice, část 003 – B.  

(7) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu (vč. povolení příslušných 

orgánů státní správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí podle potřeby pro provádění díla a 

v souladu s právními předpisy). O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný předávací 

protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání 

a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení 

staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro 

výkon TDS, KOO BOZP a ADP a respektováním DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a 

zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za 

všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelem včetně doby vyklizení 

staveniště. 

(8) Nejpozději 7 kalendářních dnů před předáním staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí příslušných orgánů státní správy (např. stavební povolení), pokud jim 

provedení díla vzhledem ke své povaze podléhá. Bez těchto dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro 

zahájení provádění díla nezačne běžet. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí 

jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením 

funkcí a pravomocí. 

(9) Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj 

náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 

jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím 

potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 

je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci 

díla. 

(10) Před protokolárním předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 

zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude 

smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel; tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním 

vyklizením a předáním staveniště.  

(11) Zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“) vede o prováděných 

pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy. Žádný zápis do 

stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. 

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

(12) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly 

ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
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(13) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 

však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 

zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních, popřípadě potřebné změně díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých 

termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 

nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a mohl její 

následky včas odstranit. 

(14) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 

bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření 

k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 

(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

 

Čl. 4 

Cena za dílo a platební podmínky 

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 

a včas provedené dílo ve výši 15 761 077,85 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena 

za dílo“). 

(2) Cena za dílo je pak členěna takto: 

  Cena bez DPH   13 025 684,17 Kč 

  DPH 21 %    2 735 393,68 Kč 

  Cena s DPH   15 761 077,85 Kč. 

(3) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních 

stran není oprávněna požadovat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených 

v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady související s řádným 

provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 

zhotovitele dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v 

této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); 

zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 

§ 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

(5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny 

v českých korunách. 

(6) Zhotovitel je oprávněn objednateli účtovat za práce a dodávky skutečně provedené v příslušném 

kalendářním měsíci část ceny za dílo, a to vždy na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem za daný kalendářní měsíc. Právo zhotovitele fakturovat část ceny za 

dílo vzniká písemným potvrzením TDS o tom, že práce a dodávky byly v daném kalendářním 

měsíci řádně provedeny, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém byl práce a dodávky skutečně provedeny. Nedílnou součástí 

každé faktury musí být vždy zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek 

(soupis provedených prací a dodávek bude mít stejné členění a strukturu jako oceněný Výkaz 

výměr) potvrzený TDS a tomu odpovídající fotodokumentace dle čl. 2 odst. (7) a (8) této 

smlouvy. Tímto způsobem je zhotovitel oprávněn účtovat část ceny za dílo až do výše 90 % z 

ceny za dílo dle odst. (1) tohoto článku. Zbylých 10 % z ceny za dílo je zhotovitel oprávněn 
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vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků (tj. až po 

odstranění i vytknutých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) 

a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad 

a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace 

(případně z takové fotodokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a 

objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může 

objednatel pozastavit úhradu části ceny za dílo dle vystavené faktury až do doby, než se strany 

dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 

provedeny; objednatel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení s úhradou části ceny za 

dílo dle zhotovitelem vystavené faktury. 

(7) Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba faktur 

probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. 

Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury na emailovou adresu objednatele faktury@homolka.cz.  

(8) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 

je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v čl. 3 této 

smlouvy (zejména pak termín pro provedení díla a uzlové body harmonogramu prací). 

(9) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do 

částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci 

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele. 

Čl. 5 

Změna ceny za dílo 

(1) Cena za dílo bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou méněprací neprovádět. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 

provedením dané části díla) písemně informován. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši 

součtu všech neprovedených položek dle oceněného výkazu výměr, který je součástí přílohy č.  2 

této smlouvy. 

(2) Cenu za dílo je možné navýšit pouze: 

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to 

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě 

dodatku k této smlouvě; 

b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací - viz čl. 2 odst. (11) této smlouvy, objednatel 

bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou 

změnou předmětu plnění, a to ve formě dodatku k této smlouvě.  

(3) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který 

je součástí přílohy č.  2 této smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 

cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS 

aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce 

vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí 

být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, 

mailto:faktury@homolka.cz
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změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové 

ceny nepřipouští. 

 

Čl. 6 

Způsob provádění díla 

(1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak 

objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.  

(2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho 

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění 

díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 

pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 

pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 

oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 

bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.  

(3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

(4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 

v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

(5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv 

však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun 

do místa plnění, 

c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 

a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat 

se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup 

pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 

doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky 

uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 

v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 2 této smlouvy a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí. 

(6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím osob, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 

podle zvláštních předpisů. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem 

dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, který bude 

zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že by mělo dojít v průběhu 

realizace díla ke změně těchto osob, je zhotovitel povinen takovou změnu objednateli písemně 

oznámit alespoň 7 kalendářních dnů předem.  

(8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla: 

a) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací; 
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b) řádně se seznámit a překontrolovat DPS; 

c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi (místním šetřením), všechny nejasné podmínky 

pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. 

(9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, 

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 

objednatele, učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 

smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 

závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

(10) K provedení díla zhotovitel použije pouze takové výrobky a materiály, které: 

a) splňují požadavky § 156 stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 

objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla 

objednateli; 

b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky 

norem a dalších příslušných předpisů). 

(11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro 

jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných 

k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, 

že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy. 

(12) Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném 

rozsahu. 

(13) Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“) výhradně pro 

účely realizace díla; instalace měřidel odebraných energií zajistí na své náklady zhotovitel; 

vyúčtování jednotlivých energií bude po provedení díla provedeno samostatnou fakturou 
(lhůta splatnosti bude stanovena v samotné faktuře) vystavenou objednatelem. 

(14) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 

v průběhu provádění díla některé materiály přestanou vyrábět, případně se prokáže jejich 

škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, zhotovitel objednateli 

písemně navrhne použití jiných materiálů, přičemž v návrhu uvede důsledek jejich použití s 

ohledem na výši ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto 

zákonu. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 

předpisy. 

(15) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 

škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 

zhotovitelem. 

(16) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 

na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu. 

(17) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo 

obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo 

bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zhotovitel se zavazuje při provádění 
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díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení 

řádného provozu objednatele.  

(18) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

(19) Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s 

realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění 

této smlouvy bez souhlasu objednatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi 

pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této 

smlouvy. Za důvěrné informace se kromě informací dle Všeobecných obchodních podmínek 

Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „VOP“), považují dále 

veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou 

v případě zveřejnění přivodit smluvním stranám újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu 

osobních, obchodních či jiných informací. 

(20) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních 

předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné 

osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se 

kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo 

příslušných prací u zhotovitele. 

(21) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle 

této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování 

splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv 

subjektů údajů. 

(22) Pokud je zhotovitel zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, může objednateli zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 

2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací díla, to vše za 

předpokladu, že ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu. 

 

Čl. 7 

Předání a převzetí díla 

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 

řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho 

části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele 

prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech 

technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas 

předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné 

k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(2) Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí 

osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací 

řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  

(3) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí 

díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude 

vyhovovat oběma smluvním stranám.  
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(4) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 

pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, 

v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na 

reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.  

(5) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně 

dokončeno:  

a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a 

nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla), 

b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy, 

c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. (6) tohoto článku. 

(6) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou; 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

(7) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. (6) tohoto článku nebo některý doklad, 

jenž má být její součástí; 

c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy. 

(8) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu 

s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní 

náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich 

dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(9) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a 

nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem; teprve až po řádném odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn 

fakturovat zbylých 10% z ceny za dílo (viz čl. 4 odst. (6) této smlouvy). 

(10) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  
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Čl. 8 

Záruka a práva z vadného plnění  

(1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci 

a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 

60 kalendářních měsíců. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo bude po tuto dobu 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Záruční doba je 

počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem 

dle čl. 7 odst. (10) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady 

díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou 

neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve 

výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických 

podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak). 

(3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 

reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla zhotovitele nebo prostřednictvím e-mailové 

komunikace na e-mailové adrese: . Zhotovitel musí mít možnost 

oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva 

z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu 

záruční doba neběží. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady 

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo odpovídající rozsahu uplatněných škod 

v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

(5) Dle stupně závažnosti jsou vady rozděleny do tří kategorií: 

a) vady kategorie A - vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla v jeho základních 

funkcích, 

b) vady kategorie B - vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla, 

c) vady kategorie C - vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání 

díla. 

(6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla v záruční době objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby 

objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením 

termínu uskutečnění prověrky vady,   

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování 

vady: 

- v případě vady kategorie A bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 48 hodin od uplatnění vady,  

- v případě vady kategorie B nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- v případě vady kategorie C nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
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c) odstranit: 

- vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady 

v pracovních dnech, v ostatních dnech do 72 hodin od uplatnění 

- vadu kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- vady kategorie C nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského 

zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní 

pokutu. 

 

Čl. 9 

Pojištění 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu 

výběrového řízení, a to ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel 

se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání této smlouvy; porušení takové 

povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. Kopie dokladu, ze kterého 

bude zřejmá existence takového pojištění, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

(2) V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. 

(3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle 

tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.  

(4) Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 

Čl. 10 

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO 

(1) V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor (TDS) prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání 

staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny 

po dohodě s objednatelem, a to 1x za kalendářní týden od zahájení provádění díla. Dojde-li v 

průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením 

jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou 

součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

předložit na vyžádání veškerou dokumentaci. 

(2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při své činnosti oprávněn 

vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele v místě plnění. TDS je oprávněn po 

zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá 

pro stavbu použít. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 

provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

(3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS 

stanovený objednatelem a kontrole díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 

TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. 

Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je 

oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své 

činnosti TDS. 
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(4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS 

veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci ADP a k osobě vykonávající funkci KOO BOZP. 

(5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 

přítomen stavbyvedoucí či jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným 

oprávněním k činnostem či oprávněním poskytnutým objednatelem a vzděláním k provádění 

úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna; o 

takovém zastavení prací bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní 

práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 

termínu provedení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

(6) Zhotovitel při sestavování harmonogramu prací zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení 

částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 

kontrolu. V takových případech vždy upozorní objednatele a TDS a umožní řádnou kontrolu, a to 

nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, danou část díla zakryje nebo 

znemožní následnou kontrolu, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí 

části díla a umožnění provedení řádné kontroly. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele 

k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných 

právních předpisů nebo podle technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně 

oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním a zhotovitel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady 

zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních 

předpisů nebo podle technických norem. 

(7) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným 

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem. 

(8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat 

v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním 

díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 

v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 

předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či 

v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění 

nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy 

upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu). 

(9) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech 

se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 

veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících, nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní 

strany se zavazují, že se budou vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by mohly při výkonu práce v místě 

zhotovení díla nastat a spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

všechny zaměstnance. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění 

úkolů v hodnocení a prevenci rizik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 

(10) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 

rizik s tím spojených. 
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(11) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 

poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 

obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

(12) Zhotovitel se zavazuje, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací, předložit objednateli 

nebo KOO BOZP jmenný seznam pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění 

díla. Zároveň s tímto seznamem předloží zhotovitel seznam vozidel zásobování, kterým 

objednatel umožní vjezd do areálu za účelem vyložení či naložení nákladu potřebného k realizaci 

díla. Parkování osobních vozidel pracovníků, je v areálu nemocnice z kapacitních důvodů 

vyloučeno. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu 

pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo KOO BOZP na stavbě, seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 3 pracovní dny 

před účinností takové změny. 

(13) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, určí objednatel písemně KOO BOZP, popř. více KOO BOZP s přihlédnutím k druhu 

a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce na staveništi; KOO BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci 

stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatelem. 

Nejméně 10 dní před zahájením díla je zhotovitel povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, předložit 

objednateli: 

 předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

 informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

(14) Zhotovitel se zavazuje, před zahájením provádění díla, seznámit a zaškolit všechny své 

pracovníky, s riziky v místě plnění, případně v místech s provedením díla souvisejících, a to za 

přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 

stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

(15) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují 

rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování 

těchto povinností s poddodavateli smluvně zabezpečit. 

 

Čl. 11 

Sankce 

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla (nebo jeho 

části, je-li dílo rozděleno na etapy, které jsou předávány na základě předávacích protokolů 

způsobem dle čl. 7 této smlouvy) v termínu/lhůtě stanovené v této smlouvě, nebo písemně jinak 

sjednané mezi smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z ceny za dílo či jeho části bez DPH, s jehož provedením je v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení. Tato sankce se neuplatní v případech, kdy k řádnému dokončení či 

převzetí díla objednatel neposkytl potřebnou součinnost. 

(3) V případě nedodržení termínu jakéhokoliv z uzlových bodů harmonogramu prací dle čl. 3 odst. 

(4) této smlouvy ze strany zhotovitele, je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení. 

(4) V případě prodlení zhotovitele s uskutečněním prověrky k zjištění důvodnosti a charakteru 

vady a zahájením práce na odstraňování vady uplatněné objednatelem v záruční době dle čl. 8 

odst. (6) písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 
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a) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie A smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie B smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení, 

c) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie C smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení. 

(5) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle 

čl. 8 odst. (6) písm. c) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 

a) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie A smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie B smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení; 

c) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie C smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení. 

(6) V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle čl. 6 odst. (17) 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

(7) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6 odst. (20) této smlouvy a čl. XII. odst. 1 

VOP, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

(8) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet oprávněné strany, uvedený v hlavičce této smlouvy. 

(9) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se 

náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany 

vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není 

dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 

 
Čl. 12 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

(1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo 

ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal 

na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 

zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 

režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

(2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 

provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího 

odstavce. 

 

Čl. 13 

Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu 

s čl. 3 této smlouvy. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
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porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvní pokuty, povinností o 

ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy. 

(2) Tato smlouva může být ukončena výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu, když 

výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď zhotoviteli doručena, a dále 

způsobem dle VOP. 

 

Čl. 14 

Vyhrazené změny závazku 

(1) Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje změny závazku 

ze smlouvy v rozsahu specifikovaném v odst. IX, čl. 7 Výzvy k podání nabídky a zadávací 

dokumentace, a to v níže uvedeném rozsahu: 

a) změna rozsahu a termínů realizace díla z jakéhokoli důvodu na straně objednatele. Za 

okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí 

orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku, kterých se navýší objem prací a dodávek 

oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, 

opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele, 

b) změna termínů realizace díla (etapy přestaveb) v případě prokazatelně nevhodných nebo 

jinak nepříznivých klimatických podmínek. Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o takový 

počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně panovaly nevhodné nebo jinak nepříznivé 

klimatické podmínky, 

c) dojde-li k ukončení smlouvy ze strany objednatele, a to z  důvodu podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem dle této smlouvy nebo dle VOP, je objednatel oprávněn obrátit se 

s výzvou k podpisu smlouvy a k poskytnutí plnění dle smlouvy na účastníka zadávacího 

řízení uvedeného v preambuli smlouvy, který se po provedeném hodnocení umístil za 

vybraným zhotovitelem jako další v pořadí. Nebude-li tento zhotovitel souhlasit 

s uzavřením smlouvy, může objednatel tímto způsobem postupovat dle předchozí věty 

sestupně na další pořadí, tento postup může objednatel opakovat. Zhotovitel, který uzavře 

s objednatelem smlouvu, bude tuto plnit od ukončeného plnění.  

 

Čl. 15 

Protikorupční ustanovení 

(1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného 

činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze 

smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv 

smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

(2)  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního 

programu objednatele uveřejněného na webových stránkách objednatele, viz 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/ (dále jen „IPP“). 

(3)  Zhotovitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce 

uvedená v příloze č. 2 IPP, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků 

vzniklých z této smlouvy. 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/
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(4)  Zhotovitel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce IPP především ve vztahu 

k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně 

oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných 

činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez 

ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

(5)  Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy 

dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot 

IPP. 

(6)  Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a 

transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této 

smlouvy. 

(7)  Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani 

neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že 

neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a 

nevyžaduje. 

(8)  V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 

ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset 

s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.  

 
Čl. 16 

Přílohy 

(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití); 

Příloha č. 2: Specifikace rozsahu díla (vč. oceněného Výkazu výměr a projektové dokumentace  

        pro provádění stavby, která je přílohou pouze v el. formátu); 

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě; 

Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce. 

(2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.  

 
Čl. 17 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li 

nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 

pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve 

vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato 

smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru 

smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel. 

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se 

řídí VOP, a dále pak českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, 

pokud smlouva nestanoví jinak. 

(3) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s 

podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.  
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(5) Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.  

(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 

obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 

svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti 

podepisují. 

 

 

V Dobříši dne      V Praze dne 

 

 

 

 

 

  

Bohemik s.r.o. Nemocnice Na Homolce 
Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek MUDr. Petr Polouček, MBA 

jednatelé ředitel nemocnice 

Zhotovitel Objednatel 
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DODAVATEL: 

                                            

pod  Bohemik s.r.o. 
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dodavatel  
z  

 
 
V  dne 07.11.2022 
 
 
 

  
dodavatele 

Příloha č. 1 SoD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2 Datum:

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Na Homolce DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
JIKA CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 025 684,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 025 684,17 21,00% 2 735 393,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 761 077,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2 Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant: JIKA CZ
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 025 684,17

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    797 - Interier

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

PRAHA-HOMOLKA 1 - SO-01-MONOBLOK-budova B

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B
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Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Strana 1 z 7
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    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění 

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - M

    38-M - M+R 

    39-M - Medicinální plyny

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2 Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant: JIKA CZ
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustav

a

Prostavěno od 
počátku

Zbývá k dokončení CENA

Náklady soupisu celkem 13 025 684,17

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm

kus 1,000 1,00 0,00

2 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 24,749 24,75 0,00

VV (0,9+1,025+1,2+0,15*2+0,875+0,8+0,9+2,675+0,845+0,9)*3,0 31,260

VV -2,1*2,35-0,8*1,97 -6,511
VV Součet 24,749

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 1 219,790 543,96 675,83

VV 1926,0-268,536-218,837*2 1 219,790

4 K 612315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 1 926,000 1 559,30 366,70

5 K 612331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 268,536 134,27 134,27

VV "pod keramický obklad"  268,536 268,536

D 797 Interier

6 K 797001
Skříň na úklidové potřeby policová vestavěná z lamin. 
desek tl.18mm 160/70/240cm

ks 1,000 0,00 1,00

VV "schema VN 01"  1 1,000

7 K 797002 dtto,avšak 110/70/240cm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 02"   1 1,000

8 K 797003 dtto,avšak 100/40/240cm ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema VN 03"   4 4,000

9 K 797004 dtto,avšak 90/40/240cm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 04"  1 1,000

10 K 797006
Vestavěná šatní skříň z lamino desek tl.18mm  
96,5/40/240cm

ks 2,000 0,00 2,00

VV "schema VN 06"  2 2,000

11 K 797007 dtto,avšak 74/40/240cm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 07"   1 1,000

12 K 797008 dtto,avšak 65/40/240cm ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VN08"   2 2,000

13 K 797005 dtto,avšak 80/40/240cm ks 3,000 0,00 3,00
VV "schema VN 05"   3 3,000

14 K 797009 dtto,avšak 50/40/240cm ks 3,000 0,00 3,00
VV "schema VN09"   3 3,000

15 K 797010 dtto,avšak 40/40/240cm ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VN10"   2 2,000

16 K 797011 Šatní skříň 40/40/210 deska DTD +lamino ks 26,000 0,00 26,00
VV "schema VN 11"   26 26,000

17 K 797012 Poličky z laminované dtd desky 700/700mm ks 6,000 0,00 6,00
VV "schema VN 12"  6 6,000

18 K 797013 dtto,avšak 400/400mm ks 6,000 0,00 6,00

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustav

a

Prostavěno od 
počátku

Zbývá k dokončení CENA

VV "schema VN 13"  6 6,000

19 K 797014 dtto,avšak 650/420mm ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VN 14"  2 2,000

20 K 797015 Jídelní stůl sklápěcí lamino deska 700/800mm ks 3,000 0,00 0,00
VV "schema VN 15"  3 3,000

21 K 797016 D+M zrcadlo  sklo bez rámu 800/1800mm nástěnné ks 2,000 0,00 2,00

VV "schema VN 16"   2 2,000

22 K 797017 Zástěna teleskopická závěsná 210/150cm ks 5,000 0,00 5,00
VV "schema VN 18"  5 5,000

23 K 797018 Obrázek z barevného skla litého 1000/600 ks 3,000 0,00 5,00
VV "schema VN 17"  3 3,000

24 K 797019 Židle lůžkového pokoje celočalouněná  kostra chrom ks 8,000 8,00 0,00

VV "schema VO 01"   8 8,000

25 K 797020 Jídelní stůl s lamino deskou 700/800mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 02"  1 1,000

26 K 797021 Šatní skříň 40/60/210cm ks 5,000 0,00 5,00
VV "schema VN 19"   5 5,000

27 K 797022 Skříňková nástěnná 1600/350/600mm ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema VN 20"  4 4,000

28 K 797023 Skříňková nástěnná 1400/350/600mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 21"  1 1,000

29 K 797024 Sestava 12 boxů ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 22"  1 1,000

30 K 797025 Skříňková nástěnná otevřená  1400/320/280mm ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VN 23"  2 2,000

31 K 797026 Věšák nástěnný 3 háčky ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VN 24"  1 1,000

32 K 797027 Věšák nástěnný 5 háčků ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema VN 25"   4 4,000

33 K 797028 Židle lůžkového pokoje celočalouněná kostra chrom ks 11,000 0,00 0,00

VV "schema VO 01"  11 11,000

34 K 797029 Jídelní stůl s lamino deskou 700/800mm ks 1,000 0,00 0,00
VV "schema VO 02"   1 1,000

35 K 797030 Křeslo odpočinkové ks 3,000 0,00 3,00
VV "schema VO 03"  3 3,000

36 K 797031 Zástěna mobilní ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 04" 2 2,000

37 K 797032 Pracovní stůl ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema VO 05"   4 4,000

38 K 797033 Pracovní stůl ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 06"  2 2,000

39 K 797034 Stůl víceúčelový ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 07"  1 1,000

40 K 797035 Kontejner pojízdný ks 6,000 0,00 6,00
VV "schema VO 08"  6 6,000

41 K 797036 Skříňka nízká ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 09"  1 1,000

42 K 797037 Skříň policová ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema VO 10"   4 4,000

43 K 797038 Skříň policová ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 12"  1 1,000

44 K 797039 Skříň šatní ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 11"   1 1,000

45 K 797040 Skříň policová ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 13"   2 2,000

46 K 797041 Stolek konferenční ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 14"   1 1,000

47 K 797042 Stolek kulatý ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 15"   2 2,000

48 K 797043 Sedačka ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema VO 16"  1 1,000

49 K 797044 Gauč ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 17"   2 2,000

50 K 797045 Lavice ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema VO 16"  2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 651,050 325,53 325,53

VV "4NP"  7,78 7,780
VV "5NP" 643,27 643,270
VV Součet 651,050

52 K 95290001 D+M ochranný plát z PVC tl.2mm m2 9,500 0,00 9,50
VV "schema Os01,Os02"  34,0*0,05+52,0*0,15 9,500

53 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 643,270 325,64 317,64

54 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 299,988 299,99 0,00

VV

3,55*(2,525+2,2+1,125+2,875+1,925+2,875+2,3+0,95+2,4+2,
15+0,725+1,0+0,925+2,85+2,0+2,0+0,5+5,325+0,5+1,125+0,
9+0,87+0,9+1,13+2,135+3,825+0,6)

172,654

VV

3,55*(0,25+2,325+0,9+0,725+0,6+0,8+1,065+0,9+0,72+1,9+1,
8+0,125+7,025+2,675+1,325+0,9+2,875-
0,9+1,025+2,925*2+0,9*2+1,45+1,4*2+0,775+3,3)+1,275*3,55
*2

161,738

VV
-1,45*0,97-1,1*1,97-0,8*1,97*5-0,6*1,97*7-0,9*1,97-
0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,45*1,97-0,6*1,97*2

-34,404

VV Součet 299,988

55 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 55,373 0,00 55,37

56 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků

m2 55,373 55,37 0,00

VV
(3,44+0,96+4,06+2,37+2,39+2,76+1,31+1,31+9,85+4,24+2,35
+5,32+7,79)*1,15

55,373

57 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 27,974 27,97 0,00

VV 0,6*1,97*9+0,7*1,97+0,8*1,97*9+0,9*1,97 27,974

58 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,713 5,71 0,00

VV 1,45*1,97*2 5,713

59 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 1 926,000 1 926,00 0,00
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VV 642,0*3,0 1 926,000

60 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 267,360 267,36 0,00

VV
8,325*2,4+4,0*2,4+10,975*2,4+1,0*2,08+7,1*2,4+(1,075+2,15
+1,1)*1,6

81,960

VV
7,15*2,4+6,7*2,4+4,7*2,4*2+8,75*2,4+6,6*2,4+2,8*2,4+23,85*
2,4+12,0*2,4

185,400

VV Součet 267,360

D 997 Přesun sutě

61 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 132,849 119,56 13,29

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 132,849 119,56 13,29

63 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2 524,131 2 271,72 252,41

VV 132,849*19 2 524,131

64 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 132,849 119,56 13,29

D 998 Přesun hmot
65 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 41,165 37,05 4,12

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky

m2 48,020 40,00 8,02

VV
4,57+4,57+4,49+3,87+6,07+3,55+7,98+5,32+1,99+1,29+2,22
+2,1

48,020

67 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky

m2 268,536 198,00 70,54

68 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 3,420 1,71 1,71

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

69 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 160,040 0,00 160,04

VV "skladba PD03 + PD04
VV Součet

70 M ECP.35394467
panel akustický Gedina E T24, bílá 500, 
600x600x15mm

m2 168,042 0,00 168,04

VV 160,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

71 K 714121013
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na skrytý rošt

m2 75,490 0,00 75,49

VV "skladba PD02"  

72 M 59036035
panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm 
Ecophon Focus  Lp

m2 83,228 0,00 83,23

VV 75,49*1,05
VV Přepočtené koeficientem množství

73 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 1,100 0,00 1,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

74 K 721001
D+M vnitřní rozvody vody a kanalizace vč. 
zařizovacích předmětů a předstěnových instalací

kpl 1,000 1,00

D 731 Ústřední vytápění 
75 K 731001 ÚT- rozvody.otopná tělesa.armatury vč. chlazení kpl 1,000 1,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
76 K 741001 D+M vnitřní rozvody elektro vč. svítidel kpl 1,000 1,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
77 K 742001 D+M vnitřní slaboproudé rozvody kpl 1,000 1,00

D 751 Vzduchotechnika
78 K 751001 D+M rozvody VZT vč. jednotek kpl 1,000 1,00

D 763 Konstrukce suché výstavby

79 K 763111314.KNF
SDK příčka W 111 tl. 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xWHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB

m2 4,900 4,41 0,49

VV "skladba SDK 12,13" 0,7*3,5*2 4,900

80 K 763111411.KNF
SDK příčka W 112 tl. 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xWHITE (A) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 51 dB

m2 31,192 28,07 3,12

VV "skladba SDK 10,11" (2,875*2+0,95+1,1+1,9)*3,5-0,7*1,97*2 31,192

81 K 763111414.KNF
SDK příčka W 112 tl. 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xWHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 53 dB

m2 56,194 25,38 30,82

VV

"skladba SDK 07"7,2*3,5-1,45*1,97+2,675*3,5-
1,1*1,97*2+1,605*3,5-1,3*2,02+3,1*3,5-0,8*1,97+2,35*3,5-
1,1*1,97+3,9*3,5-0,8*1,97*2

56,194

82 K 763111417.KNF
SDK příčka W 112 tl. 150 mm profil CW+UW 100 
desky 2xWHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 
56 dB

m2 25,025 15,52 9,50

VV "skladba SDK 06" 7,15*3,5 25,025

83 K 763111433.KNF
SDK příčka W 112 tl. 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xGREEN (H2) 12,5 bez TI EI 60

m2 104,138 75,72 28,41

VV
"skladba SDK 08" 3,525*3,5-0,8*1,97+1,95*3,5+1,75*3,5                                                      
-0,8*2,02

22,096

VV
1,825*3,5-0,6*1,97-
0,7*1,97+4,45*3,5+1,5*3,5+1,73*3,5+2,9*3,5-0,9*1,97

39,084

VV 4,5*3,5+4,4*3,5+3,875*3,5-0,9*1,95 42,958
VV Součet 104,138

84 K 763111437.RGS
SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xRBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB

m2 5,250 0,00 5,25

VV "skladba SDK 05"  1,5*3,5 5,250

85 K 763111437.RGS
SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xRBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB

m2 12,118 0,00 12,12

VV "skladba SDK 09" 3,8*3,5-0,6*1,97 12,118

86 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 281,345 0,00 281,35

VV
4,9+31,192+56,194+25,025++104,138+5,25+12,118+21,088+
18,2+3,24

281,345

87 K 763113343.KNF
SDK příčka instalační  W 116  tl 205 - 700 mm 
zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xGREEN (H2) 12,5 
TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB

m2 21,088 11,78 9,31

VV "skladba SDK03"  (2,45+1,925)*3,5 15,313
VV "skladba SDK 04" 1,65*3,5 5,775
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VV Součet 21,088

88 K 763113349.KNF
SDK příčka instalační W 116 tl 255 - 750 mm zdvojený 
profil CW+UW 100 desky 2xGREEN (H2) 12,5 TI 40 
mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB

m2 18,200 9,10 9,10

VV "skladba SDK1"  2,45*3,5 8,575
VV "skladba SDK 2" 0,95*3,5+1,8*3,5 9,625
VV Součet 18,200

89 K 763121415.KNF
SDK stěna předsazená W 625 tl 112,5 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xWHITE (A) 12,5 bez TI EI 15

m2 3,240 0,00 3,24

VV "skladba SDK 14,15" 1,2*(0,9+1,8) 3,240

90 K 763131411.KNF
SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 bez 
izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 7,780 0,00 7,78

VV "4NP" 0,9+0,96+3,68+1,61+0,63 7,780

91 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 7,780 0,00 7,78

92 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 4,100 0,00 4,10

VV 0,9+0,96+1,61+0,63 4,100

93 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 239,140 239,14 0,00

VV "4NP" 7,78 7,780
VV "5NP" 645,57-24,6-33,98-268,19-35,88-51,56 231,360
VV Součet 239,140

94 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
polozapuštěném roštu

m2 51,560 51,56 0,00

95 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 2,590 1,46 1,13

D 766 Konstrukce truhlářské

96 K 766001
D+M dveře vnitřní dřevěné DTD povrch HPL vč. 
zárubně a kování s PO 30 min. 2 kř. 1450/1970mm

ks 1,000 0,00 1,00

VV "schema D01"  1 1,000

97 K 766002 dtto,avšak 1200/1970mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema D03" 1 1,000

98 K 766003 dtto,avšak 1450/1970mm bez PO ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema D02"  1 1,000

99 K 766004 dtto,avšak 1 kř. bez PO 1100/1970mm ks 5,000 0,00 5,00
VV "schema č.D04"   5 5,000

100 K 766005 dtto,avšak 900/1970mm bez PO ks 4,000 0,00 4,00
VV "schema D05"   2+2 4,000

101 K 766006 dtto,avšak vč. vent. mřížky 425/225mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema D06"  1 1,000

102 K 766007
D+M dveře vnitřní dřevěné DTD povrch HPL 1 kř. vč. 
zárubně a kování 900/1970mm hermetické s PO 
30min. 

ks 1,000 0,00 1,00

VV "schema D07"   1 1,000

103 K 766008 dtto,avšak s vent. mřížkou 425/225mm 800/1970mm ks 1,000 0,00 1,00

VV "schema D09"  1 1,000

104 K 766009
D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké povrch HPL vč. 
zárubně a kování 800/1970mm bez PO

ks 4,000 0,00 4,00

VV "schema D10"  2+2 4,000

105 K 766010 dtto,avšak s PO 30 min. 800/1970mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema D08"    1 1,000

106 K 766011 dtto,avšak 700/1970mm bez PO ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema D12"  1+1 2,000

107 K 766012 dtto,avšak 700/1970mm s PO 30 min. ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema D11"  1 1,000

108 K 766013
D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké vč. kování a 
zárubně s vent. mřížkou 425/225mm  dveře 
700/1970mm bez PO

ks 3,000 0,00 3,00

VV "schema D13"  2+1 3,000

109 K 766014 dtto,avšak bez ventilace 600/1970mm bez PO ks 2,000 0,00 2,00
VV "schema D14,D15"  2 2,000

110 K 766015
D+M pracovní linka vč. 
dřezu,chladničky,lékárny,trezoru a dolních a horních 
skříněk délka 4200mm

ks 1,000 0,00 1,00

111 K 766016
D+M kuchyňská linka vč. dřezu,horních a dolních 
skříněk a myčky délka 1350mm

ks 1,000 0,00 1,00

112 K 766017
dtto,avšak vč. dřezu, myčky, horních a dolních skříněk 
délka 5350mm

ks 1,000 0,00 1,00

113 K 766018
D+M vnitřní parapetní deska z dubové cinkované 
spárovky tl. 38mmm 

m2 5,605 0,00 5,61

VV

"schema TR 01-TR 07"  
0,2*2,15+0,2*3,225+0,2*2,825+0,2*2,425*3+0,2*2,625*3+0,2*
2,525+0,2*2,15

5,605

114 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 362,650 362,65 0,00

VV 33,98+268,19+35,88+24,6 362,650

115 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 362,650 362,65 0,00

116 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 1,100 0,55 0,55

D 767 Konstrukce zámečnické

117 K 767001
D+M sokl koutový výška 100mm-fabion z tvarov. 
profilu radius 38mm +extrud. PVC 

bm 378,960 0,00 378,96

VV
5,27+3,75+1,56+58,8+21,75+9,2+20,55+9,2+20,65+9,1+19,4
+7,9+10,46+26,6+16,85+8,49+16,2+11,8+9,4

286,930

VV 9,35+6,0+4,62+15,84+7,19+6,53+20,5+16,2+5,8 92,030
VV Součet 378,960

118 K 767002
D+M ochranný sloupek protinárazový  průměr 80mm 
výška 900mm

ks 5,000 0,00 5,00

VV "schema Os03"  5 5,000

119 K 767003
D+M římská roleta na okno a balkonové dveře z 
textilie s kovovými vodícími prvky

m2 29,680 29,68 0,00

VV "schema Os04,Os05"  0,95*1,8*16+0,8*2,9 29,680

120 K 767004 D+M okenní větrací pojistka hliníková ks 9,000 0,00 9,00
VV "schema Os 06" 9 9,000

121 K 767005 D+M chrániče rohů z plastu rozměr krytu 75/75/3mm ks 17,000 0,00 17,00

VV "schema Os07"  17 17,000

122 K 767006
D+M ocelová pomocná konstrukce z jakl. a válc. 
profilů u obkladů stěn a podhledů v pokojích  vč. 
nátěru 

kg 326,800 0,00 250,00

VV 66,3+48,5+51,5+49,3+86,2+5,0*5 326,800

123 K 767007
D+M revizní dvířka 2 kř. plechová vč. nátěru do zdiva 
2300/2000mm s požární výplní   (protipožární dveře)

ks 1,000 0,00 1,00

VV "schema ZV 2"  1 1,000

124 K 767008 dtto,avšak 1970/545mm ks 1,000 0,00 1,00
VV "schema ZV 3"   1 1,000
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125 K 767630211
Montáž hliníkových  posuvných dveří výšky do 2200 
mm a šířky do 2000 mm

m2 2,400 2,40 0,00

VV "schema DS01"1,2*2,0 2,400

126 K 767632811
Demontáž posuvných hliníkových dveří plochy do 6 
m2

kus 1,000 1,00 0,00

VV "schema DS01"  1 1,000

127 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,810 0,00 1,81

D 776 Podlahy povlakové

128 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků

m2 342,056 0,00 342,06

VV "skladba V01-V03"  (141,48+33,97+135,51)*1,1 342,056

129 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

m2 342,056 0,00 342,06

130 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně vč. soklíků

m2 342,056 307,85 34,21

VV
"skladba V01-V03" 
(22,02+18,19+18,41+15,51+6,07+32,85+14,35+14,08)*1,1

155,628

VV (4,57+4,57+4,49+3,87+3,55+5,32+1,99+1,29+2,22+2,1)*1,1 37,367
VV (3,39+15,02+59,2+7,98+5,18+11,35+2,42+18,84+12,13)*1,1 149,061
VV Součet 342,056

131 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 239,439 0,00 239,44

VV 342,056*0,7 239,439

132 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 37,367 0,00 37,37

VV 33,97*1,1 37,367

133 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 41,104 0,00 41,10

VV 37,367*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,104

134 K 776251121
Lepení antistaticky vodivých pásů z přírodního linolea 
(marmolea) standardním lepidlem

m2 304,689 0,00 304,69

VV 141,48*1,1+135,51*1,1 304,689

135 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

m2 335,158 0,00 335,16

VV 304,689*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 335,158

136 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 342,056 275,00 67,06

137 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,400 0,20 0,20

D 781 Dokončovací práce - obklady

138 K 781001 D+M skleněný obklad za linkou výška 500mm m2 4,775 0,00 4,78

VV "ozn. T1" 2,5*0,5+(1,5+2,175+1,875+1,5)*0,5 4,775

139 K 781002
D+M hygienický obklad z vysokotlakého laminátu HPL 
s potiskem 

m2 135,320 0,00 135,32

VV "ozn. T3+PD.01 "  135,320

140 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 268,536 67,13 201,40

VV

"ozn. T2" 
(9,2+9,2+9,1+7,9+10,46+8,49+9,4+9,35+6,0+4,62+15,84+6,5
3+5,8)*2,4

268,536

141 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 268,536 67,13 201,40

142 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 295,390 295,39 0,00
VV 268,536*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 295,390

143 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 3,540 1,77 1,77

D 783 Dokončovací práce - nátěry

144 K 783826615
Antibakteriální  transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 413,238 0,00 413,24

VV
"ozn. M1" 
(5,27+3,75+1,56+58,8+11,8+7,19+20,5+16,2+5,8)*2,4

314,088

VV 16,85*3,0+16,2*3,0 99,150
VV Součet 413,238

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
145 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 348,200 1 213,38 134,82

VV 642,0*3,0*0,7 1 348,200

146 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 790,260 0,00 1 790,26

VV 1219,79+281,345*2+7,78 1 790,260

147 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 790,260 0,00 1 790,26

148 K 784511021
Lepení vinylových hladkých tapet na stěny výšky do 
3,00 m

m2 92,940 0,00 92,94

VV "ozn. M2" 23,63+23,91+23,1+22,3

149 M 62468003 tapeta vinylová hladká m2 97,587 0,00 97,59
VV 92,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,500

D M M

D 38-M M+R 
150 K 380001 D+M rozvody MaR kpl 1,000 1,00

D 39-M Medicinální plyny
151 K 390001 D+M rozvody medicinálních plynů kpl 1,000 1,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
152 K HZS1291

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-
vyklizení nábytku

hod 120,000 120,00 0,00

153 K HZS1301
Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební 
přípomocné práce pro profese

hod 215,000 129,00 86,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

154 K 013002000 Projektové práce-dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 0,00 1,00

D VRN3 Zařízení staveniště

155 K 032002000
Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář, 
zdvihací mechanizmy

soubor 1,000 0,25 0,75

156 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubor 1,000 0,50 0,50

157 K 034002000 Zabezpečení staveniště-prachotěsné stěny, mtž, dmtž soubor 1,000 0,50 0,50

158 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustav

a

Prostavěno od 
počátku

Zbývá k dokončení CENA

D VRN4 Inženýrská činnost
159 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 0,00 1,00

D VRN5 Finanční náklady
160 K 051002000 Pojistné soubor 1,000 0,00 1,00

160 K P52002000

Preliminář - finanční rezerva, položku je možno čerpat 
na základě prokázaných potřeb zjištěných při 
provádění, zejména v souvislosti s navázností na 
práce nedokončené předchozím zhotovitelem   

soubor 1,000 0,00 1,00

D VRN7 Provozní vlivy
161 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 0,00 1,00

Strana 7 z 7



CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Praha 5

SOUPIS VÝKONŮ MĚŘENÍ A REGULACE

MaR    PROJEKTOVÝ ROZPOČET     
Položka: Množství Popis

Technický 
reprezentant Jednotková cena CELKEM

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součásti ceny všech položek je vybalení veškerého dodaného materiálu včetně ekologické likvidace 
obalů a jejich součástí.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž 
akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. 
Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Součástí dodávky a součástí jednotkových cen jsou také veškeré pomocné práce, výkony přípomocí 
jako zhotovení drážek, sekání či řezání otvorů, vrtání jádrových vrtů pro prostupy instalací stěnami a 
stropy, zednické zapravení a začištění drážek, prostupů a otvorů a úklid staveniště od suti, zbytků 
materiálu, pomocných konstrukcí, lešení apod.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard 
požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9) :

Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá 
odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 

navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče 
(vybraného dodavatele).
V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento 
nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ. 
Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.

PERIFERIE

REG-…. 8 Regulátor fancoilu, komunikativní 2 x DI (přítomnost, okno), 5 x DO triak 24...230 V st pro 
term. ventily (topení, chlazení) a třístupňový fancoil, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro 
nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač, napájení 230Vst

0 8             

OJ-… 3 Pokojový ovladač k regulátoru fan-coilu, knoflík, displej, teplota  0 3             
Ti-… 5 Pokojový ovladač k regulátoru fan-coilu, bez displeje a knoflíku, pouze teplota  0 5             
MCH-… 8 Ventil pro chladič FCU  - dodávka ÚT, elektrotermický pohon 230V - dodávka MaR  0 8             
MT-… 8 Ventil pro otopné těleso  - dodávka ÚT, elektrotermický pohon 230V - dodávka MaR  0 8             
N1 1 DDC regulátor, ARM, Ethernet, RS485  0 1             
ZD 1 Zdroj 24V ss, 1A  0 1               
MN1 1 El.instalační skříňka pro zdroj a DDC regulátor N1  0 1             
DSP 1 Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet  0 1             

1 Krabice pro dotykový displej - montáž na zeď, popř. pod omítku  0 1               
OK.. 9 Okenní kontakt závrtný  0 9               

KABELY A NOSNÁ ČÁST

257 SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8  0 257             
180 SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8  0 180             
146 1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5  0 146               
20 1-CXKH-R B2 s1d0 7 x 1,5  0 20               
10 UTP CAT-5E  0 10                  

1kpl Ostatní drobný elektroinstalační materiál (příchytky, pásky, lišty, …)  0 1             

1kpl Montáže  0 1           
1kpl Konfigurace IRC regulátorů pro FC a řídícího systému  0 1             
1kpl Dovyzbrojení stávajícího rozvaděče požárních klapek R.PK  0 1             
1kpl  - dílenská dokumentace dodavatele  0 1               
1kpl  - dokumentace skutečného provedení  0 1               
1kpl  - manuály  0 1               
1kpl  - zaškolení  0 1               
1kpl  - testy a revize  0 1               
1kpl  - zkušební provoz  0 1               
1kpl  - výchozí revize  0 1               
1kpl  - ostatní nespecifikované  0 1             

CELKEM (Kč bez DPH)       

Cena se rozumí vč. montáže

Prostavěno 
od počátku

Zbývá k 
dokončení 
množství  Celkem Kč
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MEDICINÁLNÍ PLYNY 

Část Množství Měrná Jednotková Celková

jednotka cena cena

rozvody měděná trubka 8x1 45,00 m 45,00 0,00
měděná trubka 12x1 92,00 m 92,00 0,00
měděná trubka 18x1 67,00 m 67,00 0,00
prořez trubek 3% 1,00 kus 1,00 0,00
Ag pájka 45+pasta 400,00 g 400,00 0,00
chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 13,00 kus 13,00 0,00
chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) 2,00 kus 2,00 0,00
tvarovky Cu ø8 18,00 kus 18,00 0,00
tvarovky Cu ø12 37,00 kus 37,00 0,00
tvarovky Cu ø18 27,00 kus 27,00 0,00
značení potrubí 204,00 m 0,00 204,00
ochranný plyn pro pájení Cu trubek 204,00 m 204,00 0,00
propláchnutí rozvodu dusíkem 204,00 m 0 204,00
konzole jednoduchá pro trubku ø12,12,12 13,00 kus 13,00 0,00
konzole jednoduchá pro trubku ø12,12,18 7,00 kus 7,00 0,00
konzole jednoduchá pro trubku ø18,18,18 7,00 kus 7,00 0,00
úseková tlaková zkouška 3,00 kus 0 3,00
závěrečná tlaková zkouška 3,00 kus 0 3,00
napojení na stávající rozvod včetně odstávky 3,00 kus 3,00 0,00
zaslepení rozvodpů medicinálních plynů 3,00 kus 3,00 0,00

signalizace ventilová krabice pro 3 plyny  (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) - 
instalace pod omítku - musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2

1,00 kus
1,00 0,00

monitorovací zařízení klinického alarmu - instalace pod omítku - musí splňovat 
ČSN EN ISO 7396-1 ed.2

1,00 kus
0 1,00

propojovací kabel ventilové krabice a klinického alarmu 75,00 m 0 75,00

ukončovací prvky
lůžková rampa pro 2 lůžka (délka 3550 mm)
osazení rampy médii viz. Výkres č.D.1.4f-04, detail 01

5,00 kus
0 5,00

ostatní dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 kus 0 1,00
zahájení,ukončení a předání 1,00 kus 0 1,00
přesun hmot 1,00 kus 0,5 0,50
zkoušky a revize 1,00 kus 0 1,00

celkem Kč b

PROSTAVĚNO 
OD POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ 

Název CELKEM (Kč) 



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Elektromontáže

PROSTAVĚNO 
OD POČÁTKU 

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ 

Kč

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Úprava stávajícího rozvaděče v elektrorozvodně, 
výroba nové vložky, osazení výzbroje, ranžír 
vodičů ks 1,00 0,00 1,00

DALI router ks 1,00 0,00 1,00

A1-LED 38,9W-DALI ks 10,00 0,00 10,00

B1- LED 38W-DALI ks 10,00 0,00 10,00

C1-LED 17W-DALI ks 10,00 0,00 10,00

C2-LED 20,5W-DALI ks 16,00 0,00 16,00

D1-LED 17,4W-DALI ks 20,00 0,00 20,00

E1-LED 1X75W-DALI ks 4,00 0,00 0,00 NENÍ POŽADOVÁNO
L-LED nástěnné 600mm, 7,5W/4000 ks 11,00 0,00 11,00

N1-LED nouzové 2W CBS ks 1,00 0,00 1,00

N2-LED nouzové 2W CBS ks 8,00 0,00 8,00

N3-LED NOUZOVÉ 2W CBS ks 6,00 0,00 6,00

N4-LED nouzové 2W CBS ks 1,00 0,00 1,00

N-LED nouzové 2,5W CBS ks 14,00 0,00 14,00

CBS NO 3hodiny, komplet, rozvaděč EI60DP1 ks 1,00 0,00 1,00

Dotykový tablet ks 1,00 0,00 1,00

Oživení a naprogramování ks 1,00 0,00 1,00

Nastavení CBS+zaškolení ks 1,00 0,00 1,00

VP-vyrovnání potenciálu ks 9,00 0,00 9,00

EVP-připojovací krabice- zem ks 26,00 0,00 26,00

ABB Zdravotnický program, dvojnásobní svorka 
pro vyrovnání potenciálu, osadit RACK ks 1,00 0,00 1,00

Zásuvka 230V/16A IP20, signalizace provozního 
stavu včetně krycího rámečku, krabice, barevné 
rozlišení dle použití v systému MDO,DO ks 93,00 0,00 93,00

DTTO s přepěťovou ochranou ks 13,00 0,00 13,00

Nezáměnná zásuvka pro RTG 230V/16A-rentgen ks 4,00 0,00 4,00

Tlačítkový ovladač 230V/10A pro systém DALI ks 34,00 0,00 34,00

Ovladač 230V/10A + krabice řaz.1….7 ks 6,00 0,00 6,00

Řídící jednotka DALI pod ovladač ks 34,00 0,00 34,00

Krabice KR68 ks 20,00 0,00 20,00

kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0

3x1.5 mm2       pevně m 950,00 400,00 550,00

3x2.5 mm2       pevně m 1 400,00 1 000,00 400,00

5x4 m 15,00 0,00 15,00
KABELY CXKH-V, OHNĚODOLNÝ 3X2,5 + 
příchytky m 300,00 0,00 300,00

ROZPOČET DPS - SILNOPROUD



KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ b2ca, S1, dO 
SHKFH 4x20x0,8 m 1 200,00 0,00 1 200,00

VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)

6-  Zlutozeleny pevně m 300,00 200,00 100,00

10-Žlutozelený pevně m 200,00 100,00 100,00

16- Zlutozelen pevně m 35,00 35,00 0,00

25- Zlutozeleny       pevně m 270,00 270,00 0,00
Protipožární ucpávky (HILTY) kompletní 
provedení, včetně protokolu dle požadavku 
požární zprávy ks 1,00 0,00 1,00
ŽLABOVÁNÍ, včetně závěsů šroubů pro kabely DZI 
….60x60…200 m 180,00 180,00 0,00

Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, 
závěsy, šrouby, matky, spojovací materiál bal 1,00 1,00 0,00

Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro 
kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém m 20,00 10,00 10,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do   2,5 mm2 ks 550,00 0,00 550,00

Do   6   mm2 ks 120,00 0,00 120,00

Do  25   mm2 ks 30,00 0,00 30,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace hod 200,00 200,00 0,00

zednické přípomoce hod 200,00 100,00 100,00

Připojení technického zařízení hod 20,00 0,00 20,00

Zkusebni provoz hod 10,00 0,00 10,00
Přepojování svitidel v podhledech včetně krabic a 
kabeláže ks 20,00 0,00 20,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik hod 50,00 0,00 50,00

Spoluprace s reviz.technikem hod 20,00 0,00 20,00

práce nepostižitelné v ceníku hod 150,00 0,00 150,00

dodavatelská dokumentace ks 1,00 0,00 1,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,00 0,20 0,80

Elektromontáže celkem





Poř. Popis MJ množství
jednotková 

cena
Cena celkem

PROSTAVĚ
NO OD 

POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČE

NÍ 
Cena celkem

Celkem cena za příslušnou profesi

1 Rozvod STA

1 Kompletní koncová zásuvka STA vč. rámečku na zeď, design jednotný s NN ks 8,0 – 8,0

2 Montážní krabice pod omítku ks 8,0 8,0 –

3
Set anténních rozbočovačů pro 8 koncových zásuvek - pro rozbočení signálu ve 
stávajícím rozvaděči STA (1/2 a 2x 1/4, nebo 1/8)

kpl 1,0 – 1,0

4

Programovatelný zesilovač - před instalací zesilovače je nutné provést měření 
síly signálu na místě. Příklad výbavy: nízké šumové číslo < 6 dB, ochrana vstupů 
UHF  proti vlivu LTE SAW filtry 470-790 MHz, Zisk 40dB, funkce autoleveling pro 
automatické nastavení UHF kanálů. 

ks 1,0 – 1,0

5
kabel KOAX 75 Ohm (rozvod od stávajícího rozvaděče k zásuvkám), spec. pláště 
B2ca,s1,d1

m 320,0 320,0 –

6 Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm m 16,0 16,0 –

7 Příchytky pro samostatnou trasu STA (v délce cca 2m) ks 32,0 32,0 –

8 Drobný instalační materiál a500Kč kpl 2,0 – 2,0

9
Implementace příslušenství do stávajícího rozvaděče STA ve spolupráci se 
správcem systému a zajištění napájení ze stávajícího zesilovače

kpl 1,0 – 1,0

10 Stavební přípomoce - rýhy, prostupy hod 5,0 – 5,0

11 Doprava na staveniště kpl 1,0 – 1,0

12 Kompletní montáž (krabice, zásuvky, kabeláž, zapojení) kpl 1,0 – 1,0

13 Nastavení a zprovoznění systému hod 2,0 – 2,0

14 PD skutečného provedení ks 1,0 – 1,0

2
Strukturovaná kabeláž SK (kabeláž a příslušenství pro systémy 
sestra - pacient a CCTV jsou vyčísleny samostatně); standardem SK 
je systém Panduit

1
datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. kompletu 
rámečku na strop do podhledu (pro Wifi). Zařízení AP bude použito stávající.

ks 2,0 – 2,0

2
datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. kompletu 
rámečku pro instalaci na omítku

ks 8,0 – 8,0

3
dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 -  2x Panduit modul Mini-com STP cat.6A, 
komplet rámečku pro instalaci na omítku

ks 7,0 – 7,0

4
trojnásobná datová zásuvka 3xRJ45 -  3x Panduit modul Mini-com STP cat.6A, 
komplet rámečku pro instalaci na omítku

ks 8,0 – 8,0

5
datová trojnásobná zásuvka 3xRJ45 -  3x Panduit modul Mini-com STP cat.6A, 
komplet pro instalaci do lůžkové rampy

ks 10,0 – 10,0

6 volný vývod ukončený konektorem RJ45 pro intercom a cctv ks 7,0 – 7,0

7
kompletní 19" stojanový rozvaděč pro výměnu stávající skříně datového 
rozvaděče. Požadavek 800 x 800 mm o výšce 48U, horní ventilce vč. ventilátorů, 
a odvětraného soklu, skleněné dveře, zámky. Ref. výrobce Contec

ks 1,0 – 1,0

9 patch kabel 1m, RJ45/RJ45, STP CAT.6a ks 85,0 – 85,0

10
kompletní patch panel 1U vybavený 24 porty Mini-com STP cat.6A, stíněné 
provedení

ks 4,0 – 4,0

11 vyvazovací panel 1U ks 4,0 – 4,0

12 aktivní prvky - switch 48 portů, ref. model Fortinet FortiSwitch 448E-FPOE ks 2,0 – 2,0

13 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable ks 2,0 – 2,0

14 Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 3 400,0 400,0 3 000,0

15 kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.100/60 m 15,0 15,0 –

16
hlavní kabelová trasa - kabelový kovový žlab 500/60 včetně příslušenství, konzol, 
závěsů, spojek atd.

m 36,0 36,0 –

17
montážní plastová zaklapávací lišta 40x40mm, spec. min. Dca, pro svazky kabelů 
SLP v podhledech mimo CHÚC)

m 135,0 – 135,0

18
Pevná instalační trubka pr.20mm, LSOH, vč. příchytek, pro kabely SLP mimo 
společné trasy

m 30,0 – 30,0

19 Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 25mm m 90,0 90,0 –

20
drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky  atd.) a 
500Kč 

kpl 5,0 5,0 –

21 měření na kabelech FTP z obou stran ks 170,0 – 170,0

22 vypracování měřících protokolů ks 170,0 – 170,0

CHIRURGIE NNH
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23 doprava na staveniště kpl 1,0 – 1,0

24 stavební přípomoce - sekání rýh pro chráničky, prostupy hod 8,0 4,0 4,0

25 značení portů z obou stran ks 170,0 – 170,0

26 kompletní montáž  zařízení, tras a kabeláže kpl 1,0 – 1,0

27 nastavení a zprovoznění systému kpl 1,0 – 1,0

28 PD skutečného provedení SK ks 1,0 – 1,0

3 Elektrická požární signalizace

1
Rozvaděčová skříň EPS (samostatný požární úsek) s požární odolností EI30 pro 
uložení ústředny Esser FlexES Control FX10 a zdroje 24V. Vnitřní rozměry v.900 
x š.500 x hl.200 mm, např. Celsion FWE 6.2-30/200 

ks 1,0 – 1,0

2 Ústředna FlexES Control FX10, 5 pozic ks 1,0 – 1,0

3 Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM ks 1,0 – 1,0

4 Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA ks 1,0 – 1,0

5 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT ks 1,0 – 1,0

6 Mikromodul essernet 62,5 kBd ks 1,0 – 1,0

7
Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu 
(bez AKU)

ks 1,0 – 1,0

8 Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg ks 2,0 – 2,0

9 Opticko-kouřový požární hlásič hlásič pro Esser Flex ES ks 20,0 – 20,0

10 Univerzální patice pro stropní hlásič ks 20,0 – 20,0

11 Paralelní LED signalizace pro čidlo v podhledu ks 3,0 – 3,0

12 Kompletní tlačítkový požární hlásič ESSER ks 4,0 – 4,0

13 Esserbus Koppler 4x in / 2x OUT ks 4,0 – 4,0

14 Kryt pro Esserbus koppler, instalace na povrch ks 4,0 – 4,0

15 Přídržný magnet 24V / 50kg s protikusem ks 4,0 – 4,0

16 Tlačítko pro provozní odblokování přídržných magnetů - zelené ks 2,0 – 2,0

17 Sdělovací kabel EPS bez požární odolnosti 1x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1 m 270,0 – 270,0

18 Sdělovací kabel EPS bez požární odolnosti 2x1,5, spec. B2ca,s1,d1 m 60,0 – 60,0

19
Sdělovací kabel EPS s požární odolností pro trasu P30-R, 1x2x0,8, spec. 
B2ca,s1,d1

m 120,0 – 120,0

20
propojení ústředen EPS - sběrnice Esser net, sdělovací požárně odolný kabel 
EPS 2x2x0,8 pro trasu P30-R 

m 100,0 – 100,0

21 Kabelová příchytka standard ks 400,0 – 400,0

22 Kabelová příchytka vč. mont. sady, pro trasu s funkční integritou při požáru P30-R ks 734,0 – 734,0

23 Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm m 25,0 – 25,0

24
drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásky, lepící 
pásky, nastřelovací hřeby atd.)

kpl 4,0 – 4,0

25 Protipožární utěsnění kpl 1,0 – 1,0

26 Montážní práce komplet - koncové prvky, trasy, kabeláž kpl 1,0 – 1,0

27 Stavební přípomoce - rýhy, prostupy hod 4,0 – 4,0

28
Programování do 50 prvků, implementace do stávající sítě ústředen, nastavení 
ústředny

kpl 1,0 – 1,0

29 Revize - vystavení dokladu kontroly provozuschopnosti EPS ks 1,0 – 1,0

30 Funkční zkouška EPS - ústředna EPS ks 1,0 – 1,0

31 Zkušební provoz den 3,0 – 3,0

2



Poř. Popis MJ množství
jednotková 

cena
Cena celkem

PROSTAVĚ
NO OD 

POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČE

NÍ 
Cena celkem

CHIRURGIE NNH

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA dokončení stavby

32 Doprava na staveniště kpl 1,0 – 1,0

33 PD skutečného provedení kpl 1,0 – 1,0

4 Evakuační rozhlas

1

Vybavená ústředna ERO all in one vč. záložních AKU, modulární verze bez 
zesilovačů a dohledových modulů. Příprava pro zesilovače, max. 10 zón, 2000W.  
V budoucnu je počítáno s rozšířením do dalších částí objektu a doplněním na 9 
zón + 1 záložní. Rozměr skříně pro instalaci do niky - 600x980x220mm. 
Referenční výrobek ASL Integra 00

ks 1,0 – 1,0

2 Dohledový modul pro 2 linky A/B ks 2,0 – 2,0

3 Zesilovač 150W ks 2,0 – 2,0

4
reproduktor 6W pro nouzový zvukový systém dle EN54, montáž do podhledu, 
dodán komplet vč. krytu  a příslušenství

ks 11,0 – 11,0

5 Požární mikrofonní pult dle EN54, vč. držáku na zeď ks 1,0 – 1,0

6 kabel s požární odolností 2x1,5 pro ERO, spec. B2ca,s1,d1,  pro trasu P30-R m 110,0 – 110,0

7 propojovací krabička vč. svorkovnice, s PO min.P30 ks 2,0 – 2,0

8
příchytka kabelu 2x1,5 vč. příslušenství, dvojitá (pro 2ks kabelu), pro trasu s 
funkční integritou při požáru min. P30R

ks 200,0 – 200,0

9
drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásky, lepící 
pásky, nastřelovací hřeby atd.)

kpl 4,0 – 4,0

10 Montážní práce komplet - kompletace ústředny, koncové prvky, trasy, kabeláž kpl 1,0 – 1,0

11 Programování - nastavení systému kpl 1,0 – 1,0

12 Revize - vystavení dokladu kontroly provozuschopnosti ERO kpl 1,0 – 1,0

13 Funkční zkouška ERO kpl 1,0 – 1,0

14 Zaškolení obsluhy hod 4,0 – 4,0

15 Doprava na staveniště kpl 1,0 – 1,0

16 PD skutečného provedení kpl 1,0 – 1,0

5 Domácí rozhlas - úprava stávající linky

1
Vyhledání stávající trasy a připojení nové části linky, vč. osazení propojovací 
krabice a montářního příslušenství

kpl 1,0 – 1,0

2 Širokopásmový reproduktor pro 100V domácí rozhlas, 6W, montáž do podhledu ks 6,0 – 6,0

3
Propojovací krabice na povrch s víčkem, vč. svorkovnice, bez požární odolnosti. 
Provedení pro CHÚC B2ca,s1,d1

ks 7,0 – 7,0

4 Reproduktorový kabel 2x1,5, spec. B2ca,s1,d1 m 110,0 – 110,0

5 Kovová příchytka kabelu 2x1,5 vč. příslušenství, bez požární odolnosti ks 200,0 – 200,0

6
Drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásky, lepící 
pásky, nastřelovací hřeby atd.)

kpl 2,0 – 2,0

7 Montážní práce komplet - koncové prvky, trasy, kabeláž kpl 1,0 – 1,0

8 Nastavení, implementace do stávající linky kpl 1,0 – 1,0

9 Revize kpl 1,0 – 1,0

10 Doprava na staveniště kpl 1,0 – 1,0

11 PD skutečného provedení kpl 1,0 – 1,0

5 Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient

1 Hlavní terminál ks 1,0 – 1,0

2 Napájecí zdroj ks 1,0 – 1,0

3 Řídicí server VoIP ks 1,0 – 1,0

4 SW licence provozu účastníka (terminál pacienta) ks 10,0 – 10,0

5 Server historie volání ks 1,0 – 1,0

6 Kabel k terminálu (2m) ks 1,0 – 1,0
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7 Adaptér k terminálu ks 1,0 – 1,0

8 Kabel telefonní přípojky kpl 1,0 – 1,0

9 Univerzální police 19"/1U ks 1,0 – 1,0

10 Analog/VoIP brána ks 1,0 – 1,0

11 Zásuvka terminálu ks 1,0 – 1,0

12 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 1,0 – 1,0

13 Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 1,0 – 1,0

14 Datový switch 24 portů/19" ks 1,0 – 1,0

15 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,0 – 1,0

16 Svítidlo signalizační LED ks 5,0 – 5,0

17 Pokojový terminál s hovorem ks 4,0 – 4,0

18 Tlačítko rušení volání ks 5,0 – 5,0

19 Zásuvka pacienta s držákem a repro. ks 10,0 – 10,0

20 Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. ks 10,0 – 10,0

21 Patch kabel k propojení terminálu pacienta s datovou zásuvkou v rampě (0,5m) ks 10,0 – 10,0

22 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 5,0 – 5,0

23
Patch kabel 0,3m do racku pro pokojový terminál (terminály pacienta v rampách a 
hlavní terminál součástí zásuvek SK)

ks 4,0 – 4,0

24 Konektor RJ45 včetně ochrany ks 8,0 – 8,0

25 Proměření z obou stran ks 8,0 – 8,0

26 vypracování měřících protokolů ks 8,0 – 8,0

27 Konfigurace systému, nastavení a zprovoznění kpl 1,0 – 1,0

28 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje kpl 1,0 – 1,0

29 Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 m 370,0 – 370,0

30 značení portů z obou stran ks 8,0 – 8,0

31 Instalační krabice pod omítku ks 19,0 – 19,0

32 Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm m 30,0 – 30,0

33 Stavební přípomoce - rýhy, prostupy hod 8,0 – 8,0

34 Kompletní montáž zařízení, tras a kabeláže (mimo společné trasy SK) kpl 1,0 – 1,0

35 Doprava na stavbu kpl 1,0 – 1,0

36 PD skutečného provedení kpl 1,0 – 1,0

6 Systém kontroly vstupu (ACCESS) - rozšíření HUB Pro

1
Posun stávajícího příslušenství ACCESS (karetní čtečka s intercomem) vč. 
kabeláže se vstupními automatickými dveřmi do cca 10m

kpl 1,0 – 1,0

2 Vyhledání stávající trasy a připojení nové části linky pro kontroléry kpl 1,0 – 1,0

3 Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, kompatibilní s CGC SBI. ref. výrobek HUB Pro ks 2,0 – 2,0

4
Snímač karet (čtečka) kompatibilní s CGC SBI, formát HID Seos IP kódované pro 
NNH, čtecí vzdálenost do 5cm

ks 2,0 – 2,0

5 Instalační krabice pod omítku ks 2,0 – 2,0

6
zálohovaný zdroj 12V pro centrální napájení zámků, 5A, ve skříni s akumulátorem 
12V/38Ah

ks 1,0 – 1,0

7 SW - rozšíření licence o 2 vstupy ks 1,0 – 1,0

8 Dveřní elektromechanický reverzní zámek pro použití v únikové cestě ks 2,0 – 2,0

9 Klika/klika nerez kpl 2,0 – 2,0

10 Kabel pro připojení zámku dveří kpl 2,0 – 2,0

11 Pancéřová průchodka pro vnější montáž, délka 260mm, bílé koncovky ks 2,0 – 2,0

12 kabel UTP cat.5e, 4 pár, drát, B2ca,s1,d1 m 50,0 – 50,0

13 napájecí kabel 2x1,5, B2ca,s1,d1 m 50,0 – 50,0
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14 kabel 4x1, B2ca,s1,d1 m 50,0 – 50,0

15 Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm m 10,0 – 10,0

16
Drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásky, lepící 
pásky, nastřelovací hřeby atd.)

kpl 1,0 – 1,0

17 Stavební přípomoce - rýhy, prostupy hod 2,0 – 2,0

18 Kompletní montáž zařízení, tras a kabeláže access (mimo společné trasy SK) kpl 1,0 – 1,0

19 Instalace a zapojení el. zámků kpl 2,0 – 2,0

20 Výchozí el. revize a funkční zkouška kpl 1,0 – 1,0

21
Implementace do stávajícího systému, nastavení parametrů adresových bodů a 
přístupových práv

kpl 1,0 – 1,0

22 Doprava na stavbu kpl 1,0 – 1,0

7 Vrátníky / domovní telefony - rozšíření

1
dveřní analogový komunikátor - 3x tlačítko, klávesnice, reproduktor, vstavěná 
kamera. Zvýšená odolnost proti vandalizmu. Napájení z linky, výstup pro otevření 
dveří prostřednictvím dveřního modulu ACS

ks 2,0 – 2,0

2 systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi pro vnitřní použití ks 2,0 – 2,0

3
připojení komunikátoru na přívodní kabel strukturované kabeláže (SK) vč. 
průchodky do omítky, přívodní kabel je součástí SK

ks 2,0 – 2,0

4
připojení přívodního kabelu strukturované kabeláže (SK) na stávající PBX vč. 
materiálu, přívodní kabel je součástí SK

ks 2,0 – 2,0

5
drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky  atd.) a500 
Kč

kpl 1,0 – 1,0

6 oživení, nastavení a předání systému kpl 1,0 – 1,0

7 stavební přípomoce - rýhy, prostupy hod 2,0 – 2,0

8 montáž zařízení, příslušenství a kabeláže kpl 1,0 – 1,0

8 Jednotný čas

1 sdělovací kabel 2x1,5 B2ca,s1,d1 vč. příchytek v podhledu m 50,0 – 50,0

2
vyhledání stávající trasy a připojení nové části linky, vč. osazení propojovací 
krabice a montářního příslušenství

kpl 1,0 – 1,0

3 analogové oboustranné hodiny jednotného času, typ určí investor ks 2,0 – 2,0

4 stropní držák s montážním příslušenstvím pro hodiny JČ ks 2,0 – 2,0

5
drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky  atd.) a500 
Kč

kpl 1,0 – 1,0

6 montáž systému a kabeláže vč. nastavení kpl 1,0 – 1,0

9 CCTV - rozšíření Avigilon CC7 Enterprise

1
IP kamera - požadavky min. ONVIF, IR4m, Dome provedení, 4MP, automatické 
ostření (Referenční produkt např.  6.0C-H5A-DO1-IR)

ks 3,0 – 3,0

2 Rozšíření záznamového zařízení - 4 TB sata disk, provoz 24/7 ks 1,0 – 1,0

3 Licence pro rozšíření systému o 1 kameru ks 3,0 – 3,0

4
Implementace nových kamer do sítě CCTV nemocnice ve spolupráci s IT 
oddělením

kpl 1,0 – 1,0

5 Výchozí revize ks 1,0 – 1,0

6 Kamerové zkoušky kpl 1,0 – 1,0

7
Montáž kamer a příslušenství CCTV, připojení kabelů SK do kamer a stávajícího 
POE switche.

kpl 1,0 – 1,0

10 Ostatní

1

Demontáž stávajících systémů SLP v prostorech dotčených rekonstrukcí. 
Zařízení a trasy do ostatních částí objektu, které musí zůstat během rekonstrukcí 
funkční, budou ochráněny a zachovány.  Demontáže budou provedeny pod 
dohledem správců všech systémů, kteří zároveň rozhodnou o likvidaci nebo 
uskladnění jednotlivýhc zařízení. AP pro wifi budou opětovně instalovány na 
současných místech na novou strukturovanou kabeláž.

kpl 1,0 0,9 0,1
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2 Protipožární ucpávky na trasách SLP mezi požárními úseky kpl 12,0 – 12,0

6



Projektová dokumentace CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit, Praha 21011

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - CHIRURGIE NNH

Název Jednotka Množství
Jednotková 

cena Celkem
Prostavěno 
od počátku

Zbývá k 
dokončení

celkem Kč

VYTÁPĚNÍ

Demontáže:
Vypuštění rozvodů kpl 1 1,00 0,00
Demontáž litinového článkévho otopného tělesa Kalor, 
včetně termostatických ventilů, šroubení, upevnění a 
likvidace kpl 14 14,00 0,00
Demontáž ocelového potrubí DN 10, včetně upevnění, 
tepelné izolace a likvidace m 9 9,00 0,00
Demontáž ocelového potrubí DN 15, včetně upevnění, 
tepelné izolace a likvidace m 28 28,00 0,00
Cena za demontáže vytápění bez DPH

Dodávka:
Termostatický ventil rohový, s přednastavením, kv = 
min. 0,56 m3/h, DN 10 kus 2 2,00
Termostatický ventil přímý, s přednastavením, kv = min. 
0,73 m3/h, DN 15 (na ventil bude osazen servopohon, 
který bude dodávkou MaR - musí být vzájemně 
kompatibilní) kus 8 8,00
Termostatický ventil rohový, s přednastavením, kv = 
min. 0,73 m3/h, DN 15 kus 6 6,00
Termostatická hlavice pro termostatické ventily (viz 
výše) kus 8 8,00
Rohové šroubení uzaviratelné, s přednastavením, kv = 
min. 1,8 m3/h, DN 10 kus 2 2,00
Přímé šroubení uzaviratelné, s přednastavením, kv = 
min. 2,5 m3/h, DN 15 kus 8 0,00 8,00
Rohové šroubení uzaviratelné, s přednastavením a 
vypouštěním, kv = min. 2,5 m3/h, DN 15 kus 6 6,00
Ocelové závitové trubky běžné dle ČSN 42 5710, DN 10 
(vč. 10 % na prořez) m 11 0,00 11,00
Ocelové závitové trubky běžné dle ČSN 42 5710, DN 15 
(vč. 10 % na prořez) m 94 50,00 44,00
  - tvarovky pro ocelové potrubí (dle specifikace 
dodavatele) kpl 1 0,50 0,50

Upevnění potrubí (objímky, lišty, závitové tyče, drobný 
upevňovací materiál, …), dle specifikace dodavatele kpl 1 0,50 0,50
Ocelové deskové otopné těleso do prostor s vysokými 
hygienickými požadavky (hladká čelní plocha, bez 
přídavných ploch), s bočním připojením 1/2", včetně 
konzol pro upevnění na stěnu, výška 603 mm

20HYG -603x804, výkon min. 757 W při 75/65/20 °C kus 5 5,00
20HYG -603x904, výkon min. 851 W při 75/65/20 °C kus 1 1,00

20HYG -603x1604, výkon min. 1509 W při 75/65/20 °C kus 1 1,00
30HYG -603x1204, výkon min. 1605 W při 75/65/20 °C kus 1 1,00

Trubkové otopné těleso ("žebříček") se spodním  
připojením 1/2", včetně konzol pro upevnění na stěnu

900.450, výkon min. 411 W při 75/65/20 °C kus 5 5,00
1220.450, výkon min. 557 W při 75/65/20 °C kus 3 3,00

Cena za dodávku vytápění bez DPH

Tepelné izolace ÚT
  - izolační trubice z pěnového PE 18/9 (pro trubku DN 
10 ve stěně) m 8 4,00 4,00
  - izolační trubice z pěnového PE 18/20 (pro trubku DN 
10) m 2 1,00 1,00
  - izolační trubice z pěnového PE 22/6 (pro trubku DN 
15 v podlaze a ve stěně) m 34 15,00 19,00
  - izolační trubice z pěnového PE 22/20 (pro trubku DN 
15) m 38 18,00 20,00
Cena za tepelné izolace ÚT bez DPH

Nátěry:
Nátěr ocelového potrubí, základní nátěr, DN 10 m 11 5,00 6,00
Nátěr ocelového potrubí, základní nátěr, DN 15 m 83 43,00 40,00

Nátěr ocelového potrubí, vrchní nátěr, DN 10 m 1 0,00 1,00
Nátěr ocelového potrubí, vrchní nátěr, DN 15 m 21 10,00 11,00
Cena za nátěry vytápění bez DPH

Montáže zařízení:

Montáž zařízení kpl 1 0,00 1,00

Napuštění, propláchnutí a odvzdušnění otopné soustavy kpl 1 0,00 1,00

ROZPOČET
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Projektová dokumentace CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit, Praha 21011

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - CHIRURGIE NNH

Název Jednotka Množství
Jednotková 

cena Celkem
Prostavěno 
od počátku

Zbývá k 
dokončení

celkem Kč

ROZPOČET

Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 
0310, včetně nastavení ventilů a zaškolení obsluhy soubor 1 1,00

Cena celkem za vytápění bez DPH

CHLAZENÍ

Dodávka:

Regulační ventil k ventilátorovému konvektoru, 
upřesněn v navazujícím budoucím projektu centrálního 
rozvodu chlazené vody, DN 15 až 25 kus 8 0 8,00

Kulový kohout pro napojení ventilátorového konvektoru, 
upřesněn v navazujícím budoucím projektu centrálního 
rozvodu chlazené vody, DN 15 až 25 kus 16 0 16,00

Uzávěry na odbočkách rozvodů, průměr 50 až 90 mm 
(předpokládaný počet) kus 6 0 6,00

Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15 
(předpokládaný počet) kus 2 0 2,00

Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, parametry 
obdobné jako již použité potrubí v objektu, do průměru 
63 mm včetně (vč. 10 % na prořez) m 132 0 132,00
Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, parametry 
obdobné jako již použité potrubí v objektu, průměr 63 až 
90 mm (vč. 10 % na prořez) m 135 0 135,00
  - tvarovky pro plastové potrubí (dle specifikace 
dodavatele) kpl 1 0 1,00

Upevnění potrubí (objímky pro rozvody chladu, lišty, 
závitové tyče, drobný upevňovací materiál, …), dle 
specifikace dodavatele kpl 1 0 1,00
Cena za dodávku chlazení bez DPH

Tepelné izolace rozvodů chladu
  - izolační trubice z pěnového kaučuku do průměru 
64/13 včetně m 132 0 132,00
  - izolační trubice z pěnového kaučuku o průměru 76/13 
a 89/13 m 135 0 135,00
  - izolace armatur kpl 1 0 1,00
Cena za tepelné izolace rozvodů chladu bez DPH

Montáže zařízení:

Montáž zařízení kpl 1 0 1,00

Napuštění, propláchnutí a odvzdušnění chladicí 
soustavy kpl 1 0 1,00

Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 
0310 v přiměřeném rozsahu, včetně nastavení 
ventilů, čerpadla a zaškolení obsluhy soubor 1 0 1,00

Cena celkem za chlazení bez DPH

SPOLEČNÁ ČÁST

Úprava dokumentace na základě skutečně zjištěného 
stavu soubor 1 0 1,00

Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1 0 1,00

Cena celkem za vytápění a chlazení bez DPH

Poznámka:

Výsledná cena části chlazení je orientační, záleží na použitém řešení, upřesnění bude v rámci 
navazujícího budoucího projektu centrálního rozvodu chlazené vody. Výčet skutečně použitého 
materiálu se může v některých podrobnostech lišit. V případě záměny materiálů nesmí v žádném 
případě dojít ke zhoršení parametrů skutečně použitého materiálu oproti navrženému. 
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Projektová dokumentace Výkaz výměr
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit D.1.4.a
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Stavební díl HSV Dodávka Montáž HSV

28. 0 0

27. 0 0

29. 0 0

31. 0 0

FC01. Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 4,7 kW) 0 0
FC02. Zařízení č. FC02 - Chlazení rozvodny 0 0
900. 0 0
999. Ostatní položky 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení

Zařízení č. 28 - Větrání lůžkových pokojů a zázemí 5.NP 
(stávající zařízení)

Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže

Zařízení č. 27 - Větrání čajových kuchyněk 5.NP 
(stávající zařízení)

Zařízení č. 29 - Větrání lůžkových pokojů 5.NP 
(stávající zařízení)

Zařízení č. 31 - Větrání hygienického zázemí 5.NP 
(stávající zařízení)
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Projektová dokumentace
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Celková cena
PROSTAVĚ

NO OD 
POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ

CELKEM Kč

Díl: 28.
Zařízení č. 28 - Větrání lůžkových pokojů a zázemí 5.NP 
(stávající zařízení)

1 28.201
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125
včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, 
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 2,00 2,00

2 28.202
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125
včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, 
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 2,00 2,00

3 28.203
Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 1,00 1,00

4 28.204
Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 3,00 3,00

5 28.205
Přívodní anemostat pro průtok 100m3/h, včetně připojovací krabice 
s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M

kus 7,00 7,00

Včetně vířivé čelní desky 300x300. RAL dle arch.

6 28.401
Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x160, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

7 28.402
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x125, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

8 28.403
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 2,00 2,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

9 28.404
Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

10 28.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m 21,00 21,00

11 28.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M m 1,50 1,50

12 28.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 32,50 32,50

13 28.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 17,50 17,50

14 28.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 2,00 2,00

15 28.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 2,00 2,00

16 28.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 8,00 8,00

VZT - Výkaz výměr

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení
D.1.4.a

Výkaz výměr
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Projektová dokumentace
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Celková cena
PROSTAVĚ

NO OD 
POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ

CELKEM Kč

VZT - Výkaz výměr

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení
D.1.4.a

Výkaz výměr

17 28.901
Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm 
z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M

m2 37,00 37,00

18 28.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x100, včetně příruby. D+M kus 1,00 1,00

19 28.991
Hzs zařízení č. 28 - Větrání lůžkových pokojů a zázemí 5.NP (stávající zařízení) - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 8,00 8,00

20 28.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,30 0,15 0,15

Celkem za  Zařízení č. 28 - Větrání lůžkových pokojů a zázemí 5.NP (stávající zařízení)

Díl: 27.
Zařízení č. 27 - Větrání čajových kuchyněk 5.NP 
(stávající zařízení)

21 27.251
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 1,00 1,00

22 27.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M m 1,50 1,50

23 27.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 0,50 0,50

24 27.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 9,00 9,00

25 27.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 1,50 1,50

26 27.901
Požární izolace s odpovídající požární odolností 
(ve vazbě na odolnost požárně dělící konstrukce). D+M

m2 1,00 1,00

27 27.991
Hzs zařízení č. 27 - Větrání čajových kuchyněk 5.NP (stávající zařízení) - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 3,00 3,00

28 27.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,05 0,03 0,03

Celkem za  Zařízení č. 27 - Větrání čajových kuchyněk 5.NP (stávající zařízení)

Díl: 29.
Zařízení č. 29 - Větrání lůžkových pokojů 5.NP 
(stávající zařízení)

29 29.251
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 6,00 6,00

30 29.401
Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x160, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

31 29.402
Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x315, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

32 29.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M m 9,00 9,00

33 29.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 3,00 3,00

34 29.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 2,00 2,00

35 29.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x100, včetně příruby. D+M kus 1,00 1,00

36 29.991
Hzs zařízení č. 29 - Větrání lůžkových pokojů 5.NP (stávající zařízení) - zednické výpomoci 
vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,00 4,00

37 29.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,05 0,04 0,01

Celkem za  Zařízení č. 29 - Větrání lůžkových pokojů 5.NP (stávající zařízení)

Díl: 31.
Zařízení č. 31 - Větrání hygienického zázemí 5.NP 
(stávající zařízení)

38 31.251
Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 2,00 2,00

39 31.252
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 
vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M

kus 6,00 6,00

40 31.401
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
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Projektová dokumentace
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Celková cena
PROSTAVĚ

NO OD 
POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ

CELKEM Kč

VZT - Výkaz výměr

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení
D.1.4.a

Výkaz výměr

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

41 31.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m 9,00 9,00

42 31.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M m 3,00 3,00

43 31.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 15,00 15,00

44 31.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 0,50 0,50

45 31.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 1,00 1,00

46 31.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 0,50 0,50

47 31.991
Hzs zařízení č. 31 - Větrání hygienického zázemí 5.NP (stávající zařízení) - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 3,00 3,00

48 31.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,05 0,04 0,01

Celkem za  Zařízení č. 31 - Větrání hygienického zázemí 5.NP (stávající zařízení)
Díl: FC01. Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 4,7 kW)
49 FC01.001 Kanálová chladící jednotka. Chladící výkon do 4,7 kW. D+M kus 7,00 7,00

Technické parametry viz D1.4a.1 Technická zpráva včetně příloh. 

včetně: 
AC motoru, plochého filtru G1, ocelové pozinkované elektroskříně se svorkovnicí, 
pružného nástavce na výdechu

cirkulace, 2-trubkové provedení - chlazení

podstropní provedení 

Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. 
Profese MaR zajistí dodávku nadřazeného systému.

Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.

Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 8/13 °C. Regulační 
uzel je součástí dodávky profese CHL.

Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu, 
nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.
Kanálová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.

50 FC01.051
Tlumič hluku pro FCU, výlep potrubí 800x200-900, hluková izolace tl. 50mm 
s kašírovaným plátnem. D+M

kus 7,00 7,00

51 FC01.201
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 1000x200, 
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M

kus 7,00 7,00

52 FC01.251 Krycí mřížka čtyřhranná pro sání FCU. D+M kus 6,00 6,00

53 FC01.252
Odvodní vyústka komfortní 1řadá vel. 525x225
včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, 
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 1,00 1,00

54 FC01.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m 1,50 1,50

55 FC01.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B,  tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m 2,50 2,50

56 FC01.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 5,00 5,00

57 FC01.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 4,00 4,00

58 FC01.901
Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm 
z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M

m2 29,00 29,00

59 FC01.991
Hzs zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 4,7 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 
při etapizaci prací

hod 10,50 8,00 2,50

60 FC01.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,40 0,35 0,05

Celkem za Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 4,7 kW)
Díl: FC02. Zařízení č. FC02 - Chlazení rozvodny
61 FC02.001 Kanálová chladící jednotka. Chladící výkon 3,0 kW. D+M kus 1,00 1,00

Technické parametry viz D1.4a.1 Technická zpráva včetně příloh. 

včetně: 
AC motoru, plochého filtru G1, ocelové pozinkované elektroskříně se svorkovnicí, 
pružného nástavce na výdechu a sání

cirkulace, 2-trubkové provedení - chlazení

podstropní provedení 

Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. 
Profese MaR zajistí dodávku nadřazeného systému.

Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.

Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 8/13 °C. Regulační 
uzel je součástí dodávky profese CHL.

Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu, 
nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.
Kanálová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
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Projektová dokumentace
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Celková cena
PROSTAVĚ

NO OD 
POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ

CELKEM Kč

VZT - Výkaz výměr

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení
D.1.4.a

Výkaz výměr

62 FC02.201 Krycí mřížka čtyřhranná 315x200. D+M kus 1,00 1,00

63 FC02.251 Krycí mřížka čtyřhranná 315x200. D+M kus 1,00 1,00

64 FC02.401
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

65 FC02.401
Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M

kus 1,00 1,00

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK 
dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Napájení zajistí profese ELE. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice 
se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.

66 FC02.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 3,50 3,50

67 FC02.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M

m2 8,00 8,00

68 FC02.901
Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm 
z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M

m2 11,00 11,00

69 FC02.991
Hzs zařízení č. FC02 - Chlazení rozvodny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 
etapizaci prací

hod 2,00 1,00 1,00

70 FC02.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,07 0,06 0,01

Celkem za Zařízení č. FC02 - Chlazení rozvodny
Díl: 900. Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže

71 900.001
Demontáž stávající  protipožární klapky v m.č. B524 (pozice PK03-128),
vyčištění, revize, přesun a zpětná montáž do nové polohy v m.č. B504a.

hod 8,00 8,00

72 900.002
Demontáž stávající  protipožární klapky v m.č. B503 (pozice PK03-125),
vyčištění, revize, přesun a zpětná montáž do nové polohy v m.č. B503.

hod 8,00 8,00

73 900.003 Lokální úpravy stávajícího VZT potrubí (např. posun mimo stěnovou příčku v m.č. B524m). hod 4,00 4,00

74 900.004
Demontáž 12ks stávajících lamelových anemostatů. 
Včetně ekologické likvidace.Rozsah viz výkresová část.

hod 24,00 24,00

75 900.005
Demontáž 15ks stávajících talířových ventilů. 
Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část.

hod 15,00 15,00

76 900.006
Demontáže stávajícího VZT potrubí včetně izolace, vyčištění, přesun a zpětná montáž 
v místnosti B524. Rozsah viz výkresová část. 

hod 7,00 7,00

77 900.007
Demontáže stávajícího VZT potrubí včetně izolace. 
Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. 

hod 18,00 18,00

78 900.008
Demontáže stávajících ohebných hadic k napojení VZT elementů. 
Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část.

hod 10,00 10,00

79 900.009
Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT. 
Včetně ekologické likvidace.

hod 16,00 16,00

Celkem za Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže
Díl: 999. Ostatní položky
80 999.901 Montážní materiál kg 160,00 140,00 20,00

81 999.902 Pojízdné lešení hod 24,00 12,00 12,00

82 999.903
Zprovoznění, vyregulování, přeregulování a seznámení s obsluhou systémů VZT, 
viz D.1.4a.1 Technická zpráva - včetně příloh.

hod 40,00 40,00

83 999.904 Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 kus 17,00 17,00

84 999.905 Rezerva na nepředvídatelné náklady a vliv rekonstrukce kus 1,00 1,00

85 999.906 Předávací dokumentace. soubor 1,00 1,00

86 999.907 Dodavatelská dokumentace. soubor 1,00 1,00

87 999.908 Autorský dozor. hod 12,00 6,00 6,00

88 999.909 Doprava (2% z celkového rozpočtu) % 2,00 2,00

Celkem za Ostatní položky
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Projektová dokumentace
CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Číslo 
položky

Kód položky Popis
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Celková cena
PROSTAVĚ

NO OD 
POČÁTKU

ZBÝVÁ K 
DOKONČENÍ

CELKEM Kč

VZT - Výkaz výměr

Projekt :

Investor : Vzduchotechnické zařízení
D.1.4.a

Výkaz výměr

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny 
materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména 
zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování 
odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího 
projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 
provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5, Motol Datum: 07.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: J21001

Stavba:

Místo: Praha 5, Motol Datum:

J21001
ZTI - CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit 

Bohemik s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

0,00 0,0015,00%

CZK

ZTI - CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových kapacit 
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Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/ J21001
Homolka - CHIRURGIE 5.NP - rozšíření lůžkových 
kapacit 1

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel:  Projektant: l
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

        726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

          727 - Zdravotechnika - požární ochrana

            734 - Ústřední vytápění - armatury
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Místo: Praha Datum:

Zadavatel:  Projektant: l
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Prostavěnost od 

počátku
ZBÝVÁ K 

DOKONČENÍ 
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 38,670 38,67 0,00

VV 4,089 "DN40 - odhadnuto z původní PD" 4,089
VV 9,618 "DN50 - odhadnuto z původní PD" 9,618
VV 13,511 "DN63 - odhadnuto z původní PD" 13,511
VV 11,452 "DN100 - odhadnuto z původní PD" 11,452
VV Součet 38,670

2 K 721140903 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75 kus 1,000 1,00 0,00

3 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 8,000 8,00 0,00

4 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 7,210 7,21 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 7,0*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 7,210
VV Součet 7,210

5 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 0,618 0,62 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 0,6*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 0,618
VV Součet 0,618

6 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,472 2,47 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 2,4*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné) 2,472
VV Součet 2,472

7 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,772 14,77 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 14,342*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)"  14,772
VV Součet 14,772

8 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,585 2,59 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 2,51*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 2,585
VV Součet 2,585

9 K 721175000
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN40

m 1,648 1,65 0,00

VV 1,6*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné) 1,648
VV Součet 1,648

10 K 721175001
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50

m 18,795 18,80 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 18,248*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 18,795
VV Součet 18,795

11 K 721175003
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 11,647 11,65 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 11,308*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 11,647
VV Součet 11,647

12 K 721175012
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 1,236 1,24 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 1,2*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 1,236
VV Součet 1,236

121 K 721175221
Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné 
dvouvrstvé DN 75

m 1,022 1,02 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě 
požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve 
spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů 
se určí podle počtu hrdel na potrubí. 

VV 0,992*1,03 "1,03 - ztrátné" 1,022
VV Součet 1,022

13 K 721175021
Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné 
dvouvrstvé DN 100

m 6,386 6,39 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV 6,2*1,03 "splašková kanalizace (1,03-ztrátné)" 6,386
VV Součet 6,386

14 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 5,000 5,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 
strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami 
souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

15 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 10,000 10,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 
strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami 
souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

16 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 11,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 
strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami 
souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

17 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000 10,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 
strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami 
souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Prostavěnost od 

počátku
ZBÝVÁ K 

DOKONČENÍ 
Cena celkem [CZK]

18 K 721212123
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem 
a zápachovou uzávěrkou

kus 6,000 6,00 0,00

19 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50

kus 1,000 1,00 0,00

20 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 0,00 2,00

21 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 11,742 0,00 11,74

VV 0,6+7,2+3,942 11,742
VV Součet 11,742

22 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m

t 1,338 1,34 0,00

23 K 721910912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 5,000 5,00 0,00

24 K 721910922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 15,000 15,00 0,00

25 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 1,000 1,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

26 K 998721292
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 1,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

27 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 56,844 0,00 56,84

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV 2,04+12,171+2,487+7+0,99+1,4+18,248+11,308+1,2 56,844
VV Součet 56,844

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 38,246 38,25 0,00

VV 3,65 "DN20 - odhadnuto z původní PD" 3,650
VV 34,596 "DN25 - odhadnuto z původní PD" 34,596
VV Součet 38,246

29 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40

m 32,250 32,25 0,00

VV 32,25 "DN32 - odhadnuto z původní PD" 32,250
VV Součet 32,250

30 K 722131912
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 20

soubor 1,000 1,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) 
se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek 
části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro 
opravy vodovodního potrubí z plastových trub. 

31 K 722131913
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 25

soubor 10,000 10,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) 
se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek 
části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro 
opravy vodovodního potrubí z plastových trub. 

32 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 20 mm

m 90,621 90,62 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž 
tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů 
na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. 
Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -
3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách 
–6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a 
tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u 
potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. 

33 M 28614101
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
20mm

m 93,340 93,34 0,00

VV 42,129*1,03 "SV-d20 - 1,03 - ztrátné" 43,393
VV 5,3*1,03 "Ci-d20 - 1,03 - ztrátné" 5,459
VV 42,07*1,03 "TV-d20 - 1,03 - ztrátné" 43,332
VV 1,122*1,03 "odvod kondenzátu - 1,03 - ztrátné" 1,156
VV Součet 93,340

34 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 25 mm

m 72,836 72,84 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž 
tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů 
na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. 
Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -
3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách 
–6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a 
tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u 
potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. 

35 M 28614102
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 75,022 75,02 0,00

VV 33,952*1,03 "SV-d25 - 1,03 - ztrátné" 34,971
VV 25,4*1,03 "TV-d25 - 1,03 - ztrátné" 26,162
VV 13,484*1,03 "odvod kondenzátu - 1,03 - ztrátné" 13,889
VV Součet 75,022

36 K 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm

m 4,250 4,25 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž 
tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů 
na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. 
Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -
3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách 
–6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a 
tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u 
potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. 

37 M 28614103
trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
32mm

m 4,378 4,38 0,00

VV 4,25*1,03 "odvod kondenzátu - d32 - 1,03 - ztrátné" 4,378
VV Součet 4,378

38 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 50,390 50,39 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 
tepelně izolačních trubic. 

VV 42,69*1,05 "TV-d20 - 1,05 - ztrátné" 44,825
VV 5,3*1,05 "Ci-d20 - 1,05 - ztrátné" 5,565
VV Součet 50,390

39 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 28,361 28,36 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 
tepelně izolačních trubic. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Prostavěnost od 

počátku
ZBÝVÁ K 

DOKONČENÍ 
Cena celkem [CZK]

VV 27,01*1,05 "TV-d25 - 1,05 - ztrátné" 28,361
VV Součet 28,361

40 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

m 36,797 36,80 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 
tepelně izolačních trubic. 

VV 35,045*1,05 "SV-d25 - 1,05 - ztrátné" 36,797
VV Součet 36,797

41 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 32,000 32,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 
zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních 
přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně 
strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako 
rozvod. 

42 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 15,000 10,00 5,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního 
uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k 
uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li 
stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od 
hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo 
výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, 
které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; 
tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v 
instalačních šachtách). 

43 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 28,000 28,00 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

44 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 11,000 11,00 0,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

45 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 2,000 0,00 2,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

46 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ

kus 2,000 0,00 2,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

47 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 10,000 0,00 10,00

48 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 10,000 0,00 10,00

49 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 153,365 0,00 153,37

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, 
uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je 
započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 43,32+5,3+42,69+35,045+27,01 153,365
VV Součet 153,365

50 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 153,365 0,00 153,37

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, 
uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je 
započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 43,32+5,3+42,69+35,045+27,01 153,365
VV Součet 153,365

51 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m

t 1,338 1,34 0,00

52 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m

% 1,000 1,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

53 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 1,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
54 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 5,00 0,00

55 K 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 5,000 5,00 0,00

56 K 725111911 Odmontování klozetové nádrže kus 5,000 5,00 0,00

57 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 9,000 0,00 9,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách 
jsou započtená klozetová sedátka. 

VV 4 "WC" 4,000
VV 5 "WCi" 5,000
VV Součet 9,000

58 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 
záchodkem

soubor 1,000 1,00 0,00

59 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,000 10,00 0,00

60 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 3,000 0,00 3,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-
3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -
4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj. 

VV 3 "U" 3,000
VV Součet 3,000

61 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 5,000 0,00 5,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-
3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -
4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj. 

VV 5 "Ui" 5,000
VV Součet 5,000

62 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-
3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -
4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj. 

VV 1 "Um" 1,000
VV Součet 1,000

63 K 725211705
Umývátko keramické bílé rohové šířky 450 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-
3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -
4161-63, -4211, 21, 31, 41 není započten napájecí zdroj. 

VV 1 "Um" 1,000
VV Součet 1,000

64 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 1,00 0,00

65 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 1,00 0,00

66 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 6,000 6,00 0,00

67 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na 
podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka 
(základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou 
započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 
24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou 
započteny náklady na dodání sprchové vaničky 

VV 1 "SPr1" 1,000
VV Součet 1,000

68 K 725241128
Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1100x900 
mm

soubor 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na 
podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka 
(základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou 
započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 
24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou 
započteny náklady na dodání sprchové vaničky 

VV 1 "SPr2" 1,000
VV Součet 1,000

69 K 725244103
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 0,00 1,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání 
sprchových dveří a zástěn. 

70 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soubor 10,000 0,00 10,00

VV 3 "U" 3,000
VV 5 "Ui" 5,000
VV 2 "Um" 2,000
VV Součet 10,000

71 K 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků

soubor 10,000 0,00 10,00

VV 3 "U" 3,000
VV 2 "Um" 2,000
VV 5 "Ui" 5,000
VV Součet 10,000

72 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

soubor 9,000 0,00 9,00

VV 4 "WC" 4,000
VV 5 "WCi" 5,000
VV Součet 9,000

73 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

soubor 6,000 0,00 6,00

VV 6 "SPr" 6,000
VV Součet 6,000

74 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 16,000 0,00 16,00

VV 6 "SPr" 6,000
VV 5 "WCi" 5,000
VV 5 "Ui" 5,000
VV Součet 16,000

75 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo 
krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 11,000 0,00 11,00

VV 5 "WCi" 5,000
VV 6 "SPr" 6,000
VV Součet 11,000

76 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 1,00 0,00

77 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 3,000 0,00 3,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -
1141, není započten napájecí zdroj. 

VV 3 "DZ" 3,000
VV Součet 3,000

78 K 725319114
Dřez jednodílný 480x480mm - nerez - pro zabudování 
do prac. linky 

soubor 3,000 0,00 3,00

VV 3 "DZ" 3,000
VV Součet 3,000

79 K 725320822
Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 1,00 0,00

80 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 1,00 0,00

81 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 0,00 1,00
VV 1 "Vý" 1,000
VV Součet 1,000

82 M X55231313 Závěsná výlevka keramická s plastovou mřížkou kus 1,000 0,00 1,00
VV 1 "Vý" 1,000
VV Součet 1,000

83 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"

soubor 2,000 0,00 2,00

84 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 18,000 18,00 0,00
VV 10+2+6 18,000
VV Součet 18,000

85 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 0,00 1,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 
VV 1 "Vý" 1,000
VV Součet 1,000

86 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 5,000 0,00 5,00
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 
VV 3 "U" 3,000
VV 2 "Um" 2,000
VV Součet 5,000

87 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 8,000 0,00 8,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 
VV 6 "SPr" 6,000
VV 1 "SPr1" 1,000
VV 1 "SPr2" 1,000
VV Součet 8,000

122 K X725861313
Podomítková vodní zápachová uzávěrka s integrovanou 
tvarovkou pro přívod vody

kus 1,000 1,00 0,00

88 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 5,000 5,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 
připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové 
uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek 
nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách 
zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k 
armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

VV 5 "Ui" 5,000
VV Součet 5,000

89 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 0,00 3,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 
připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové 
uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek 
nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách 
zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k 
armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

VV 3 "DZ" 3,000
VV Součet 3,000

90 K 725869204
Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných 
DN 50

kus 3,000 0,00 3,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 
připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové 
uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek 
nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách 
zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k 
armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

91 K 725980124 Dvířka 40/40 kus 5,000 0,00 5,00

92 K X725244105
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 
rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 
jednokřídlé, na vaničku šířky 1100 mm  

soubor 1,000 0,00 1,00

93 K X725245193 Sprchový závěs s kroužky a rohovou tyčí soubor 6,000 0,00 6,00
VV 6 "SPr" 6,000
VV Součet 6,000

94 K X725291311
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák 
trojitý

soubor 8,000 0,00 8,00

VV 6 "SPr" 6,000
VV 1 "SPr1" 1,000
VV 1 "SPr2" 1,000
VV Součet 8,000

95 K X725291312 Krystalové zrcadlo do obkladu kus 10,000 0,00 10,00
VV 3 "U" 3,000
VV 5 "Ui" 5,000
VV 2 "Um" 2,000
VV Součet 10,000

96 K X72529167 Keramický kryt umyvadlového sifonu kus 5,000 0,00 5,00
VV 3 "U" 3,000
VV 2 "Um" 2,000
VV Součet 5,000

97 K X725841332 Držák sprchy s nastavitelnou výškou - 60 cm kus 8,000 0,00 8,00
VV 6 "SPr" 6,000
VV 1 "SPr1" 1,000
VV 1 "Spr2" 1,000
VV Součet 8,000

98 K X725865503
Konzdenzační sifon DN32 podomítkový s nerez dvířky 
150x150mm

kus 5,000 0,00 5,00

99 K X725980125 Kartáčová souprava WC - na stěnu kus 9,000 0,00 9,00
VV 4 "WC" 4,000
VV 5 "WCi" 5,000
VV Součet 9,000

100 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

101 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

103 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 5,000 5,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka 
[Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady 
na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání 
ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
zařizovacích předmětů. 

VV 3 "U" 3,000
VV 2 "Um" 2,000
VV Součet 5,000

104 K 726131002
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 5,000 5,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka 
[Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady 
na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání 
ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
zařizovacích předmětů. 

VV 5 "Ui" 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Prostavěnost od 

počátku
ZBÝVÁ K 

DOKONČENÍ 
Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,000

105 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 4,000 4,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka 
[Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady 
na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání 
ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
zařizovacích předmětů. 

VV 4 "WC" 4,000
VV Součet 4,000

106 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

soubor 5,000 5,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka 
[Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady 
na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání 
ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
zařizovacích předmětů. 

VV 5 "WCi" 5,000
VV Součet 5,000

108 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 9,000 0,00 9,00

109 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 19,000 18,00 1,00

107 K X55145650 Montážní prvek pro závěsnou výlevku do lehkých stěn kus 1,000 0,00 1,00

110 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 12 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

111 K 998726292
Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

114 K 727111331
Prostup kovového potrubí D 18 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120

kus 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm. 2. V 
cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 
15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 
je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V 
cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí 
minerální vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 
1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

115 K 727111332
Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120

kus 2,000 0,00 2,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm. 2. V 
cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 
15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 
je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V 
cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí 
minerální vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 
1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

112 K 727121105
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 4,000 0,00 4,00

113 K 727121107
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 3,000 0,00 3,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury

116 K 734221413
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací

kus 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 
souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

120 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

119 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 0,00 1,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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Příloha č. 3 SoD

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění odpovědností za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

*■ Název: Bohemik s.r.o.
► IČO: 24265021
► adresa sídla: Pražská 636,263 01 Dobříš

uzavřeLi pojistnou smlouvu

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinnosti od 5.4.2022 do 4.4.2032.

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu 
vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné 
smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která 
se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou 
pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 30 000 000 Kč.

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší 
než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby 
trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v 
pojistné smlouvě.

Kooperativa pojišťovna, a s, Pobřežní 665/21 Zapsaná u rejstříkového soudu I IČO 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 I tnfo@koop.cz I lnfolinka
Vienna Insurance Group 186 00 Praha 8 ! v Praze, spis. zn. 81897 DIČ (ostatní) CZ47116617 I www.koop.cz I 9571051OS



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území České republiky.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto 
potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně 
pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Plzni dne 30.6.2022

Kooperativa pojtUovna, a s, 
Vienna Insurance Group

Pobřežní 66S/21
186 00 Praha 8

Zapsaná u rejstříkového soudu 
v Praze, spis. zn. B 1897

IČO 47116617, DIČ (DPH) CZ69900095S I mfo@koopcz I InfoUnka
DIČ (ostatní) CZ47116617 I www.koop.cz I 957105105



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5         09_SPC_NNH_008  
Tel.: +420 257 271 111                    Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884  

 

Verze: 03,06/2022  Stránka 1 z 8 

Všeobecné obchodní podmínky  
Nemocnice Na Homolce 

 

I. Základní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. 
Smluvní  strany  těchto smluv bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních 
podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.  

2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-
054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 
2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí 
byl svěřen. 

II. Výklad pojmů a zkratek 

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy: 

− NNH - Nemocnice Na Homolce, 
− dodavatel - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud 

vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny 
smluvní strany odlišné od NNH obdobně, 

− VOP - Všeobecné obchodní podmínky NNH, 
− smlouva - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP 

takovou smlouvu doplňují, 
− objednávka - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo 

naplňování rámcových smluv.  

2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy: 

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), 
e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZMPS“), 
f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 351/2013 Sb.“). 

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci 

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným 
protokolárním předáním věci NNH. 

2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze 
strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího 
listu kontaktní osobou NNH.  

Příloha č. 4 SoD
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3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž 
věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční 
doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní 
smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje 
dodavatel tuto záruku za jakost: 

a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace léčiv či zdravotnických 
prostředků), po dobu této exspirace, 

b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které nepodléhají rychlé zkáze, 
24 měsíců, 

c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které podléhají rychlé zkáze, 
se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu nebo není-li ujednána v kupní smlouvě. 

4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba 
exspirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců. 

IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy  doba trvání  smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. 
Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem 
o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné 
součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti 
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky  ke  
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  To neplatí u změn adres pro doručování 
a změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného 
oznámením této změny druhé smluvní straně. 

3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to: 

a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí 
ke sjednanému dni, 

b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně 
závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy, 

c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. 
V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od 
odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode 
dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění. 

6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, 
nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku. 

V. Některá ustanovení o fakturaci 

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu 
(faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění 
a nejpozději do 2 pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad na adresu sídla  NNH 
nebo do datové schránky NNH či na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. V případě opožděného 
zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje 

mailto:faktury@homolka.cz
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zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení daňového 
dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně. 

2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní 
a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství, 
d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, 
f) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH, 
h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné, 
i) seznam příloh.  

3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. 
dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být 
potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.  

4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny 
údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit 
k opravě či doplnění. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet 
lhůta splatnosti až dnem doručení opraveného daňového dokladu NNH za  obdobných podmínek jako 
u původního daňového dokladu. 

5. Pokud se daňově doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy 
z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci 
předmětné veřejné zakázky.  

6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do  Intrastat  v České 
republice, je dodavatel sídlící v jiném členském státě EU než je Česká republika povinen opatřit dopravní 
dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími údaji: 

a) způsob dopravy zboží, 
b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží, 
c) kód standardní klasifikace produkce, 
d) informace o výchozím místě dopravy zboží, 
e) informace o místě výroby zboží, 
f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace. 

7. Splatnost daňového dokladu je 60 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu do NNH.  

8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní 
strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH. 

9. NNH neposkytuje zálohové platby.  

10. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně.  

11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy 
týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy 
následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran: 
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„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden 
v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na 
účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit 
sjednanou cenu dodavateli. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného 
v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky 
dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo 
účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“  

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě 

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba1, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité 
věci, pak se dodavatel zavazuje, že: 

a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly 
požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu 
s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou 
požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím  kontaktní  osoby uvedené  ve smlouvě nebo 
pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality 
plnění ze smlouvy, 

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy 
v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti 
neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto 
nejsou dotčena, 

c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu 
smlouvy  a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva 
z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla, 

d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých 
materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti 
informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění 
smlouvy.  

2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), 
zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.  

3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce 

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno 
nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, 
a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. 

2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH. 

3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši 
stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.  

4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti 
k náhradě škody. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně 
z přidané hodnoty. 

                                                           
1 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ 
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5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.  

6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné 
a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám. 

7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné. 

8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se 
nepovažuje za platně sjednané.  

VIII. Salvatorní klauzule 

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost. 

2. Smluvní  strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo 
judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako 
celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti 
přímo týká. Smluvní  strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy. 

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, 
strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti 
odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. 
Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy. 

IX. Řešení sporů, rozhodné právo 

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout 
v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 

3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany 
podnikají, na závazky založené smlouvou, se vylučují.  

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace 

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky 
k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze  smlouvy založeného právního 
vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání 
a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze 
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, 
Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro 
Prahu 5. 

XI. Podmínky doručování 

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, 
budou doručovány následujícími způsoby:  

a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;  
b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem 

uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran. 

2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací 
adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, 
případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy nebo  datová  schránka. Při změně místa 
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podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti 
druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní 
strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou 
doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. 

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své 
doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle 
tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno. 

4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 
adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo 
obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli. 

XII. Mlčenlivost 

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí 
činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou 
běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž 
jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se 
dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu. 

2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, 
a má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu 
k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se 
smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru 
smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvě 
plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 

XIII. Protikorupční ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů. 

2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu 
NNH uveřejněného na webových stránkách NNH, viz https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-
protikorupcni-strategie/. 

3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce uvedená 
v příloze č. 2 Interního protikorupčního programu NNH, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých ze smlouvy. 

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce Interního protikorupčního 
programu NNH především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany 
zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové 
podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či 
podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

5. Smluvní  strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat 
a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot Interního 
protikorupčního programu NNH. 

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému 
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nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí 
neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.  

7. Smluvní  strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně 
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy. 

8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku VOP a mohlo by souviset s plněním 
smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním 

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy.  

2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné 
znění smlouvy v českém jazyce. 

3. Smluvní  strany  souhlasí  s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného 
smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá  na  
nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, 
uvedeny v samostatném ustanovení smlouvy. 

4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není 
ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem 
písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena 
naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství. 

XV. Ustanovení o objednávce 

1. Objednávka NNH musí být potvrzena dodavatelem.  

2. Potvrzení objednávky NNH musí být učiněno písemnou  formou nebo prokazatelně prostřednictvím 
zavedeného elektronického systému a doručeno NNH. Písemná forma potvrzení objednávky je zachována 
i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími 
zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to 
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy). 

XVI. Odpovědné zadávání 

1. Dodavatel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se 
na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami 
se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto 
ustanovení i u svých poddodavatelů. 

2. Dodavatel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli ke 
splnění smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. NNH je oprávněna požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a poddodavateli a dodavatel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. 

3. Dodavatel zajistí, aby byl při plnění smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména 
tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky. 
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XVII. Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní  strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu  s ohledem  na  
jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky 
dodavatele, zadávací podmínky  a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím 
podmínkám. 

2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.  

3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předsmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci 
ustanovení § 1729 občanského zákoníku. 

4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě 
zakázáno.  

6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.  

7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.  

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17. 6. 2022. 
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INFORMACE  

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ  NNH  
 
Poskytnutá na základě čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
rádi  bychom  se  s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu 
dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své 
opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost 
zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních 
údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě 
nedošlo k jejich zneužití. 
 
1. Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
Vaší osobě, je Nemocnice Na Homolce se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 000 23 884 
(dále jen: „Nemocnice“). 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Nemocnice byla jmenována Mgr. Štěpánka Prucková, 
dpo@homolka.cz.  
 
2. Zpracovávané osobní údaje 

V souvislosti s plněním povinností na základě spolupráce s Vámi (případně za účelem zahájení 
spolupráce) zpracovává Nemocnice níže uvedené osobní údaje: 

• osobní údaje umožňující Nemocnici kontakt s Vámi, konkrétně: 
o jméno, příjmení, titul kontaktní osoby 
o email kontaktní osoby 
o telefon kontaktní osoby 

• kamerové záznamy z omezeného počtu míst v Nemocnici 
 

3. Účely zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: 
 

• vysoutěžení příslušného dodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

• uzavření smlouvy 
• plnění smluvních povinností a kontaktování Vašich zástupců v souvislosti s ním 
• plnění zákonných povinností (např. uchování faktur po dobu stanovenou zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 
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4. Přístup k osobním údajům 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Nemocnice. K Vašim 
osobním údajům mají přístup pouze k tomu oprávnění zaměstnanci, kteří jsou vázání povinností 
mlčenlivosti.  
 
Vaše osobní údaje můžeme v určitých situacích předat našim pečlivě vybraným zpracovatelům, kteří 
pro Nemocnici provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy. Taktéž naši 
zpracovatelé jsou vázání k dodržení přísných technických a organizačních bezpečnostních opatření, 
jakož i povinností mlčenlivosti. 
 
Za určitých, zákonem přesně definovaných, podmínek je Nemocnice povinna některé Vaše osobní 
údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným 
v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy (Úřad pro ochranu 
osobních údajů, veřejný ochránce práv ad.). 
  
5.  Délka zpracování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu spolupráce s Nemocnicí a dále po dobu, kdy 
Nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje na základě příslušných právních předpisů a po dobu trvání 
svého oprávněného zájmu ke zpracování těchto údaje (v souvislosti s evidencí smluv, vedení spisové 
služby, případně uchování osobních údajů kontaktních osob pro účely případného právního sporu). 
 
Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní. 
  
6. Titul zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů: 
 

• plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením této smlouvy  
• plnění povinnosti správce stanovené právními předpisy, zejména: 

o zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
o zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
o zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
o zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 

• oprávněný zájem Nemocnice na ochraně pro účely případného právního sporu, na ochraně 
osob a majetku. 

  
7. Zabezpečení údajů 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.  
Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčené místnosti, k níž mají přístup pouze 
oprávněné osoby z odboru personalistiky. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány 
na zabezpečeném serveru Nemocnice, přičemž přístup ke složce je umožněn pouze omezenému počtu 
oprávněných osob. 
 
8. Poučení 

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující 
práva: 
 

• právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní 
předpis); 



 

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5    
Tel.: +420 257 271 111  
IČO: 00023884  

01_SPC_NNH_028 
Směrnice o ochraně osobních údajů a o nakládání s nimi 

 

 
Verze:01,6/2022  Stránka 3 z 3 

 
 

• právo osobní údaje opravit či doplnit; 
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
• právo požadovat přenesení osobních údajů; 
• právo na přístup k osobním údajům; 
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
• další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
Svá práva můžete uplatnit na adrese: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo 
na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz. NNH Vás bude nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
žádosti informovat o jejím vyřízení. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

  
9. Kontakt 

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit 
na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese 
dpo@homolka.cz  
 
10. Stížnost na zpracování osobních údajů 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce 
Vašich údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
IČO: 70837627 
Tel.: +420 234 665 111 
www.uoou.cz  
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