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SMLOUVA O DÍLO

„Odstranění části staveb v areálu kasáren Brno-Černá Pole“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele úřadu

IČO: 05800226

Datová schránka: zzfnkp3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Přemysl Hort

S místem podnikání: Havelkova 689/23, 625 00 Brno

Jednající: Ing. Přemyslem Hortem

IČO: 75592801

DIČ:
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

smlouvu o dílo
 (dále jen „smlouva“)
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II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvy je provedení díla v podobě odstranění tří staveb v areálu kasáren Brno-Černá Pole, 
konkrétně

• vojenský objekt CE: 06-03-02-038 Sklad, k. ú. Brno – Černá Pole, p. p. č. 380/8;

• vojenský objekt CE: 06-03-02-039 Sklad, k. ú. Brno – Černá Pole, p. p. č. 380/8;

• vojenský objekt CE: 06-03-02-410 Mycí můstek, k. ú. Brno – Černá Pole, p. p. č. 386 

(dále jen „dílo“). 

Předmětné stavby zapsané na LV č. 7675 pro k. ú. Brno-Černá Pole se nacházejí na p. p. č. 380/8 a 386, 
jsou majetkem České republiky a objednatel s nimi hospodaří na základě užívacího titulu „ZÁPIS O ZMĚNĚ 
PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU“ ze dne 20. prosince 2017 evidovaného pod 
č. j. UZSVM/B/63017/2017-HMU1. Právo hospodařit s předmětným majetkem je evidováno v katastru 
nemovitostí. Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního 
dozoru Olomouc, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), vykonávající působnost stavebního úřadu 
podle 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl o žádosti objednatele o povolení odstranění 
staveb rozhodnutím č. j. MO 228142/2019-121601 ze dne 15. srpna 2019 (dále jen „rozhodnutí 
o odstranění staveb“), ve kterém specifikoval podmínky provedení odstranění staveb. Rozhodnutí 
o odstranění staveb tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, a je tak její nedílnou součástí. Odstranění staveb je 
třeba provést za účelem přípravy pozemkových parcel k plánované výstavbě nového sídla objednatele. 

2. Předmětem díla se rozumí provedení všech prací a činností nezbytných pro kompletní odstranění staveb 
uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to v celém rozsahu zadání. Podrobná specifikace rozsahu zadání 
je dána v „Technické zprávě bouracích prací a fotodokumentace“ včetně výkresové části ke každé 
předmětné stavbě, tj. dohromady v počtu tři (dále jen „dokumentace bouracích prací“), kterou 
vypracovala společnost LMC – SOCIETY s. r. o., se sídlem Ohradní 1394/61, Praha 4 Michle, 140 00, IČO: 
04379586, zodpovědný projektant Luboš Matys, jakož i ve výkazech výměr vypracovaných k jednotlivým 
stavbám.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady a nebezpečí, podle objednatelem předané projektové dokumentace 
(dokumentace bouracích prací) a v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o odstranění stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem díla, zejména 
s dokumentací bouracích prací a s výkazem výměr, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že si předanou projektovou dokumentaci a předaný výkaz výměr podrobně prostudoval, 
považuje je za úplné a že podle nich lze dílo realizovat.

6. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k:

a) provedení bouracích prací dle projektové dokumentace za podmínek uvedených v rozhodnutí 
o odstranění staveb,

b) provedení nezbytných dodávek materiálu,

c) průběžnému odvozu a likvidaci odpadu postupem souladným s příslušnými předpisy, jakož i v souladu 
s rozhodnutím o odstranění staveb,

d) provedení závěrečného úklidu před předáním díla,

e) provádění kropení bouraného zdiva a stavební suti, a to v takové intenzitě, aby při bourání 
nedocházelo ke zvýšené prašnosti (toto opatření není vyžadováno v období, kdy teplota vzduchu 
v daném místě a čase klesne pod O°C),

f) důkladné očištění komunikace u všech výjezdů ze stavby, a to minimálně úseku ve vzdálenosti 100 m 
od výjezdu ze stavby v každém směru, a to minimálně 2x týdně.

7. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že provedení díla zajistí 
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osobami odborně způsobilými. Zhotovitel neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení provedení 
díla a jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané dodatečné 
práce budou zhotovitelem provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy po předchozím uzavření 
písemného dodatku smluvními stranami.

9. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění v projektové dokumentaci původně neobsažené, jejichž 
potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu 
provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního 
stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými 
okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění 
zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, a které 
nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou 
tohoto řešení. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr s předloženou projektovou 
dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti.

10. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo 
jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce, která jsou v souladu s dokumentací bouracích prací 
a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

11. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich 
předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí 
písemné stanovisko objednatele.

12. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

Převzetí staveniště, zahájení odstranění stavby: Do 5 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy.

Předání a převzetí dokončeného díla, včetně předání dokladů prokazujících dokončení díla a vyklizení 
staveniště: Do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle čl. III odst. 1 této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost 
zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání 
díla, jakož i jednotlivé termíny upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín 
zahájení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli písemně nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat 
v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak 
odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen 
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provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením 
provádění díla mohla vzniknout.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

8. Kontaktní osobou zhotovitele je: I

 Kontaktní osobou objednatele je: 

9. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o čemž se pořídí písemný 
protokol, který podepíšou objednatel a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že 
dílo přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla.

IV. STANOVIŠTĚ (MÍSTO PLĚNÍ)

1. Místem plnění je objekt kasáren v Brně – Černých Polích.

2. Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 7:00 hodin do 16:00 hodin, a to pracovníky 
s jejichž vstupem do objektu kasáren v Brně – Černých Polích vyslovila souhlas Armáda ČR. Udělení 
souhlasu zajišťuje objednatel za součinnosti zhotovitele.

V. CENA DÍLA

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu 
za řádné provedení díla v rozsahu podle čl. II odst.1 ve výši:

485 153,22- Kč bez DPH.

2. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla.

3. Cena díla představuje součet tří dílčích nabídkových cen, jež zhotovitel uvedl v cenových nabídkách, které 
tvoří přílohu této smlouvy. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke změnám 
sazeb DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu 
zakázky. 

5. Soupisy stavebních prací označené jako „rozpočet obj.038, rozpočet obj.039 a rozpočet obj.410“ tvoří 
podklad pro vyhotovení cenové nabídky stavebních prací a tvoří přílohou č. 1 k této Smlouvě – Cenová 
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a oceněného soupisu prací k objektu č. 038, 039 a 401.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro platbu objednatele je daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 
dnů ode dne, ve kterém bylo plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzato objednatelem jako 
bezvadné. Nedílnou součástí faktury musí být „Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol 
o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a podepsaný objednatelem. 

2. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

3. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména: 

a) označení objednatele a zhotovitele, sídlo, resp. místo podnikání, IČO, DIČ,

b) číslo faktury,

c) den vystavení a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu (banky) a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má platit, 
konstantní a variabilní symbol,

e) označení příslušného plnění (název díla),

f) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH platného v době fakturace,

g) razítko a podpis oprávněné osoby,

h) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

i) seznam příloh (přílohou faktury bude kopie soupisu provedených prací, dodávek a služeb a kopie 
protokolu o předání a převzetí díla).

4. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu – faktuře 
některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla, nebo (iii) není-li připojena kopie soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným 
zaměstnancem objednatele. Nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů počne plynout ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu – faktury objednateli.

5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Platba vč. DPH dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem 
daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH 
na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován 
za splnění závazku objednatele. 

7. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, že faktura bude vystavena v elektronické podobě. Daňový doklad bude zaslán elektronicky na     
e-mailovou adresu objednatele: posta@nukib.cz, případně do datové schránky: zzfnkp3.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. 
Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel 
poskytuje na dílo záruku 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle článku X. této smlouvy.

3. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y), se nezapočítává do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, 
a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší 
moci.

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději 
však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování zhotovitele 
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uvedenou v článku 1. smlouvy

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod 
v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně např. e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
uplatnění vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od 
uplatnění vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady.

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za 
vadu.

10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 
a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel bude vést řádně dokumentaci o provádění díla.

2. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla 
přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví 
či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů 
nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů 
či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi 
i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění 
nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) 
a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy.

4. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, včetně poplatku za jeho 
uložení na řízenou skládku v případě, že nebude písemně dohodnut jiný postup v nakládání s odpady 
potvrzený oběma smluvními stranami.

5. Za účelem zajištění souhlasu Armády ČR ke vstupu pracovníků zhotovitele do objektu kasáren 
v Brně – Černých Polích se zhotovitel zavazuje před podpisem smlouvy dodat objednateli jmenný seznam 
pracovníků, kteří se budou podílet na provedení díla v místě plnění. Seznam bude obsahovat jméno 
a příjmení pracovníka, číslo jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu, název zaměstnavatele, typ 
vozidla určeného k vjezdu do areálu a jeho registrační značka. Zhotovitel se zavazuje udržovat tento seznam 
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aktuální a o případných změnách bezodkladně informovat objednatele. V případě, že by se vyskytly ze 
strany Armády ČR námitky ohledně bezúhonnosti či bezpečnostního rizika některého pracovníka 
uvedeného na seznamu, zavazuje se zhotovitel akceptovat, že takový pracovník není oprávněn ke vstupu 
do areálu místa plnění, nebo ve vlastním zájmu nahradit takového pracovníka pracovníkem jiným. 
Zhotovitel se zavazuje uvádět na předmětný seznam pouze pracovníky, o jejichž bezúhonnosti nemá 
důvodnou pochybnost. Seznam tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) 
a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech 
provedením díla dotčených.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně 
objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody 
o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli 
písemně předem oznámí.

IX. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu staveniště 
a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li 
tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.

3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě 
plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel 
zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 3 kalendářní dny předem. 
Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se 
vylučuje.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se 
rozumí: provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění 
a provedením veškerých zkoušek a revizí.

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla 
včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.

5. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
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doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), 
který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f) výsledek přejímacího řízení,

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným zástupcům 
obou smluvních stran.

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení 
uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované 
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího 
řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou 
smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje 
se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; 
důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení ve stanoveném termínu zahájení a v termínu dokončení celého 
díla (předání díla), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.

2. Nejpozději do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí 
prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

4. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení při odstraňování vad a nedodělků, uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den 
prodlení, ne však více než 10 % z ceny díla bez DPH.

5. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení při odstraňování reklamované vady, případně vad, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den 
prodlení.

6. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení ve sdělení změn v seznamu pracovníků určených k provádění prací 
v místě plnění, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.
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7. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní 
strany.

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má vlastnické právo ke 
všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla se stává objednatel okamžikem 
jeho předání a převzetí.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel; toto nebezpečí přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle čl. XII. odst. 2.

XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž 
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany mohou podrobnosti o provádění díla sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní 
strana udělila písemný souhlas.

3. Za porušení výše uvedených povinností smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Čl. XI. 
se uplatní obdobně.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož 
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech 
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění, prvotně pracovníka vyšetří zhotovitel a následně 
bez zbytečného odkladu zevrubně vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů objednatel, 
který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré 
následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti 
s provedením díla.

4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

XV. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle stavebního zákona a dle vyhlášky č 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne zahájení díla až do jeho dokončení 
a předání díla dle smlouvy, v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. 
Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace (dokumentace bouracích prací). Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude vždy na 
vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
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3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a subdodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění 
díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto osoby, a to: Ing. Petr 
Bytešník (investiční technik OIR), a/nebo Ing. Pavel Vintr (vedoucí OIR).

5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být 
k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu. 

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné 
situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel 
text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta 
3 kalendářních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá 
strana se zápisem souhlasí.

XVI. ZKOUŠKY

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol 
(kontrolní a zkušební plán).

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou 
se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to 
v potřebném rozsahu.

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady 
na její provedení zhotovitel sám.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provedení díla do 20 dnů od termínu zahájení díla, 
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b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního 
dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 

c) bezdůvodně přeruší provedení díla, 

d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 
s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVII. odst. 1, je zhotovitel povinen 
neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné 
doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny 
na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVII. odst. 1, není povinen v rámci 
vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do 
dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění po dobu delší než 20 dnů, 

b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele. 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl. XVII. odst. 1 nebo zhotovitel z důvodů 
uvedených v čl. XVII. odst. 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 
smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla.

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na 
vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto 
smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoj 
a přírodní katastrofy.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky 
své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména subdodavatele), jakož i okolnosti, které se 
projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 
předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že 
tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně 
věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost 
povinné straně známa.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co 
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účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazku ze smlouvy mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 3 500 000,- Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že se zde neuplatní ustanovení čl. XI. odst. 3 této smlouvy.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel dokládá objednateli rozsah a platnost trvání pojištění pojistnými certifikáty, které jsou přílohou 
č. 5 této smlouvy.

XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
díla budou podílet.

2. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost 
faktur stejnou nebo kratší, než je uvedeno v článku VI. odst. 2 této smlouvy.

XXI. ÚČINNOST SMLOUVY

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží 
k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“).

3. Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. 
a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.

XXII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud 
smlouva nestanoví jinak.

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
smluvní pokuty podle smlouvy.

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení tohoto návrhu.
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4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by 
působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž 
potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou 
zavázaly nejsou v hrubém nepoměru.

7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto 
smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto 
dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran.

8. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení 
pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 
Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek 
vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

9. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu nebo třetí osoby. V těchto případech vždy 
odpovídá zhotovitel, jako by dílo nebo jeho část prováděl sám.

10. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 
občanského zákoníku.

11. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém 
podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.

12. Ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.

13. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla 
smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího 
pracovního dne ode dne odeslání.

14. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a oceněného soupisu prací k objektu 
č. 038, 039 a 401

příloha č. 2 – Dokumentace bouracích prací k objektu č. 038, 039 a 401

příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

příloha č. 4 – Zákres řešeného území/katastrální mapa

příloha č. 5 – Pojistný certifikát

příloha č. 6 – Rozhodnutí o odstranění staveb

příloha č. 7 – Seznam pracovníků zhotovitele určených k provádění prací v místě plnění  
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V Brně dne dle data uvedeného u el. podpisu V Brně dne dle data uvedeného u el. podpisu 

Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Věra Vojáčková Ing. Přemysl Hort
náměstkyně ředitele NÚKIB


