

66/22

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00583600,
č. ú.: 133241/0710, Česká národní banka
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, technický Jiří Kánic.
tel, fax.: 380309130, email: reditel@cervenydvur.cz , spravce@cervenydvur.cz

Zhotovitel:

Radka Bambulová- projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Žižkova 66/108, 373 72 Lišov
IČ: 73473154, DIČ: CZ6751060558
statutární zástupce: Radka Bambulová, tel.: 602146443, e-mail: bambulova@seznam.cz

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 11. 2022, která je přílohou této smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace STL plynovodu a plynovodní přípojky pro územní rozhodnutí do objednatel poskytnutých mapových podkladů, s inženýrskou činností, s vyjádřením majitelů a správců inženýrských sítí včetně řešení veřejnoprávních i majetkoprávních vztahů a příslušných povolení pro stavbu (územního rozhodnutí) s následným dopracováním PD pro provedení stavby. Konkrétní rozsah prací byl stanoven z návrhu trasy STL plynovodu a přípojky a to :
 - STL plynovod cca 55 m,
 - STL plynovodní přípojka (ukončená HUP – bez návrhu vystrojení skříně HUP) 1 ks.
2. PD plynifikace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí i pro provedení stavby bude předána v počtu 6 paré. Součástí díla je i vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr.
(dále jen „dílo“).
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo specifikované v čl. II. od zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

III.

Termíny plnění

1. Časová návaznost prací byla stanovena takto:
 - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do **15.01.2023**
 - zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí, následné podání na stavební do **31.03.2023**
 - dopracování PD pro provedení stavby do 10 dnů od vydání územního rozhodnutí,
 - zajištění povolení stavby – územní rozhodnutí do 90-ti dnů od podání na SÚ (za předpokladu ÚR bez veřejné vyhlášky – lhůta 30 (zahájení) + 30 (vydání) + 30 dnů (nabytí právní moci)
2. Provedením díla se rozumí jeho ukončení a předání objednateli tak, aby dílo splňovalo rozsah, kvalitu a funkčnost dle dokumentace provedení stavby a této smlouvy ve znění všech dodatků.

Dokumentace může být změněna v souladu s touto smlouvou na základě požadavku a pouze po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s předaným harmonogramem prací.
4. Pokud objednatel neposkytne prokazatelně řádnou a včasnou součinnost v rozsahu sjednaném v této smlouvě a stanoveném Občanským zákoníkem a ocitne se tak s poskytováním součinnosti v prodlení, nebo je objednatel v prodlení s plněním jiného smluvního závazku, není zhotovitel v prodlení s plněním povinností provést dílo ve výše uvedených termínech, ani s plněním dalších povinností dle této smlouvy.
5. V případě, že během provádění díla zasáhne do jeho průběhu vyšší moc, která bude trvat déle než 10 dnů, bude další postup řešen dohodou smluvních stran.

IV.

Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v **rozsahu dle čl. II. a čl. III.** této smlouvy se sjednává jako pevná a činí celkem **49 400 Kč bez DPH.**
Cena za dílo byla stanovena takto:
 - PD plynofikace ve stupni DUR (max. 6 paré) 22 500,- (bez DPH)
 - PD plynofikace ve stupni PDPS (max. 6 paré) 3 000,- (bez DPH)
 - veřejnoprávní a majetkoprávní projednání včetně ÚR 15 200,- (bez DPH)
 - rozpočet a výkaz výměr (subdodávka-program KROS) 8 700,- (bez DPH)
2. Objednatel uhradí cenu podle odstavce 1) tohoto článku oproti průběžně předkládaným fakturám v souladu s výše uvedenými termíny plnění. Faktura bude splatná do 21 dnů od jejího doručení objednateli.
3. Každý účetní doklad – faktura bude obsahovat:
 - označení faktury a její číslo,
 - obchodní jméno sídlo, IČO, DIČ a bankovní spojení smluvních stran,
 - den zdanitelného plnění a splatnost dle této smlouvy o dílo,
 - označení smlouvy o dílo a předmět dle členění ve smlouvě,
 - cenu bez DPH, sazbu a částku DPH, celkovou cenu vč. DPH.
4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou některé z částek dle předchozích odstavců tohoto článku je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Dnem splnění peněžitého závazku je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
5. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v poměrné výši dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s přihlédnutím ke stádiu rozpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má zhotovitel nárok na cenu za provedenou část díla stanovenou v příslušných ustanoveních sníženou o cenu, kterou zhotovitel ušetří neprovedením díla v plném rozsahu.
6. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Smluvní sankce

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli (splněním termínu), vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou některé z fakturovaných částek je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Dnem splnění peněžitého závazku je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
3. Povinnost hradit kteroukoliv smluvní pokutu podle této smlouvy, ani její úhradu nebo zápočet nezabavuje zhotovitele povinnosti dílo řádně provést, ani jeho dalších povinností podle této smlouvy, ani jeho odpovědnosti za plnou náhradu škody, ztráty, ušlého zisku a jiných možných nákladů objednatele.
4. Smluvní sankce je zhotovitel povinen uhradit i v případě, kdy povinnosti smluvní pokutou zajištěné poruší kterýkoli ze subjektů spolupracujících se zhotovitelem.

VI. **Zánik smlouvy**

Tato smlouva zaniká:

- splněním účelu a předmětu smlouvy, tzn. splněním všech povinností smluvních stran stanovených v této smlouvě,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením jedné ze smluvních stran.

VII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (zveřejnění vlastní smlouvy, zveřejnění podmínek servisní smlouvy vázící se na předmět plnění, množstevní bonusy, apod.).
3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Červeném Dvoře dne 29. 11. 2022

.....
Za objednatele

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ①
tel.: 380 309 130, IČO: 00583600

.....
Za zhotovitele

CENOVÁ NABÍDKA 15-2022

I. Souhrnné údaje

Zakázka : Prodloužení STL plynovodu a přípojka Červený Dvůr
Objednatel : ČR-Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, p. Kánic
Zhotovitel : Radka Bambulová - projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Žižkova 66, 373 72 Lišov

II. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace STL plynovodu a plynovodní přípojky pro územní rozhodnutí do objednatelům poskytnutých mapových podkladů. S inženýrskou činností, s vyjádřením majitelů a správců inženýrských sítí včetně řešení veřejnoprávních i majetkoprávních vztahů a příslušných povolení pro stavbu (zajištění územního rozhodnutí) s následným dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

III. Rozsah prací

Konkrétní rozsah prací byl stanoven z návrhu trasy STL plynovodu a přípojky a to :

- STL plynovod cca 55 m
- STL plynovodní přípojka (ukončená HUP – bez návrhu vystrojení skříně HUP) 1 ks

IV. Časová návaznost

Časová návaznost prací byla stanovena takto (cca odhad dle zkušeností):

- zpracování DUR do 15.01.2023
 - zajištění stanovisek DOSS a správců inž. sítí, následné podání na SÚ do 31.03.2023
 - dopracování PDPS do 10-ti dnů od vydání UR
 - zajištění povolení stavby – územní rozhodnutí do 90-ti dnů od podání na SÚ*
- * za předpokladu ÚR bez veřejné vyhlášky – lhůta 30 (zahájení) + 30 (vydání) + 30 dnů (nabytí PM)

V. Nabídková cena

Nabídková cena za dílo byla stanovena takto:

- PD plynofikace ve stupni DUR (max. 6 paré) 22 500,- (bez DPH)
 - PD plynofikace ve stupni PDPS (max. 6 paré) 3 000,- (bez DPH)
 - veřejnoprávní a majetkoprávní projednání včetně ÚR 15 200,- (bez DPH)
 - rozpočet a výkaz výměr (subdodávka-program KROS) 8 700,- (bez DPH)
- nabídková cena 49 400,- (bez DPH)**

VI. Přílohy

Kvalifikační předpoklady:

- Živnostenské oprávnění – projektová činnost ve výstavbě
- Živnostenské oprávnění – inženýrská činnost v investiční výstavbě
- Osvědčení o autorizaci – oprávněná osoba – autorizovaný technik v oboru TZS

v Lišově dne 28.11.2022

za zhotovitele nabídky :

Radka Bambulová- projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
Žižkova 66/108, 373 72 Lišov
IČ: 73473154, DIČ: CZ6751060558

Elektronicky podepsal(a)
Radka Bambulová
Datum: 2022.11.29
11:41:10 SEC