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komunikací Ministerstva dopravy. V případě, že Návrh zhotovitele -  předběžná dokumentace 
nevykazuje změny vyžadující změnu stavby před dokončením nebo nové stavební povoleni (nebo 
změnu územního rozhodnutí it stavebních objektů umísťovaných a povolovaných v územním řízení), 
DSP nebude vyžadována a bude zpracován stupeň RDS.
(41] DSP Zhotovitele podléhá posouzení Správce stavby/objednatele. a budoucích správců 
jednotlivých stavebních objektů.
J42j V rámci realizace je zhotovitel povinen zpracovávat realizační dokumentaci stavby v rozsahu 
podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy. Realizační 
dokumentace stavby bude předkládána k posouzení v souladu s těmito Požadavky objednatele.
143j Pro archivaci čí budoucí potřebu objednatele bude zhotovitelem zpracována a zadavateli předána 
dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu podle Směrnice pro dokumentace staveb 
pozemních komunikací Ministerstva dopravy vyhotovená dle datového předpisu ŘSD ČR G2 -  Předpis 
pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR.
[44] Mapové a geodetické podklady-Zhotovitel při přípravných a projektových pracích bude využívat 
výhradně mapové podklady aktuální v Čase realizace díla. Geodetické podklady musí splňovat 
náležitosti dle předpisů ŘSD ČR B2/C1 a musí být ověřeny ÚOZ1 v souladu s Vyhláškou 31/1995 Sb., 
§ 13, odst. 3,
(45) Trvale umístěná stavba nesmí překročit zábory stanovené v DSP Objednatele,
|46] Průzkumy—Přílohou těchto Požadavků objednatele jsou dostupné průzkumné a diagnostické práce 
podle pod-Článku 4.10 OP. Zhotovitel je povinen si zajistit veškeré další potřebné podklady, průzkumy, 
výpočty, zkoušky, posudky, analýzy apod. nezbytné pro realizací stavby,
(47J Dokumenty Zhotovitele, které je povinen zhotovitel předložit Správci stavby k posouzení podle 
Článku 5 OP jsou následující:

- Realizační dokumentace stavby viz Směrnice pro dokumentace staveb PK (www.pjpk.cz);
- Technologické předpisy (TePř) viz TKP Kapitola 1;
- Kontrolně zkušební plány (KZP) viz TKP Kapitola 1;
- Dokumenty zpracované/zajiŠtěne za účelem změny správních rozhodnutí, včetně DSP 

zhotovitele
- Podklady pro změnu stavebního povolení (souhlasy správců, vlastníků pozemků, potřebná 

stanoviska k žádosti o změnu SP)
Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že kdykoliv je v těchto Požadavcích objednatele (včetně 
příloh) nebo v ostatních dokumentech uvedených v souvislosti s Dokumenty zhotovitele uvedeno 
slovní spojení, že tyto dokumenty jsou schvalovány v jakékóltv mluvnické podobě, platí, že 
Dokumenty zhotovitele jsou Správcem stavby posuzovány.

I48J Návrh Zhotovitele je tvořen dokumenty zpracovanými a podanými Zhotovitelem jako součást 
Nabídky:

- předběžná projektová dokumentace s následující skladbou příloh:
- Průvodní technická zpráva
- Přehledná situace stavby se zakreslením všech stavebních objektů
- Přehledné výkresy mostních objektů (rozsah viz níže)
- Podrobný harmonogram projektování a výstavby
- Dopravně inženýrská opatření (technická zpráva a modelová schémata)
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- pro mosty bude předběžná projektová dokumentace obsahovat:
- Půdorys (s vyznačením trvalých záborů), podélný řez a vzorový příčný řez. Rozsah

výkresů bude odpovídat stupni DUR dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK.
- Pro objekt SO 203 bude předložen i statický výpočet, Účelem statického výpočtu je

prokázat správnost návrhu,
- Statický výpočet bude zhotoven dle platných norem a předpisů a bude Obsahovat:

- a) statickou schému v podélném směru v definitivním stavu
- b) charakteristické příčné řezy NK
- c) výpočet zatíženi
- d) grafický výstup (graf, obrázek) vnitřních sil rozhodujících kombinací po délce 

nosné konstrukce a pro pylon na konci životnosti mostu, a to, kvazistálá kombinace, 
častá kombinace, charakteristická kombinace (Nx, My), kombinace pro MSÚ (Nx. 
My, Fz, Mx, Mz, Fy)

- e) grafický výstup (graf, obrázek) napětí v horních a dolních vláknech průřezu po 
délce nosné konstrukce pro kvázistálou a častou kombinaci pro variantu podélně 
předpjate nosné konstrukce

- f) posudek min. dvou rozhodujících příčných řezů nosné konstrukce (v polí, nad 
podpěrou) pro MSP a MSÚ

- g) posudek min, jednoho rozhodujícího příčného řezu pylonu pro MSP a MSÚ
- h) statický výpočet založení pylonu

1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dttbina

5. S pec iá ln í tech n ick é  po žad av k y  p ro  jedno tlivé  s tav eb n í o b je k ty /řa d y  stav eb n ích  
o b jek tů

|49| Návrh zhotovitele musí být v souladu s článkem 4 Části I Požadavků objednatele připraven tak, aby 
respektoval rovněž níže vymezené požadavky na jednotlivé SO.
[50| V rozsahu, v jakém speciální požadavky na jednotlivé SO odkazují na DSP, je DSP závazná.
[511 Zhotovitel dokumentaci jmenovanou v Článku 1 a 4 částí I Požadavků objednatele přijímá jako 
zdroj informací o Staveništi ve smyslu pod-článku 4,10 OP. Informace, které z ni vyplývají, musí proto 
zohlednit rovněž ve vztahu k jednotlivým SO.

SO 1Ó0 Objekty pozemních komunikací

1.1 Smérové/vygkové řešení
152) Muší respektovat ustanovení ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110
pro návrhovou/směrodaínou/dovolenou rychlost uvažovanou v DSP Objednatele. Podkladem pro 
směrově řešení je DSP Objednatele. Směrové řešení je souěástí digitálního podkladu Objednatele -  
vektorově zadané osy stavebních objektů řady 100, Výškové řešení musí zajistit bezpečné odvodnění 
zpevněných ploch a zajistit požadované průjezdné profily na trase/pod trasou. Limitem je hranice 
záboru stavby .

Okružní křižovatky SO 102 a 103 musí svými rozměry splňovat minimálně požadované kapacity a ÚKD 
pro návrhový rok; dle dopravního modelu uvažovaném v DSP objednatele. Rozhledové poměry na OK musí 
splňovat TP135,

V km 1,431 bude vybudována úrovňová průseěná křižovatka s ulicí Hradeckou (silnicí Ii/324) se světelnou 
signalizací. Prostorové uspořádání celé křižovatky bude provedeno dle DSP objednatele.
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V km 0,808, km 2,200 a km 3,647 bude na hlavni trase provedena příprava pro budoucí napojeni paprsků 
úrovňových křižovatek. Příprava spočívá v provedení odbočovacích pruhů vlevo na hlavní trase 
v parametrech dle ČSN 73 6102,

Požadavky obje diiatele 1/36 Pardubt ce, Tmová-Fábíovka-Dubina

1.2 Šířkové uspořádání
|53[ Šířkové uspořádání musí respektovat ustanovení ČSN 73 6101, ČSN 73-61.02 a ČSN 73 6110. 
Šířkové uspořádání bude dle DSP Objednatele

Hlavní trasa ŠO 101 má specifické úseky dle šířkového uspořádání;
• Z Ú  - km 0,267 v kategorii MS2k 8,0/50, tj. v základní Šířce zpevnění 7,0 m: dvoupruhová směrově 

nerozdělená komunikace;
• km 0,302 - km 0,429 vkategorii MS2dk 12,0/8,0/50, tj. dvoupruhová směrově rozdělená 

komunikace; s přejí zdným středním dělicím pásem šířky 3,0 m
• km 0,550 - KŮ v kategorii MS4dk 19,0/50(70), tj. v základním šířkovém uspořádání čtyřpruhové 

směrově rozdělené komunikace v Šířce zpevnění 18,0 m a středním dělicím pásem šířky 3,0 m.
Střední dělicí pás bude svou šířkou umožňovat umístění středové kanalizace. Optických tras a zádržného 
systému (svodidel).
SO 104 a 105 budou provedeny v kategorii MS2k 8,0/50, tj. smín. šířkou zpevnění 7,0 m + přídatné pruhy 
v křižovatkovém prostoru, vždy v šířce jízdního pruhu 3,25 m.
SQ 107 bude proveden v šířce umožňující průjezd tahače s návěsem.
SO 108,112,113 a 115 (osa Č. 2) budou provedeny v kategorii P5,0/30(20), tj. s min. Šířkou zpevnění 4,0 m 
a min. Šířkou krajnic 0,5 m.
SO 109 bude proveden v kategorii M02k 8,0/50, tj. S min. šířkou zpevnění 7,0 m.
SO 110 bude proveden v kategorií M02dp 12,5/50 s šířkou mezi obrubami chodníku a dělicího ostrůvku 
min. 4,0 m. Šířka parkovacího pásu před restaurací U Kalvodů bude min. 3,5 m.
SO 111,117,114 a 115 (osač. 1) budou provedeny v kategorii P4,0/30(20), tj, s mín. šířkou zpevnění 3,0 m 
amin, Šířkou krajnic 0,5 m. Budou doplněny výhybny dle ČSN 73 6109.
SO 116, 118, 119 jsou buď samotné chodníky v šířce 3,0 m, nebo stezky s vedením chodců a cvkíistů 
(smíšené nebo dělené — dle DSP objednatele) v celkové šířce 4,0 m.
V případě chodníku SO 120 podél hrany zastávky MHD bude v min. šířce 2,5 m, vedoucí od zastávky 
MHD v min. šířce 2,0 m a v úsecích vedoucích k podchodu a podchodem v min. Šířce 4,5 m.
Hospodářské sjezdy jsou navrženy v min. šířce zpevnění 3,0 m a 0,5m krajnicemi.

1.3 Konstrukce vozovky
[54] Konstrukce vozovky budě obecně navržena podle TP 170 a ČSN 73 6121 minimálně na 
očekávanou třídu dopravního zatížení (TDZ) v souvislosti s TNVý pro návrhové období (rok uvedení 
stavby do provozu + 25 let).

Na SO 101,102,103,104,105,107,108, 109 a 110 bude realizována asfaltová vozovka. Jedním ze vstupů 
pro návrh vozovky je konstrukce uvedená v DSP Objednatele;
Objednatel zároveň požaduje, aby konstrukce vozovky SO IÓ1, 102, 103 a SO 104 odpovídala min. TDZ 
II, NÚP DO, TNVk/24h “ 4 500 vozidel (víz TP 170) a níže uvedeným podmínkám:

- Obrusná vrstva bude realizována z asfaltového koberce mastixového modifikovaného
- Pod modifikované hutněné asfaltové vrstvy budou použity polymerem modifikované postřiky (ČSN 

73 6129)
- Hutněné asfaltové vrstvy budou splňovat požadavky ČSN 73 6121. ČSN 73 6127-3, ČSN 73 6242, 

TKP kap. 5, TP 112, TP 147, TP 148, TP 151, TP 238 a TP 259.
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Požadavku na typ konstrukce vozovky podle tohoto Cl. musí odpovídat i vozovka na mostním 
objektu, který danou komunikaci převádí.

- Konstrukce vozovky autobusového zálivu bude provedena z monolitického betonu nebo 
prefabrikovaných silničních zastávkových panelů,

Na SO 111,112.113,114,117 á všech vyskytnuvších se hospodářských Sjezdech bude realizována vozovka 
z penetracního makadamu. Jedním ze vstupů pro návrh vozovky je konstrukce uvedená v DSP Objednatele, 
Na SO 115 bude realizována vozovka s krytem AC08 (dle vzorového příčného řezu DSP osa č. 2), Velikost 
největšího zrna asfaltové vozovky bude 8 mm.
Objednatel zároveň požaduje, aby konstrukce vozovky SO 111, 112, 113, 114, 115 a 117 odpovídala 
min. TDZ VI, NÚP D2 (vizTP 170).

Na SO 116, 118, 119 a 120 bude realizována asfaltová vozovka sNÚP D2 amin. TDZ O v úsecích 
s vedením cyklistické dqpravy. Velikost největšího zma asfaltové vozovky bude 8 mm. V úsecích chodníků 
určených pouze pro pěší může být konstruována dlážděná vozovka s min. TDZ CH.

Pokud bude na stavbě jakéhokoli stavebního objektu realizována přídlažba (např. dělicí ostrůvky', podél 
prstence OK, odvodňovaci proužky atp.), bude použita kamenná žulová dlažba z drobných kostek, 
do betonu.
V souladu s čl, 7.1.4.4 TKP se pro stavbu požaduje od zhotovitele zpracovat plán jakosti, kléry musí 
obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly hutněných asfaltových směsí, 
konkretizované na podmínky stavby, vyhovující zadávací dokumentaci stavby. Skladba tohoto 
technologického předpisu se řídí požadavky v kap. 7.3.1 TKP. Plán jakosti musí také obsahovat kontrolní 
a zkušební plán stavby (objektu).

1.4 Krajnice
[5 5 ]  Nezpevnlná krajnice je navržena minimálně v Šířkách a minimální kvalitě dle DSP Objednatele.
[56 j V  úseku  s PH S  bude p ro v ed en a  U ezpevněná k ra jn ice  v  celé  š ířce  z  be tonové  d lažby  sp lňu jíc í 
požadavek  n a  stu p eň  v liv u  p rostřed í XF4.
(57) Pokud budou na stavbě použity obrubníky, budou vždy kamenné žulové broušené, a to s rozsahem 
platnosti na všech stavebních objektech,

1.5 Zemni těleso
[58] Zemní těleso bude navrženo podle ČSN 73 6133 aTKP 4.
15.9] Při sanaci podloží zohlednit navážky z lokality bývalé skládky TKO v km 1,560 - km 1,86.0 a 
nahraditje vhodným materiálem dle DSP objednatele. S materiálem ze skládky TKÓ se musí nakládat 
jako s odpadem dle Projektu odpadového hospodářství DSP objednatele.

1.6 Odvodnění
[60] SO 101 bude odvodněn podélnými betonovými rigoly, pouze v úsecích s podélným sklonem 
rovným nebo menším než 0,5 % budou nahrazeny štěrbinovými žlaby.
[6li Budou-li použity štěrbinové odvodňovaci žlaby v místech s možným pojezdem těžkých nákladních 
vozidel, musí být dimenzovány min. na třídu zatížení D400.
[62] V  zastavěných  úsecích , k d e  budou  p o u ž ity  ob rubn iky , b u dou  osazeny  podobru b n ík o v é  vpusti.

[63} Pláň a podloží tělesa musí být řádně odvodněny. Případný drenážní systém v úseku ZÚ - km 1,431 
nesmí být zaústěn do kanalizace (dle stanoviska VaK),
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1.7 Vybavení komunikace 
[6dj Vodici prvky:

Směrové sloupky budou navrženy podle R93.
165) Bezpečnostní prvky:

V celém rozsahu Předmětné stavby bude použit shodný typ svodidel,
V SDP budou obecně navržena ocelová; svodidla s úrovní zadržení nejméně H2 (IP  114, TP 203). Na 
přejezdech středního dělicího pasu budou navržena lehce rozebíratelná svodidla podle PPK-SVO, Překážky 
ve středním dělicím pásu budou ochráněny podle R69.
V krajnicí budou navržena svodidla s úrovní zadržení H1 podle TP 114, PPfí-SVO aR69 (svodidla podél 
PHS).
Obecně musí být splněny požadavky pro rozhled pro zastavení a podle toho uzpůsobeno odsazeni svodidel 
do krajní polohy ve směrových obloucích,

1.8 Dopravní značení
166] Nosné konstrukce budou navrženy a provedeny v  souladu s PPK -  SZ, PPK -  POR, PPK - PRE, 
Metodickém pokynu KTZ a příslušných R-plánech,
(67) V Z D  bude nav rženo  ja k o  struk tu rované  p lastem .

(68) SDZ bude navrženo jako retroreflexní třídy III, Velkoplošné DZ budou provedeny 
z pozinkovaného plechu.
[691 Bližší technická specifikace dopravního značení je uvedena v TKP kapitola 14, PPK-VZ a PPK-
SZ.

1,9 Dopravně-inženvrské opatření
[70] Zhotovitel je povinen zachovat provoz na stávající silnici 1/36 v Dubině po celou dobu výstavby 
bez omezení.
[71] Zhotovitel je povinen zachovat průjezdnost silnice 11/324 (ul. Hradecká) min. jedním pruhem 
„kyvadlově*' po celou dobu výstavby,
[72] Zhotovitel je povinen eliminovat úplné uzavřeni ul. Poděbradské (ZÚ - km 0,330) na délku max, 
2 měsíců, a realizaci provádět pouze v období prázdninového provozu, tzn. v měsíci červenci a srpnu.
[731 Komunikace pro pěší a cyklisty, včetně přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty musí splňovat 
podmínky předepsané Českou abilympijskou asociací, zejména se musí řídit vyhláškou Č, 
398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.

SO 200 Mostní objekty a zdi

SO 201 Podchod pod silnici 1/36 v km 0.782 
Všeobecné podmínky
Most převádí místní sběrnou komunikaci 1/36 přes výhledové křížení s trasou městské cyklostezky. Bude 
dodržený průjezdný profil cyklostezky šířky 4,0 m a výšky 2,5 m.
Pásnice svodidla na mostě nesmí být překážkou rozhledu dle ČSN včetně výhledových záběrů území.
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Vozovka pod mostem je součástí mostu. Vozovka bude položena v celé šířce průjezdného profilu. Na nižší 
straně bude zřízen odvodňovací proužek z drobné dlažby. Délka vozovky je patrná z výkresu. Do podchodu 
SO 201 bude použita vozovka D2-N-3 dle TP 170, s návrhovou úrovní porušení D2, pro třídu dopravního 
zatížení VI, stupeň podloží P lil, s krytem z asfaltového betonu frakce ACO 8.
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4.
Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel. Výška pohledově Části říms bude min. 
500 mm. Šířka nosu říms bude min. 300 mm.
V každé římse budou umístěny 2 ks chrániček 110/94. Detaily uložení chráníček budou odpovídat VL4.
V případě použití gabíonů jako některé součástí mostu (např. křídel), není dovoleno do gabionové 
konstrukce kotvit záchytný systém.
Líc gabionové konstrukce bude ukloněný směrem do tělesa ve sklonu min, 10:1, Uklonění je možné 
dosáhnout i odskákáním svislých košů výšky max. 1 m. Maximální výška gabionové konstrukce se omezuje 
na 5 m bez podkladní matrace.
Na vrchu gabionové konstrukce bude navrženo záchytné zábradlí v souladu s platnými předpisy;
Zadlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4. Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene 
dle VIA
Požadovaně kategorie povrchů betonových konstrukcí dleTKP 18:

- Všeciiny nepohledové plochy -  Aa nebo C1 a
- Pohledové plochy NK a spodní stavby -  C2d nebo Bd
- Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

Barevný odstín ocelových konstrukcí (např, zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.

SO 202 Most na silnici 1/36 pres Brozanskv odpad v km 1.855
Převáděnou komunikaci je místní sběrná komunikace 1/36. Přemosťovanou překážkou je vodní tok 
Brozanský odpad a cyklostezka.
Bude dodržený průjezdný profil cyklostezky' Šířky 2,0 m a výšky 2,5 m.
Bude dodržena vzdálenost od spodní hrany NK po dno SO 381 min. 3,0 m.
Pod mostem bude navrženo suché podmostí šířky min 2,5 m,
Pásnice svodidla na moste nesmí být překážkou rozhledu dle ČSN včetně výhledových záběrů území.
Na mostě budou navrženy 2 ks služební schodiště dle VL4, vpravo ve směru jízdy dle výkresu v Příloze č,
1.
Most bude navržený v souladu s TP 261 jako integrální konstrukce.
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4,
Trubní odvodnění mostu bude navrženo ze sklolamínátu s minimální kruhovou tuhostí SN 10000, 
vyhovující požadavkům ČSN EN 14364. Potrubí musí mít vnitřní a vnější povrch opatřen nevyztuženou 
staticky neúčinnou vrstvou,
V případě použití kovových materiálů pro spojky, závěsy á napojení bude použita nerezová ocel 1.4362,
1,4401, L4404, 1.4406 nebo 1.4571. Prvky z korozívzdomé oceli budou opatřeny maskovacím 
epoxidovým nátěrem.
Uchycení trubního odvodnění musí být součástí certífikovanéhó systému. Závěsy budou provedeny včetně 
prvků pro zachycení radiálních sil v obloucích a kolenech svodu.
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Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubina

Na mostě bude použitá dvouvrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel. Výška pohledové části říms bude min. 
600 mm. Šířka nosu říms bude min. 300 mm. Platí pro všechny římsy.
V římsách budou umístěny 2+2+2 ks chrániček 110/94 dle výkresu v Příloze č. 1. Detaily uložení chrániček 
budou odpovídat VL4.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem.
Zádlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4. Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene 
dle VL4.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TKP 18 :

Všechny nepohledové plochy -  Aa nebo C1 a 
Pohledové plochy NK a spodni stavby -  C2d nebo Bd 
Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

Barevný odstín ocelových konstrukcí (např. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.

SO 203 Most na silnici přes 1/36 přes Labe a slepé rameno v km 2.644
Převáděnou komunikací je místní sběrná komunikace 1/36. Hlavní přemosťovanou překážkou je slepé 
rameno a plavebni kanál Labe.
Ze závazných dokumentů se odstraňuje výkres opakovaného řešení ..R95 -  P ro s to ry  p ro  svo d id la  u 
nad jezdů".

Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel. Výška pohledové části řims bude min. 
500 mm. Šířka nosu říms bude min. 450 mm.
Ve střední římse budou umístěny 4 ks chrániček 110/94. Ve vnějších římsách bude umístěna 1 + 1 chránička 
110/94. V pravé římse bude umístěna 1 chránička 90/75 pro osazení kabelů VO. Chránička bude vyústěna 
do osazených sloupů VO a bude vystrojena zatahovacím drátem pro budoucí protažení kabelů VO. Detaily 
uložení chrániček budou odpovídat VL4.
Na mostě bude použitá dvouvrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Poloha levobřežní opěry bude respektovat návrh výhledového rozšíření průplavu Dunaj-Odra-Labe. 
Podkladem je Generální řešení splavnění Labe, digitalizace úseku Chvaletice-Pardubice (napojení na D-O- 
L), zpracované pro Ředitelství vodních cest ČR firmou Vodní cesty a.s. v 03/2002 -  viz přílohu č. 9 ZTKP.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem.
Zádlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4. Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene 
dle VL4.
Trubní odvodnění mostu bude navrženo ze sklolaminátu s minimální kruhovou tuhostí SN 10000, 
vyhovující požadavkům ČSN EN 14364. Potrubí musí mít vnitřní a vnější povrch opatřen nevyztuženou 
staticky neúčinnou vrstvou.
V případě použití kovových materiálů pro spojky, závěsy a napojení bude použita nerezová ocel 1.4362,
1.4401, 1.4404, 1.4406 nebo 1.4571. Prvky z korozivzdomé oceli budou opatřeny maskovacím 
epoxidovým nátěrem.

S tránka 15 z 88



Požadavky objednatele 1/36 Pardubice. Tmová-Fáblovka-Dubina

Uchycení trubního odvodnění musí být součástí certifikovaného systému. Závěsy budou provedeny včetně 
prvků pro zachycení radiálních sil v obloucích a kolenech svodu.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TKP 18 :

- Všechny nepohlcdové plochy -  Aa nebo C1 a
- Pohledové plochy NK a spodní stavby -  C2d nebo Bd 

Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

Vzhled mostu byl projednán na zastupitelstvu města Pardubice. Projekt předpokládá zachování typu, tvaru 
a vzhledu mostu podle DSP objednatele.
Pro přístup na staveniště pylonu bude primárně sloužit provizorní most přes slepé rameno (SO 203.2). 
Pokud bude přesto potřeba zajistit sekundámi přístup na staveniště po potahové stezce protipovodňové 
hráze (pravý břeh Labe), Zhotovitel si ho zajistí u správce -  Povodí Labe, státní podnik. Samotná 
konstrukce protipovodňové ochrany města nesmi utrpět žádnou bezpečnost obyvatelstva ohrožující újmu 
vlivem pohybu staveništní techniky. Po výstavbě bude konstrukce potahové stezky uvedena do původního 
stavu, vč. dodržení úrovně nivelety potahové stezky.
Na pravé mostní římse bude kotveno 6 ks stožárů pro budoucí svítidla veřejného osvětlení městské 
cyklostezky. Stožáry výšky 6 m nad vozovkou budou kotveny vzdálenostech dle výpočtu osvětleni PD 
„1/36 cyklistická stezka Tmová-Fáblovka-Dubina (SV obchvat)11 -  viz přílohu č. 9 ZTKP. Ke stožárům 
budou vyústěny chráničky. Provedení přípravy pro VO (materiál, povrchová úprava, zemění atp.) bude 
v souladu se „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic*4. Samotná svítidla nejsou 
součástí dodávky.
Na mostě bude osazená protihluková stěna v souladu s hlukovou studií. Výplňové panely: Odrazivé panely 
z plexiskla tl. 15 mm, v nosném rámu, staticky i dynamicky průhledné dle ČSN EN 1794-2. Panely musí 
splňovat požadavky na kategorii zvukové pohltivosti a kategorii vzduchové neprůzvučnosti dle akustického 
posouzení DSP objednatele. Neoddělitelnou součástí panelů budou vodorovné pruhy v rozmístění 
s deklarovaným účinkem na snížení úmrtnosti ptáků vlivem střetu s PHS.
Barevný odstín ocelových konstrukcí (např. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.

SQ 203.1 Opevněni podmostí
Svahy levobřežní a pravobřežní hráze řeky Labe, včetně koryta řeky, bude opevněna v rozsahu 
půdorysného průmětu mostovky dle DSP objednatele ve variantě 1.

SO 203.2 Provizorní most přes slepé rameno
Provizorní most bude sloužit výhradně pro potřeby zásobování staveniště pylonu mostu materiálem, za 
pomocí staveništní dopravy. Po výstavbě mostu SO 203 bude provizorní most odstraněn a území uvedeno 
do původního stavu. Štětovnice v prostoru slepého ramene budou vytaženy, šlětovnice v patě 
protipovodňové hráze budou ponechány, pouze budou seříznuty a hráz dosypána do původního tvaru. 
V případě kompletního zasypání příčného profilu slepého ramene musí být současně zajištěn průtok vody 
pod násypovým tělesem v minimální hodnotě 200 1/s.

SO 205 Most na silnici 1/36 přes náhon Halda v km 3.455
Převáděnou komunikací je místní sběrná komunikace 1/36. Přemosťovanou překážkou je náhon Halda a 
přeložka polní cesty.
Na mostě je umístěná protihluková stěna, která je součástí mostu.

Stránka 16 z 88



Na mostě bude osazená protihluková stěna v souladu s akustickým posouzením DSP objednatele. Výplňové 
panely: Odrazivé panely z plexiskla íl. 15 mm, v nosném rámu, staticky i dynamicky průhledné dle ČSN 
EN 1794-2. Panely musí splňovat požadavky na kategorii zvukové pohltivostí a kategorii vzduchově 
neprůzvučností dle hlukově studie. Neoddělitelnou součástí panelů budou vodorovné pruhy v rozmístění 
s deklarovaným účinkem na snížení úmrtnosti ptáků vlivem střetu s PHS.
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4,
Trubní odvodnění mostu bude navrženo ze sklolamináhi s minimální kruhovou tuhostí SN 10000, 
vyhovující požadavkům ČSN EN 14364. Potrubí musí mít vnitřní a vnější povrch opatřen nevyztuženou 
staticky neúčinnou vrstvou.
V případě použití kovových materiálů pro spojky, závěsy a napojení bude použita nerezová očel 1.4362,
1.4401, 1,4404, 1.4406 nebo 1.4571. Prvky z korozivzdomé oceli budou opatřeny maskovacím 
epoxidovým nátěrem.
Uchycení trubního odvodnění musí být součástí certifikovaného systému. Závěsy budou provedeny včetně 
prvků pro zachycení radiálních sil v obloucích a kolenech svodu.
Na mostě bude použitá dvouvrstvá Vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel. Výška pohledové Části říms bude min. 
600 mm. Šířka nosu říms bude min, 450 mm pro římsu s PHS a min. 300 pro ostatní římsy.
V římsách budou umístěny 2+2+2 ks chrániček 110/94 dle výkresu. Detaily uloženi chrániček budou 
odpovídat VL4.
Na mostě budou navrženy služební schodiště dle VL4, 2 ks, vpravo ve směru jízdy dle výkresu.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem.
Zádlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4, Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene 
dle VL4.
Bude použit mostní závěr druh 4 nebo 8 dle TP 86,
Barevný odstín ocelových konstrukcí (např. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TK.P 18:

- Všechny nepohledoyé plochy -  Aa nebo Cla
- Pohledové plochy NK a opěr -  C2d nebo Bd
- Pohledové plochy pilířů -  Bd (ukládané svisle)
- Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tm o vá-Fáblo vk a-Dubina

SO 206 Most na silnici 1/36 přes SpoiilskÝ odpad v km 3.619
Převáděnou komunikací je místní sběrná komunikace 1/36. Přemosťovanou překážkou je vodní tok 
Spojilský odpad.
Most bude navržený jako přesypaný. V tělese převáděné silnice bude vedena kanalizace.
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4.
Na mostě bude navrženo zábradlí z kompozitů dle VL4,
Na mostě bude navrženo 1 ks služební schodiště.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem,
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Požadavky objednatele t/3ů Pardub i ce, Tm ová-Fáb! ovk a-Dub in a

Barevný odstín ocelových konstrukcí (např, zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukci dle TKP 18:

- Všechny nepohledové plochy ~  Aa nebo Cla
- Pohledové plochy NK. a spodní stavby -  C2d nebo Bd
- Pohledové plpchy říms ~ Bd (ukládané svisle)

SO 207 Most na polní cestě přes horkovod v km 0.030
Převáděnou komunikací je polní cesta. Přemosťovanou překážkou je stávající nadzemní potrubí horkovodu. 
Na mostě bude volná Šířka 6,0 m.
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4.

V případě použití gabionů jako některé součásti mostu (např. křídel), není dovoleno do gabionové 
konstrukce kotvit záchytný systém.
Líc gabionové konstrukce bude ukloněný směrem do tělesa ve sklonu min. 10:1. Ukloněni je možné 
dosáhnout i odskákáním košů výšky max. 1 m. Maximální výška gabionové konstrukce se omezuje na 5 m 
bez podkladní matrace.
Na vrchu gabionové konstrukce bude navrženo záchytné zábradlí v souladu s platnými předpisy.
Zádlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4. Délku zádlažby je možné zkrátit na min. 2,5 m. 
Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene dle VL4,
Tvar rims bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel, šířka nosu rims bude min. 300 mm.
V každé římse bude umístěna 1 chrániěka 110/94. Detaily uložení chrániček budou odpovídat VL4.
Na mostě bude použitá dvouvrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Voda z mostu bude odvedena skluzem.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru, Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem,
Barevný odstín ocelových konstrukcí (např, zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry', PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TKP 18:

- Všechny nepohledové plochy -  Aa nebo C1 a
- Pohledové plochy NK a spodní stavby -  C2d nebo Bd
- Pohledové plochy rims — Bd (ukládané svisle)

SO 208 Potrubní most přes silnicí 1/36 v km 1.469 přes horkovod
Most převádí přeložku horkovodního potrubí (SO 553) přes místní sběrnou komunikaci 1/36 a cyklostezku.
Na mostě bude použita ocelová nosná konstrukce. Na mostě budě zajištěn revizní přistup dle platných 
předpisů.
Barevný odstín nosné ocelové konstrukce bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
Barevný odstín ocelových konstrukcí (např, zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
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Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TK.P 1S:
- Všechny nepohledové plochy -  Aa nebo CI a
- Pohledové plochy spodní stavby — C2d nebo Bd

Požadavky objednatele IÍ36 Pardubice. Tm o vá-F ábl o vka* D ub ina

SO 209 Most na polní cestě přes Brozanskv odpad v km 0.464
Převáděnou komunikací je polní cesta. Přemosťovanou překážkou: je přeložka vodního toku Brozanský 
odpad.
Odvodnění rubu opšr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VIA
Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých Svodidel. Výška pohledové Části říms bude min. 
500 mm. Šířka nosu říms bude min. 300 mm,
V každé římse bude umístěna 1 chráníčka 110/94, Detaily uložení chrániček budou odpovídat VL4,
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem,
Zádlažba na konci křidel bude zhotovena v souladu s VIA Délku zádlažby je možné zkrátit na min. 2,5 m, 
Zádlažba bude zhotovena z  lomového kamene dle VL4.
Na mostě bude použitá dvouvrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Voda z mostu bude odvedena skluzy. Skluzy budou zaústěny do Brozanského odpadu.
Na mostě bude osazeno zábradlí výšky min. 1,3 m,
Barevný odstín ocelových konstrukcí (např. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RAL 6005 -  Mechová zelená.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TKP 18

- Všechny nepohledové plochy -  Aa nebo Cla
- Pohledové plochy NK a spodní stavby -  C2d nebo Bd
- Pohledové plochy říms — Bd (ukládané svisle)

SO 210 Most na polní cestě pres náhon Halda v km 0.188
Převáděnou komunikací je polní cesta. Přemosťovanou překážkou je stávající náhon Halda.
Pod mostem musí být zajištěný průjezd vodního bagru dle specifikace Povodí Labe, státní podnik.
Most musí umožnit přejezd vozidla tíhy 30 tun dle specifikace Povodí Labe, státní podnik.
Voda z mostů bude svedena do průlehů vyplněných štěrkem dle výkresu. Hloubka průlehů min. 0,3 m. 
Odvodnění rubu opěr bude navrženo v souladu s ČSN 73 6244 a VL4.
Tvar říms bude odpovídat VL4, TP 114 a TPV použitých svodidel. Výška pohledové části říms bude min. 
500 mm. Šířka nosu říms bude min. 300 mm.
V každé římse bude umístěna 1 chránicka 110/94. Detaily uložení chrániček budou odpovídat VL4,
Na mostě bude použitá dvouvrstvá vozovka dle ČSN 73 6242. Obrusná vrstva a TDZ bude odpovídat 
převáděné komunikaci.
Terén pod mostem bude upraven do původního nebo předepsaného tvaru. Plochy pod mostem budou 
opatřeny hydroosevem.
Zádlažba na konci křídel bude zhotovena v souladu s VL4. Délku zádlažby je možné zkrátit na min. 2,5 m, 
Zádlažba bude zhotovena z lomového kamene dle VL4,

Stránka 19 z 88



Barevný odstín ocelových konstrukcí (např. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevné paletě RÁL 6005 -  Mechová zelená.
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukcí dle TKP 18:

~ Všechny nepohledové plochy — Aa nebo Cla
- Pohledové plochy NK. a spodní stavby -  C2d nebo Bd
- Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubína

SO 213 Podchod v km 0,334
Převáděnou komunikací je místní sběrná komunikace 1/36, Přemosťovanou překážkou je trasa stezky se 
smíšeným provozem chodců a cyklistů (SO 120) o šířce 4,5 m.
Objekt podchodu bude navržený jako vodonepropustná betonová konstrukce dle Technických pravidel 
ČBS 04 -  Směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce. Objekt bude navržený pro třídu namáhání 
1 a pro třídu užívání A dle TP ČBS 04.
Stavební objekt 213,1 bude navržen pro předpokládanou hladinu podzemní vody do úrovnč216,5 m n.m. 
Předpokládáme, že celý objekt se nachází pod hladinou podzemní vody,
Stavební objekt 213,2 budě navržen pro předpokládanou hladinu podzemní vody do úrovně 215,0 m n.m. 
Na základě doplňkového 1GP bude stanovena návrhová hladina pro SO 213,2. V případě vyšší návrhové 
hladiny než 215,0 m n.m, navrhne zhotovitel v Nabídce upravené technické řešeni pro SO 213,2.
V levé římse budou umístěný 2 chráničky 110/94. Detaily uložení chrániček budou odpovídat VL4.
Barevný odstín ocelových konstrukcí (liapř. zábradlí, prvky zádržného systému, mostní závěry, PHS, apod.) 
bude proveden v barevně paletě RAL 6005 -  Měchová zelená:
Požadované kategorie povrchů betonových konstrukci dle TK.P 18:

- Všechny nepohledové plochy -  Aa nebo C1 a
- Pohledové plochy NK, a spodní stavby -  Bd (ukládané svisle)
- Pohledové plochy říms -  Bd (ukládané svisle)

SO 300 Vodohospodářské objekty 

Zhotovitel musí splňovat podmínky:
- stavebního povoleni k provedení vodního díla č.j. MmP 103796/2019 č. spisu 

OŽP/VOD/70476/19/St
- povolení k nakládání s povrchovými vodami Č.j, MmP 76606/2019 Č, spisu OŽP/VOD/71255/ 

19/St
- povolení k odstranění vodního díla čj. MmP 75631/2019 £. spisu OŽP/VOD/70473/19/St. 

Požadovaný materiál kanalizačního potrubí pro stavbu:
Návrh potrubí pro odvodnění by se měl řídit těmito základními pravidly:
Limity pro volbu kruhové tuhosti potrubí:
Přípojky DN/OD 150 a DN/OD 200 z uličních vpustí a žlabů -  potrubí SN 16 
Hlavní řad v místě přechodu napříč tělesem silnice -  potrubí SN 16 
Hlavní řad ve středovém pásu - potrubí SN 12

Limity příčné deformace průřezu potrubí pro předání kanalizace:
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Deformace potrubí při převzetí díla do 4%
D efo rm ace  p o tru b í p řed  ukončen ím  záručn í doby  do 7%

Technická specifikace parametrů potrubí* šachet a vpustí:
Kanalizační potrubí:
Potrubí pro hlavní řad odDN 300 až DN IQQO 
korugovánč potrubí z PP, SN 12, s min. sílou stěny e5 3 mm

Kruhová tuhost ve středovém pásu {kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 12 kN/m2
Kruhová tuhost v místě přechodu napříč tělesem silnice (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 16 kN/m2
Základní materiál - PP b
K o n stru k ce  stěny  po tru b í - ko ru g o v an á  k o n stru k ce  (du té  žebro  v  řezu  stěny )
Způsob spojování - nahrdla

Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmoyá-Fáblovka-Dubina

Potrubí pro oripoikv k UV a HV DN 150 - DN 250 
hladkostěnné potrubí z PVC-U, SN 16

Kruhová tuhost (kN/m2 dle 1S O 9969) - min SN 16 kN/m2
Základní materiál - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností
Konstrukce stěny potrubí - homogenní hladká konstrukce stěny
Způsob spojování - na spojky

Potrubí pro hlavní řád v dimenzi DN 1200 a větší ve středovém pásu nebo mimo těleso silnice 
Potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, s min. sílou stěny c5 3 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969 - SN 12 kN/m2
Základní materiál - PE-HD /PP profil
Konstrukce stěny potrubí - profilovaná konstrukce stěny potrubí -  žebro je tvořeno
profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný 
-  vnitřní profil z polypropylénu je při navíjení koexírudován (obalen) polyetylénem 
Způsob spojování -na hrdla, s gumovým těsněním

Drenážní potrubí - trvale funkční odvodnění z pláně:
korugované potrubí s dodatečně provedenou perforací pod úhlem 225 st
Dimenze potrubí
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969 
Základní materiál 
Konstrukce stěny potrubí 
Perforace

-DN 150
-minSN 12 kN/m2 
-PPb
- korugovaná
- dodatečně prořezávané potrubí s perforací 225 st v horní části

Vstupní šachty DN 1000 pro potrubí do DN 600
Plastové vstupní šachty zPP DN 1000, sestavené ze dna, skruží o výšce 100 cm, 50 cm anebo 25 cm a 
kónusu. Poklop se ukládána roznášecí betonový prstenec. Vstup do šachty pomocí kompozitového žebříku. 
Dno je  vstřikované pro typizované tvary (P, PPL, lom dle katalogu výrobce), nebo na míru podle zadání 
pro různé úhly lomů. Potrubí přípojek od uličních Vpustí anebo drenáží bude zaústěno pomocí navriávací
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Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubma

odbočky ín-situ nad úroveň dna pod úhlem 90 st. Pokud toto řešení nebude výškově možné, bude přípojka 
zaústěna přímo do dna Šachty pod úhlem 90 st.
Šachty a vpusti se osazují stejní jako plastové potrubí na lože 100 mm frakce 0-8 mm.
Roznášecí prstenec poklopu bude v SDP usazen na zhutněný Štěrkový podsyp frakce 0-16 mm v tl. 250 
mm.

Roznášecí element pod poklopem 
Průměr těla šachty 
Průměr dna
Typy vstřikovaných den 
Tělo šachty

- betonový rám DN 1200
- DN 1000 mm
- DN 1000 mm
- P, PPL oblouky,
- ze skruží výšky 
25,50,100 cm
- vstřikovanýKónus

Typ napojovaného potrubí
- korugované potrubí DN 300-600 hlavní řad,
- hladké potrubí DN/OD 160-200 pro přípojky
Základní materiál - PPb
Třída zatížení poklopu - 401 -  typ D 400
Klasifikace tříd poklopu - podle ČSN EN 124
Vstup do Šachty - pomocí kompozítového

žebříku

Uliční vpusti
Plastové uliční vpusti z PP, sestavené ze dna a ze skruží. Sestava skruží je buď ze tří, nebo více 
segmentů.

Průměr uliční vpusti 
výtoky
Typ napojovaného potrubí 
Základní materiál 
Třída zatížení 
Klasifikace tříd poklopu 
Usazovací prostor

Výšková úprava

- DN 400 mm
- DN/OD 160 pro hladké potrubí
- hladkostěnné SN 16 
-PPb
- 40 t — typ D400 
-podleČSN EN 124
- vpust může být s přímým odtokem nebo s usazovacím 
prostorem a horním odtokem
- pomocí skruží o výšce 27 cm

S tránka  22  z  88



Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubina

500 x 500 S kalovým prostorem 500 x 500 Dlouhý tvar

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

Soubor veřejného osvětlení budovaného v rámci stavby musí splňovat dané technické předpisy Služeb 
města Pardubic a.s. -  a to „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a „Zásady 
výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města".
Oba dokumenty jsou v aktuální a závazné verzi ke stažení na
http://wwvv.pardubice.eu/urad/radnice/odborv-magistratu/odbor-dopraw/dulezite-dokumentv-odboru-
dopravy/

SO 701, 702 Protihlukové stěny

Doprava na stavbě po její realizaci bude splňovat hygienické limity v chráněných venkovních prostorech 
dle platné legislativy, zejména pak nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Parametry protihlukových opatření, návrh délek, výšek, odrazivosti, pohltivosti, případně transparentnosti 
stěn, budou odpovídat DSP Objednatele.
Odrazivé průhledné panely jsou navrženy z průhledného ESG skla tl. 10 mm v nosném lakovaném rámu 
v barvě RAL 6005. Sklo musí být opatřeno prvky pro snížení úmrtnosti ptáků dle TP104 v podobě 
zakalených vodorovných pruhů, které nejsou smyvatelné v rozmístění s deklarovaným účinkem dle TP104. 
Těsnění vodorovných i svislých mezer materiálem s deklarovanou životností nejméně 15 let umožňujícím 
výměnu v rámci údržby, nebo bezúdržbové po dobu životnosti PHS 30 let.
Odrazivé neprůhledné betonové panely s probarvcním betonu dle barevného vzoru níže as lícovým 
otiskem matrice hl. 5-20 mm ve vzoru NOE 560600 Boston při zachování základní tloušťky panelu min. 
120 mm a zajištění krytí výztuže dle Kap. 18 TKP.
Pohltivé panely PHS jsou navrženy se svislým dřevocemenlovým absorbérem s probarvcním dle 
barevného vzoru níže a z materiálů s deklarovanou životností v prostředí s CHRL.
Soklové panely PHS jsou navrženy prefabrikované betonové soklové panely tl. 120 mm z lícové strany 
hladké, z rubové strany opatřené svislou striáží. Panely jsou navrženy z betonu pro třídu prostředí s CHRL, 
tzn z betonu min. C30/37-XF4+XD3. Minimální výška přesypání spodní hrany soklového panelu je 200 
mm. Soklové panely musí dále splnit požadavky na beton vyplývající z Kap. 18 TKP a požadavky na 
ncakustické vlastnosti uvedené v TP104. Soklové panely jsou navrženy bez barevných úprav. Zabezpečení 
soklových panelů proti pohybu ve sloupku musí být provedeno důsledně a s dostatečnou životností dle 
schváleného TePř dodavatele.
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Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubina

B a re v n é  ře še n í P IIS : Probarvený beton pohltivých výplní připodobněný ve spodní části RAL6021 a 
v horní části RAL 6019 (zhotovitel předloží barevný vzorek konkrétního materiálu k odsouhlasení). 
Soklové panely a betonové sloupky bez barevných úprav. Průhledná výplň čirá s černými vodorovnými 
pruhy v nosném hliníkovém rámu v barvě RAL 6005 viz skica níže.
Pozn: Ocelové sloupky a únikové ocelové dveře se samozavíracím mechanizmem včetně ocelových zárubní 
jsou navrženy v barvě RAL 6005.

S O  730 Z a s tá v k a  M H D

Provedení zastávkového přístřešku bude dle DSP Objednatele.

S O  d o časn ý ch  i d e fin itiv n ích  ú p ra v  ú zem í, z a jiš tě n í o c h ra n y  ek o lo g ick é  s ta b il i ty

(SO 001 Příprava území, SO 711 Ochrana proti vstupu zvěře, SO 801 Vegetační úpravy 1, SO 802 
Vegetační úpravy II, SO 803 Rekultivace)
Na Zhotovitele přechází práva a povinnosti držitele výjimky ze zákona o ochraně přírody ze základních 
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, dle ROZHODNUTÍ Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí, ze dne 14.12.2020, vydaného pod č.j. 
92199/2020/OŽPZ/S i.
KrÚPk POVOLUJE stavební zásahy do území při zajištění ekologického dozoru stavby a za současného 
splnění uvedených podmínek -  viz přílohu č. 5.
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Požadavky objednatele 1/36 Pard ubic e. Trn o vá-Fábl o vk a-Dubin a

ČÁST II-TK P/ZTK P 

1/36 P a rd u b ic e ,  T rn o v á -F á b lo v k a -D u b in a

Částí II Požadavků Objednatele se rozumí nej novější platné vydání „Technických a kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací^ (TKP), vydaných Ministerstvem dopravy -  část II.A a zvláštní 
technické kvalitativní podmínky stavby stanovené objednatelem -  Část II,B.
Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se 
provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, to znamená v době provádění stavby.
TKP pracuji s termínem „Obchodní podmínky11 přičemž Obchodními podmínkami jsou myšleny Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem. Zvláštní 
podmínky nebo Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Zvláštní podmínky, které jsou schváleny 
MD. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem. 
Zvláštní podmínky, zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydáni v roce 2015. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Zvláštní podmínky, 
zahrnuji Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 
(The Green Book of FIDIC: „Short Form of Contracť1. First edition 1999) vydaných v Českém překladu 
českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) v roce 2015.
Žlutá kniha není v TKP zmíněna a tudíž i odkazy na příslušné Pod-články Červené vs. Žluté knihy nemusí 
vždy odpovídat.
Kdekoliv se v TKP vyskytne výraz PDPS je vždy nahrazen výrazem DSP Objednatele.
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Požadavky objednatele

ČÁST II.A - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP)

1/36 Pardubice, Tmová-Fábtovka-Dubma

Při návrhu a realizaci stavby musí Zhotovitel postupovat v souladu s jednotlivými kapitolami TKP. 
Přehled kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně čj. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1,2017

1,2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště Čj. 32Ó/2016-120-TN/1 
ze dne 20, 12.2016 1.1. 2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráníčky pro 
inženýrské sítě

Č.j. 22Í/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1.4,2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chrániěky pro 
inženýrské sítě, Dodatek ě. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
Ze dne 18. 10. 2016 1.4.2017

Kapitola4 - Zemní práce čj. 143/2017-120-TN/l 
ze dne 4. 8. 2017 7.8. 2017

Kapitola 5 -Podkladní vrstvy čj. 4/2015-120-TN/2 
ze dne21, 1.2015 1.2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt Č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1.2015 1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy Č.j, 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008 1.5.2008

Kapitola 8 - Litý asfalt č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8, 4. 2008 1, 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13, 8.2010

1.9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j, 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13. 8.2010 1.9. 2010

Kapitola 11 -Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8, 3. 2010 1.4. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č.l

č.j. 88/2018-120-TN/l ze 
dne 16.3.2018 1.4.2018

Kapitola 12 - Trvalé oploceni čj. 230/08-910-ÍPK/I 
ze dne 12. 3. 2008 I. 4.2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy č.j. 440/06-120-R/l 
ze dne 3. 8.2006 1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

čj. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3.2015

1.4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací čj. 9/2Q15-Í20-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015 15,2.2015

Stránka 2 6  z  88



Požadavky objednatele 1/36 Pardubi e e.Tm o y á- Fábl o vka-Dubin a

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stány čj. 24/2020-120-TN/l 1. 5. 2020 |

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty
čj. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12, 1, 2016 15. 1.2016

Kapitola 18-Betonové konstrukce a mosty, 
Oprava 1 č.j. 61/2020-120-TN/l 15, 7, 2020

Kapitola 19, Část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-12Ó-XN/3 
ze dne 13, 4. 2015

23.4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukci

Č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

' ' ' 1 
10,9.2018

Kapitola 20 - Pylonv a mostní závěsy č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodá
č.j, 205/10-9I0-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1.4.2010

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č, 1 č,j. 25/2020-120-TN/1, ze 
dne 22,4. 2020 1. 5, 2020

Kapitola 22 - Mostni ložiska Čj. 124/2018-120-TN/! ze 
dne 18.5,2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
čj. 653/ 07/910-1PK/1 
ze dne 6,8,2007 1.9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
čj. 341/07-910-IPK/l 
ze dne 20. 4.2007

1,5.2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1.4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j, 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2,2. 2015

15.2,2015

Kapitola 27 - Emutzní kalové vrstvy
č.j. 29Í/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12.2016

10.12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
čj. 1126/10-910-IPFC/l 
ze dne 16, 12, 2010

L 1,2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
čj. 47/2020-120-TN/l 
ze dne ÍG, 7. 2020

1,8.2020

Kapitola 3 1 - Opravy betonových konstrukci č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4.2008 1.5. 2008
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ČÁST II.B -ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY STANOVENÉ
OBJEDNATELEM (ZTKP)

Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubina

2. Úvod
V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článku je v rozporu s některým 
z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných specifikací 
uvedených v ZTKP jsou rozhodující.

3. Seznam příloh ZTKP
1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
2) Zásady tvorby a projednáni Realizační dokumentace stavby (RDS)
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) Požadavky na geotechnika zhotovitele
5) Doba pro přístup na staveniště
6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
7) Vydaná správní rozhodnutí pro stavby/Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí podmínky
8) Vzor smlouvy' o realizaci přeložek síti elektronických komunikací
9) Průzkumy a souvisící dokumentace
10) Podmínky pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo části Díla

4. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
V následujícím textu jsou uváděna doplněni, zrušení nebo nahrazení jednotlivých ČI. TKP,

Kapitola 1: Všeobecně

čl. 1.2.1 se doplňuje o následující pojmy;
(51) „POŽADAVKY OB JE DNATELE“ Dokument obsahující požadavky objednatele ná provedení, 
kontrolu a převzetí zhotovovacich prací, materiály, výrobky á technické podmínky pro jejích dodávku.
Čl. 1.4.2 osmý odstavec se upravuje takto:
Ve smyslu jednotlivých kapitol TKP a MPSJ-PK je zásadně vyžadováno schválení konkrétního výrobku 
Správcem stavby/Objednatele k použití na stavbě před jeho zapracováním do projektové dokumentace 
(např. pro účely zpracování průkazních zkoušek).
Zhotovitel zpravidla použije pro celou stavbu a účel použití shodné typy výrobků od jednoho výrobce.
Čl. 1.4.4 se doplňuje o druhý odstavec
Zhotovitel stavby a všichni jeho jmenovaní podzhotovitelé (stavebních objektů a technologií) musí prokázat 
objednateli ve své nabídce a dáie před zahájením prací na vymezených úsecích stavby svoji odbornou 
způsobilost, praktické zvládnutí, odborné vedení a zkoušení technicky1 náročných nebo dosud nedostatečně 
ověřených technologií za účelem praktického ověření technologických postupů, použitého strojního 
vybavení a dosažení deklarovaných technických parametrů konstrukcí a výrobků ve smyslu Nařízení vlády 
ČR Č. 163/2002 Sb.
čl. 1.4.6 Vyzískaný materiál a zařízení se doplňuje:
Ve věci vytěženého materiálu je zhotovitel povinen postupovat dle směrnice ŘSD ě. 6/2013 v aktuálním 
znění.
Množství vykupované asfaltové směsi bude stanoveno měřením.
Další vytěžené materiály jsou odpadem pokud není vDSP objednatele stanoveno jinak.
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čl. 1.6 Zkoušky a měření se doplňuje o další odstavce:
Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít ihned přiděleno 
své číslo (laboratorní). Tato Čísla je nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky s laboratorními čísly 
rozšířenými o indexy nebo se stejnými laboratorním Číslem nebudou uznány za platné. Ke všem 
provedeným zkouškám musí být předložen protokol o zkoušce.
Pokud se při kontrolní zkoušce odebírá více vzorků, které jsou na jednom protokolu, je možná indexace 
pouze vzorků uvedených na protokole.
Zhotovitel provede měření vždy:

- když to správce stavby určí, a to určeným způsobem.
- při Variaci -  viz článek 13 OP, pokud správce v souladu se Smlouvou dohodl nebo určil, že má být 

Variace zaplacena podle skutečně dodaného množství
- má-Ii být nějaká Část Díla zaplacena dle skutečně dodaného množství nebo provedené práce - viz 

pod-článek 14.1 OP.
čl. 1.6.1.1 sedoplňuje o nový odstavec:
Zhotovitel je povinen vést laboratorní deník v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu zřízen 
informační systém, ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv elektronický laboratorní 
deník administrovat, V laboratorním deníku budou evidovány kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky 
zajíšťováné Zhotovitelem.
Do elektronického laboratorního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele. Seznam 
oprávněných osob Zhotovitele musí Zhotovitel předat Správci stavby 10 pracovních dní před předáním 
staveniště, a to ve formátu: jméno, příjmení, funkce, služební/firemní email a tel. číslo. Těmto osobám 
Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému 
elektronického laboratorního deníku. V případě nahrazení nebo doplnění oprávněné osoby Zhotovitele v 
průběhu realizace musí toto Zhotovitel písemně oznámit Správci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovních 
dní od doručení oznámení zajistí přístupové údaje.
čl. 1.6.1.3, odstavec c) přejímací zkoušky se doplňuje:
Kontrolní zkoušky zajišťované Óbjednatelem/Správcem stavby budou samostatně vyhodnoceny a budou 
zahrnuty ve Zprávě zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací.
čl. 1.6.2 se doplňuje:
Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musí být graficky odlišeny, hodnoty budou zapsány 
červeně.
čl. 1.6.3.1 sedoplňuje:
Zhotovitel doplní základní vytyčovací síť (ZVS) na plně funkční primární vytyčovací síť 
a u mostních objektů zřídí lokální vytyčovací sítě (LVS),
čl. I.6.3.2. Zeměměřičské Činnosti zajišťované zhotovitelem:

V rámci zeměměřičské činnosti zhotovitel mimo jiné zajistí:
1. Vytyčení, zřízení a stálé udržování bodů všech vytyčovacích sítí, Zhotovitel vytyčí základní vytyčovací 

síť, tuto doplní náplně funkční primární síť a u mostních objektů zřídí lokální vytyčovací síť.
2. Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu stavby, vytyčování hektometrů trasy stavebních 

objektů včetně obnovy.
3. Vytýčení a označení stávajících inženýrských sítí a zařízení.
4. Před zahájením prací na DSP Zhotovitele nebo RDS bude pro potřeby zhotovení DSP Zhotovitele nebo 

RDS provedeno z nově stabilizované vytyčovací sítě geodetické zaměření tzv, „kritických míst", které 
mají rozhodující vliv na přesnou návaznost nových stavebních objektů na okolní objekty a plochy.

Požadavky objednatele 1/36 Pardubice, Tmová-Fáblovka-Dubina
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5, Zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené částí stavby dle jejich 
majetkových správců.

6, Vyhotovení odtokových plánů v souladu s předpisem ŘSD ČR B1.
7, Vyhotovení digitální základní mapy dle předpisu ŘSD ČR B2/C1.
Čl. 1.6.3.2.1 se upravuje:
Slovo vytyčovací v první větě se mění za zeměměřičské.
čl. 1.6.3.2.5 Zaměření skutečného provedení se doplňuje o nové odstavce:
Zhotovitel k žádosti o převzetí stavby, jakož i k jednotlivým objektům, předloží geometrický plán (dále jen 
GP), který musí být proveden dle skutečného provedení stavby,
čl. 1,6.4 zařazuje šc nový článek - dokumentace o jakosti:
O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných Smlouvou o dílo vede 
zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou evidenci tak, aby byla možná přesná 
identifikace místa a času odběru vzorku nebo provedené zkoušky (měření), a aby bylo možno zjistit 
rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek (měření). U plošných konstrukcí jako jsou 
konstrukční vrstvy vozovek, aktivní zóna, úprava a sanace podloží apod. se pro každou technologickou 
vrstvu vede půdorysné schéma ve kterém jsou vyznačeny úseky s denním prováděním prací, poloha míst 
pro odběr vzorků nebo provádění zkoušek. Tuto evidenci poskytne Zhotovitel na vyžádáni Správci stavby 
a je povinen ji vést podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě s vyznačením polohy a výšky místa 
odběru vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky.
Přehledná evidence (záznamy o odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech provedených 
kontrolních zkoušek a měření) je vedena v samostatném laboratorním deníku, který je součástí stavebního 
deníku. Kopie laboratorního deníku budou předávány Správci stavby v terminech dle požadavků Správce 
stavby, který potvrdí převzetí svým podpisem a datem,
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy k laboratornímu 
deníku a musí být předávány Správci stavby v originále a záznam o předání musí být uveden ve stavebním 
deníku.
Výsledky zkoušek a měřeni předá Zhoto vitel Správci stavby v souladu s ustanoveními jednotlivých kapitol 
TKP, vždy bez zbytečného prodlení. Pokud jsou zjištěny nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je 
Zhotovitel povinen o výsledcích neprodleně informovat Správce stavby telefonicky a následně v písemné 
formě.
1.10 Přehledná evidence obsahuje minimálně následující údaje:
a) Pořadové Číslo vzorku (měření), vzorkem se rozumí každé jednotlivé zkušební těleso nebo odběr 

(v případě, že je více vzorků vyrobeno z jedné záměsi, má každý vzorek samostatné pořadové číslo)
b) Název stavby a objektu
c) Datum odběru a datum zkoušky (měření)
d) Místo odběru vzorku (zkoušky, měření), část nebo prvek konstrukce
e) Požadované a skutečné podmínky pro ošetřováni a uskladněni vzorku, podmínky provedení zkoušky

(např, stáří vzorku) a měření
f) Naměřené hodnoty při zkoušce
g) Jméno osoby, která odběr nebo zkoušku nebo měření provedla
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy k laboratornímu 
deníku a musí být předávány správci stavby v originále a záznam o předání musí být uveden ve stavebním 
deníku.
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a  1.7.1 Odsouhlasení prací se upravuje takto:

ruší se odrážka — potvrzení měsíčních plateb za provedené práce

bod zní ,,d) změřené výměry, je-li podle Smlouvy měření požadováno, dohodnuto nebo určeno

Potvrzováni plateb bude prováděno v souladu se Smlouvou o dílo v návaznosti na harmonogram plateb, 
který je součástí nabídky zhotovitele,
čl. 1.7.2 Převzetí prací sc doplňuje:
Pro zabezpečení podkladů, které slouží pro zpracování zpráv k jednotlivým technologiím prováděných 
prací podle Metodického pokynu Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních 
komunikací zhotovitelem, ŘSD ČR je nutno, aby podklady a informace
o prováděných pracích a záznamy o kvalitě byly vytvářeny, zajišťovány, vyhodnocovány
a předávány průběžně od počátku stavby. Forma předávání je písemná a elektronická viz znění 
Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen při zpracování závěrečných zpráv o jakosti dodržet úpravy, 
formu a požadavky Metodického pokynu Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních 
komunikací zhotovitelem
Zhotovitel je povinen používat programy a statistické metody pro zpracování a vyhodnocení závěrečných 
zpráv, které ŘSD ČR vyžaduje k souhrnnému hodnocení jakosti díla.
Zhotovitel je povinen sí před zahájením prací na souhrnných závěrečných zprávách zhotovitele o hodnocení 
jakostí díla upřesnit pravidla pro zpracování a vydání závěrečných zpráv se Správcem 
stavby/Objednatelem, Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla budou opatřeny 
jednoznačnou identifikaci v záhlaví stránek a v zápatí stránky údajem o pořadí stránky z celkového počtu 
stránek textové a tabulkové Částí,
Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla musí být k předložení podepsána 
s uvedením data podpisu:

- hodnotitelem (zpracovatelem) souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele
- v případě ..sdružení6' schvaluje svým podpisem úplnost a správnost souhrnné závěrečné zprávy 

zhotovitele pověřený odpovědný zástupce „sdružení1'
- pověřeným zástupcem Správce stavby, který' prověřil správnost údajů v textové a tabulkové části 

zprávy a dále potvrzuje shodu a kompletnost přiložených dokladů ve zprávě S doklady 
předanými Správci stavby v průběhu výstavby.

čl. 1.7.2 Převzetí prací se na konec jedenáctého odstavce se doplňuje:
Pro Předčasné užívání (ve smyslu Pod-Čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek) příslušné Sekce definované v 
Příloze k nabídce musí Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- Kompletní vozovkové souvrství (tzn. všechny vozovkové vrstvy) objektů uváděných 
do Předčasného užívání;

- Záchytné systémy (svodidla, tíumíče nárazu, zábradlí, apod.), které jsousouěástí stavebních objektů 
uváděných do Předčasného užívání;

- Vodorovné a svislé dopravní značení (pokud je dle PDPS uvažováno dvoufázové provedení 
vodorovného dopravního značení, je pro potřebu Předčasného užívání dostatečné provedení tohoto 
značení v barvě),

- Práce, definované ve stavebním povolení jako podmínka pro předčasné užívání (pokud jsou 
takovéto podmínky ve stavebním povolení uvedeny).

V rozhodující vzdálenosti (viz Čl, 13 GSN 73 6101) od Sekce uváděné dó Předčasného užívání nesmí být 
překážky bránící bezpečnému provozu (napf. výškové nerovnosti, materiál, dočasné konstrukce, apod,). 
Sekce musí být způsobilá k provozováni bez dopravních omezení (tzn. definitivními jízdními pruhy bez 
omezeni dovolené rychlosti).
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Splnění podmínek uvedených v čl. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu sepsaném ve 
smyslu Pod-ěl. 4,29 Smluvních podmínek.
Podrobné podmínky, které musí Zhotovitel pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo Částí Díla zajistit, jsou 
uvedeny v příloze ZTKP s názvem „Podmínky pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo části Díla11,
Čl. 1.8.1 Předání staveništi se nahrazuje:
1.8.1 Předání staveniště
Předání staveniště Zhotoviteli zajišťuje Objednatel/Správce stavby. Účastníkem předání, je vedle 
Objednatele/Správce stavby i  Zhotovitel stavby, případně zainteresované osoby pozvané Objednatelem, 
Staveniště je předáno Objednatelem/Správcem stavby Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o dílo v době 
určené pro přistup Zhotovitele na staveniště, uvedené v Příloze k nabídce.
Objednatel/Správce stavby předá Zhotoviteli:

- stavební povolení,
- Smlouvyr nájemní,
- Provedené průzkumy
- Základní vytyčovací síť

Předáni staveniště (časti staveniště) je ukončeno podepsáním zápisu z předání staveniště. Po převzetí 
staveniště, a je-li vydáno stavební povolení, může zhotovitel zahájit práce na stavbě i na vybudování 
zařízení staveniště, pokud jsou splněny další předpoklady určené Smlouvou o dílo.
Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací zdokumentovat přístup na staveniště, ze 
stávajících komunikací, včetně pořízení videozáznamu, za přítomností jejich vlastníka nebo správce. 
Podmínky používání přístupů pro účely stavby budou dohodnuty s vlastníkem nebo správcem a budou 
zdokumentovány.
Před zahájením výstavby příslušné Části stavby bude zhotovitelem zdokumentován stav objektů v 
bezprostředním okolí stavby. Posouzení stavu vybraných objektů bude potvrzeno majiteli objektů.
Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je povinen si zajistit 
plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemků, zajištění souhlasů k napojeni na veřejné 
sítě a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty časti které jsou umístěny v ploše trvalého záboru. 
Zhotovitel je zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou prováděním stavby,
Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k nemovitostem podél stavby v souladu 
s podmínkami stavebního povolení.
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby-trvalý i dočasný zábor. Je povinen zajistit a udržovat 
jeho trvalé vyznačeni v terénu ve viditelné formě tak, aby bylo možno vždy zjistit jeho stav. Veškeré škody 
způsobené zhotovitelem stavby mimo obvod trvalého i dočasného záboru hradí zhotovitel
Předpokládaný dočasný zábor je vyspecifikovaný vDSP Objednatele -  záborový elaborát. Nájemní 
smlouvy pro dočasný zábor pozemků pro svoji vlastní stavební činnost si zajistí zhotovitel, vě, případných 
náhrad za způsobené Škody.
Pozemky' v dočasném záboru narušené stavbou budou po dokončení výstavby uvedeny do původního 
stavu. Zhotovitel doloží u přejímky objektů souhlas vlastníka pozemku s provedenými úpravami.
Případné nároky na dočasné zábory a použiti veřejných a místních komunikací nad rámec získaných 
objednatelem dle DSP zhotovitele nebo vyplývající z navržené technologie zhotovitele, bude zhotovitel 
řešit v realizační dokumentaci a tyto si samostatně projedná s dotčenými vlastníky' a orgány. Předpokládané 
finanční náklady budou zohledněny v nabídce.
ěl. 1.8.2 Objekty a zařízení pro Objednatele/Správce stavby se doplňuje:
V rámci zajištění prostor pro Objednatele/Správce stavby zajistí zhotovitel:
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- kancelářské prostory pro 8 předpokládaných pracovníků Objednatel e/Správce 
o celkové výměře 64 m2 se symetrickým připojením na síť internet, se stabilním 
a rychlým připojením min, 20 MB/s, bez omezeni objemu dat

- zasedací místnost s kapacitou 30 míst se zařízením vizuální audiotechniky (projektor) pro 
prezentace na projekční plochu s připojením na internet

- doba zajištěni prostor: po celou dobu výstavby 
ČI. 1.8.3 Informační tabule se doplňuje:
Zhotovitel dodá a viditelně osadí na každém vjezdu na stavbu „Informační tabuli*1 s názvem akce, s 
uvedením zhoto vitele, poskytovatele finančních prostředků, objednatele a jejich zodpovědných pracovníků, 
a to podle specifikace uvedené v jednotném grafickém stylu ŘSD ČR, odkaz; www,rsd.cz/Organizace 
RSD/Grafický styl,
“Informační tabule** bude odsouhlasena se Správcem stavby (vzhled, obsah a umístění). Po dokončení 

stavby zajistí zhotovitel odstranění těchto tabulí.
čl. 1.8.5 Původní výšky terénu se nahrazuje:
Zhotovitel provede kontrolní a doplňující zaměření v rozsahu potřebném pro vypracování DSP Zhotovitele 
a RDS, Součástí kontrolního zaměření zhotovitele je i ověření prostorového souladu DSP Objednatele se 
skutečností u Částí stavby navazujících na stávající stavební objekty. Terénem pro účel tohoto článkuje 
chápán rovněž stávající povrch konstrukcí.
či. 1.8.6 Technická infrastruktura (inženýrské sítČ) se ruší a nahrazuje:
Stávající inženýrské sítě (dále jen IS)jsou v PD ~ DSP Objednatele zakresleny dle podkladů poskytnutých 
jejich správci pouze informativně. Pro následnou projekční činnost má Zhotovitel povinnost sí zajistit 
garantovaná data všech IS, které jsou dotčeny stavbou,
Ověření existence a zajištění vytyčení či dohledání detektory nebo sondami všech podzemních IS jejích 
správci provede zhotovitel na vlastní náklady. Vytyčení a funkčnost zaznamená Zhotovitel do stavebního 
deníku a nechá potvrdit správcem vedení, Jakékoliv aktivity Zhotovitele v ochranných pásmech technické 
infrastruktury síti podléhají požadavkům podle čl. 1.9.4 TK.P 1.
V případě přerušení těchto sítí zařídí Zhotovitel okamžitě opravu nebo jejích provizorní přeložky, které 
musí řádně udržovat. Zhotovitel je v průběhu výstavby povinen zajistit ochranu stávajících i nově 
přeložených IS. Pokud dojde k poškození jakýchkoliv inženýrských sítí, hradí veškeré náklady vzniklých 
škod zhotovitel. Náklady na zajištění ochrany IS; a poplatky požadované vlastníky IS např. za; výluky, 
média, stavební dozor zhotovitel zohlední v nabídkové ceně.
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma IS dle příslušných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů a 
údajů správců.
Závazky zhotovitele pro zajištění inženýrských sítí a sankce
Veškerá práva a povinnosti vyplývají ze smluv uzavřených mezí ŘSD a vlastníky' IS přecházejí na 
zhotovitele— viz kopie přiložených vyjádření a smluv v příloze č. 5 Požadavků objednatele.
ČI. 1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Vedení veřejného provozu bude na náklady zhotovitele realizováno ve smyslu nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel zajistí vydání všech potřebných rozhodnutí.
Zhotovitel odpovídá za škody na komunikacích, které vznikly jeho zvláštním užíváním.
Montáž, demontáž a změna provizorního dopravního značení bude prováděna za provozu a bude 
odsouhlasena vždy na místním šetření za účasti Správce stavby a silničního správního orgánu. Zhotovitel 
tato dopravní opatření projedná s příslušnými orgány.
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Zhotovitel je povinen na nedokončené stavbě neprodleně odstranit poruchy bránicí bezpečnému provozu a 
provádění zimní údržby. Zhotovitel neprodleně odstraní veškeré eventuální znečištěni či poškození 
dopravních ploch, komunikací a přilehlých pozemků způsobené jeho činností.
Případná světelná signalizace potřebná pro regulací silničního a pěšího provozu zůstává během stavby 
majetkem zhotovitele.
Při provádění prací nesmí zhotovitel svými zařízeními a stroji zasahovat do prostoru určeného v 
jednotlivých stavebních etapách pro veřejnou dopravu.
Osvětlení staveniště nesmí oslňovat účastníky silničního provozu a jeho návrh musí být odsouhlasen 
správcem stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých pracovníků pro provádění prací za provozu na komunikacích 
před zahájením prací.
Po silnicí 11/324 (ul. Hradecká) musí být zachována obslužnost; o min. Šířce jízdního pruhu 3,25 m 
kyvadlově 24hodin 7dní v týdnu. Na přístupových komunikacích nesmí být odstavovány žádné stavební 
mechanismy a vozidla stavby. Doprava bude řízena kyvadlově za pomoci přenosné světelné signalizace 
v souladu s vydaným stavebním povolením, Jejich případné omezení si projedná zhotovitel. Organizace 
prací za veřejného provozu musí být přizpůsobena a vzájemně koordinována, případné změny v organizaci 
si zajistí zhotovitel. Zhotovitel sí zajistí všechna případná vyjádřeni, která by ktéto koordinaci byla 
potřebná,
čl, 1.8.8 Objížďky se třetí odstavec doplňuje
Zhotovitel zajistí projednání dopravně inženýrských opatření (DIO) v souladu s Provozní směrnici ŘSD 
ČR č, 11/17. Zhotovitel zajistí konání uzavírkové komise tak, aby zajistil podání žádosti o stanovení a 
rozhodnutí o uzavírce v souladu s platnými právními předpisy (nejpozději 30 dní před zahájením výstavby 
DVO),
čl, 1.8.8 Objížďky se doplňuje za poslední odstavec
Veškeré objízdné trasy hrazené Objednatelem jsou součástí DSP objednatele v Části DIO. Zhotovitel na své 
náklady může projednat a na své náklady zrealizovat jiné objízdné trasy, ale vždy pouze se;souhlasem 
Objednatele.
Návrh, projednání, odsouhlasení a Zajištěni uzavírek komunikací vč. správních poplatků a návrh, 
projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objížďkových tras vyvolané a navržené 
Zhotovitelem stavby věetně dopravního značení (vč, správních poplatků) si účastník zahrne do nabídkové 
ceny.
Případné nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikaci vyplývající z navržené 
technologie zhotovitele, bude Zhotovitel řešit v realizační dokumentaci a tyto si samostatně projedná s 
dotčenými orgány.
Zhotovitel zajisti přechodné úpravy provozu po celou dobu stavby, tj. přechodné dopravní značeni pro 
jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a 
povolení.
Čl. 1,8.9 Zařízení staveniště se doplňuje za poslední odstavec
Zhotovitel si zajistí stavební povolení (respektive ohlášení, příp. jiná správní rozhodnutí) na zařízení 
staveniště, sklady, skládky a mezideponíe včetně příslušných projednání (ŽP, v případě nutnosti i 
dokumentaci EIA). V projektové dokumentaci (PD) se předpokládá pn demolicích s kontinuálním 
odvozem materiálu a pří výstavbě s kontinuálním přísunem materiálu a výrobků bez mezideponií.
V případě, že bude zhotovitel chtít využívat plochy mimo trvalý zábor stavby, musí si sám zajistit 
majetkoprávní vztah.
Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS budou hrazeny 
zhotovitelem včetně projektu, který není součástí předmětné PD, Náklady na ZS Jeho provoz a odstranění
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budou rozpuštěny do jednotkových cen uvedených v jednotlivých položkách soupisu prací. V případě, že 
zhotovitel bude chtít využívat i plochy jíně, tj. mimo zábor stavby, musí si sám zajistit pronájem, dočasný 
zábor apod.
ČI. 1.9.1 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti práce vlastním pověřeným pracovníkem 
a právo zastavení probíhajících prací v případě hrubého porušení platných předpisů, které by ohrožovaly 
provoz na komunikaci.
čl. 1.9.1 Provádění prací-Všeobecně se doplňuje za poslední odstavec
Stavební práce se mohou provádět pouze v rámci dočasných a trvalých záborů a obvodu staveniště a 
v souladu s platnými stavebními povoleními a územními rozhodnutími, případně jinými povoleními 
správních orgánů, jsou-li taková povolení třeba. Využití území mimo určené zábory a vytyčené zařízení 
staveniště je pro umístění pomocných konstrukcí nebo manipulace při Stavební Činnosti vyloučeno.

(i)
ČI. 1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunikací dotčených stavbou se mění: 
na úvod čl. se doplňuje nový odstavec:
Zhotovitel musí postupovat v souladu s § 28 a § 38 zákona č. 13/1997 Sb. 
odstavec a) se ruší a nahrazuje textem:
Jedná-lí se o stávající veřejné komunikace, které ke své stavební činnosti používá Zhotovitel, je Zhotovitel 
v době stavby odpovědný za výkon Činnosti stanovených v Pod-článku 4.15 OP.
doplňuje se nový odstavec d) vě znění:
Při zpracování zákresu a popisu veřejně přístupných pozemních komunikací, které bude Zhotovitel 
využívat pro staveništní dopravu (přeprava násypového materiálu, kameniva, betonu, asfaltové směsí, 
apod.) v souvislosti s prováděním Díla, bude Zhotovitel postupovat podle Pod-článku 4.15 OP.

Zhotovitel zpracuje zákres a popis (pasportizace) veřejně přístupných pozemních komunikací (včetně 
přilehlých budov, které by mohly být staveništní dopravou poškozeny), které bude využívat pro staveništní 
dopravu v souvislosti s prováděním Díla, Zhotovitel prokazatelně projedná užití těchto komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací a s ohledem 
na místní podmínky i s dotčenými obcemi.

Pasportizaci potvrzenou majetkovým správcem příslušné komunikace předá Zhotovitel 
Objednateli/Správci stavby minimálně se čtrnáctidenním předstihem před zahájením používání dané 
komunikace pro staveništní dopravu. Pasportizaci, která bude dokladovat stav komunikace po ukončení 
jejího používání staveništní dopravou, potvrzenou majetkovým správcem komunikace, předá Zhotovitel 
Objednateli/Správci stavby do jednoho měsíce po ukončení používání komunikace.
Při pasportizaci budou zohledněny především níže uvedené předpisy:

o TP 72 - Diagnostický průzkum mostů PK, 
o TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, 
o TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 
o TP 201 - Měřeni a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK, 
o TP 216 - Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

očeíobetonových mostů PK,
o GSN ISO 13822:2005 Zásady navrhování konstrukcí -  Hodnocení existujících konstrukci, 
o ČSN 73 0020 - Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd, 
o ČSN 73 6200 - Názvosloví mostů,
o ČSN 73 6220 - Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikaci, 
o ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikaci, 
o Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
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Zhotovitel zajistí odstranění veškerých znečištění veřejně přístupných komunikaci způsobených staveništní 
dopravou.
Zhotovitel zrealizuje veškeré opravy způsobené užíváním veřejně přístupných komunikací dle a § 25 
zákona č, 13/1997 Sb. (tj. užívání vozidly, které nesplňují nej vyšší povolené hmotnosti silničních vozidel 
a jejích rozdělení na nápravy a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav podle zákona č. 
341/2014 Sb, v platném znění).
Náklady na práce uvedené v či. 1.9,5.2 zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny stavby.
Pokud Zhotovitel splní podmínky uvedené v ČL 1.9.5.2 a í přes to dojde k poškození veřejně přístupných 
komunikaci vlivem jejich užívání staveništní dopravou, zajistí Objednatel na své náklady uvedení těchto 
komunikací do původního stavu.
Opravy objízdných komunikaci nebudou součástí realizace ani nabídkové ceny. 
čl. 1.9.7.1 první věta druhého odstavce se nahrazuje:
U rozsáhlých staveb je předepsáno vedení samostatných stavebních deníků pro jednotlivé části; stavby 
(stavební objekty) a pro celou stavbu pak určen přehledný stavební deník. Všechny jednotlivé stavební 
deníky musí byt evidovány Zhotovitelem stavby, evidence bude obsahovat pořadové číslo Stavebního 
deníku, číslo stavebního objektu a datum zavedení deníku. Tato evidence bude pravidelně předkládána 
Správci stavby.
čl. 1.9.7,1 se poslední věta třetího odstavce nahrazuje:
Stavební deníkbude veden v elektronické podobě. Objednatel mák tomuto účelu zřízen informační systém, 
ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv elektronický stavební deník administrovat, 
Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele, které 
k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu předání staveniště dle čl,
1,8.1 TKP 1 a dále pak po  celou dobu vedení elektronického stavebního deníku.
Seznam oprávněných osob Zhotovitele musí Zhotovitel předat Správci stavby 10 pracovních dní před 
předáním staveniště, a to ve formátu: jméno, příjmení, funkce (stavbyvedoucí, apod.), siužební/firemní 
email a tel. číslo. Těmto osobám Správce stavby/Objednateí poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup 
do informačního systému elektronického stavebního deníku. V případě nahrazení nebo doplnění oprávněné 
osoby Zhotovitele v průběhu realizace musí toto Zhotovitel písemně oznámit Správci stavby/Objednateli, 
a ten do 5ti pracovních dní od doručení oznámení zajistí přístupové údaje.
Elektronickým podpisem se rozumí data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v 
elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k pódepsání 
(definice z nařízení elDAS),
Pro účely vedení stavebního deníku v elektronické podobě dle přílohy Č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb, 
písmene C odst, 3) bude v rámci elektronické evidence využíván tzv. „prostý elektronický podpis11, který 
bude přidělován k záznamům a dokumentům Ve stavebním deníku systémem na základě jednoznačné 
identifikace osob přihlašujících se do stavebního deníku pomocí unikátních přihlašovacích údajů a 
unikátního hesla.
Osoby uvedené v §117 a §158 stavebního zákona pak musí využívat typ elektronického podpisu stanovený 
odpovídajícími právními předpisy vztahujícími se k výkonu jejich působnosti -  tzv. kvalifikovaný 
elektronický podpis.
čl. 1.9.7.2 šestý odstavec, odrážka třetí se upřesňuje:
Osoba vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě nemusí k dennímu záznamu do stavebního deníku připojit 
otisk svého razítka.
čl. 1.9 PROVÁDĚNÍ PRÁCÍ se doplňuje o následující kapitoly:
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Další faktory omezující postup výstavby, které musí zhotovitel zohlednit v programu provádění 
prací:

• zhotovitel předá při předáni staveniště organizační strukturu stavby vč. jmen až do úrovně mistru. 
Při každé změně automaticky předá i změněnou organizační strukturu. Veškeré dílčí smlouvy s jím 
najatými podzhotoviteli může zhotovitel uzavřít pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, přičemž souhlas nebude ze strany objednatele bezdůvodně odpírán ani prodlužován.

• veškerá dopravní opatřeni musí Zhotovitel projednat s příslušnými orgány
• kácení stromů a náhradní výsadba není součástí díla

Zhotovitel bere na vědomí, že na něj přecházejí povinnosti stavebníka, které jsou mu uloženy a 
vyjádřeny ve stavebních povoleních, vyjádřeních a smlouvách, které jsou součástí zadávací 
dokumentace -  Dokladová část DSP Objednatele.
ČI.1.10 Dokumentace stavby se doplňuje:
1.10.1 Všeobecně se mění
Realizační fázi výstavby PK (zadání a provedení stavby) slouží z technického hlediska:

- DSP Objednatele/Zhotovitele 
Požadavky objednatele.

Pro vlastní realizaci použije zhotovitel DSP objednatele nebo DSP zhotovitele, Realizační dokumentaci 
stavby na základě požadavků objednatele uvedených ve Smlouvě o dílo. Stav, vjakém byla stavba 
dokončena, se zachytí v Dokumentaci skutečného provedeni stavby (DSPS).
Přehled dokumentace stavby a její Členění uvádí Příloha ě. 4 Požadavků objednatele, 
čl. 1.10.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby se nahrazuje:
Nepoužije se
čl. 1.10.4 Soupis prací se nahrazuje:
Ceny uvedené v nabídce zahrnuji úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu 
díla, včetně všech poplatků a včetně projektování a nákladů na získáni SP nebo změnu SP,
V souladu se Smluvními podmínkami se výkaz výměr ani soupis prací nevydává.
Součástí Smlouvy je Harmonogram plateb podle čl. 14.4 Smluvních podmínek, doložen jakožto příloha 5 
těchto Požadavků „Výkaz konstrukčních celků“.
čl. 1.10.5 Realizační dokumentace stavby se doplňuje o odst.1.10.5.4 následovně:
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby Realizační dokumentaci stavby (dále jen RDS) zpracovanou 
dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy a přehledu předpisů 
pro projektování pozemních komunikací. RDS bude v konceptu i čistopisu odevzdána dle datového 
předpisu ŘSD ČR C2 v uzavřených i otevřených formátech.
Realizační dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

- RDS všech stavebních objektů:
o včetně vypočtu stability zemních konstrukci 
o včetně výpočtu Časového průběhu sedání zemních těles 
o včetně havarijního plánu zhoršeni jakosti vody 
o včetně mostních listů 
o věetně první hlavní prohlídky mostů

- Projektová dokumentace úprav dopravního značení navazujících komunikací, které budou 
vyvolány realizací celé stavby.
Povodňový a havarijní plán + opatřeni proti bludným proudům
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Součástí RDS není dílenská dokumentace zhotovitele.
Zhotovitel zajistí zpracování harmonogramu předávání RDS ke schválení k termínu zahájení stavby a jeho 
aktualizací vždy k 15. dni pro každé čtvrtletí.
Požadavky na RDS (resp. požaduje se):

- dokumentace bude respektovat podmínky rozhodnutí vydaných pro stavbu, vč. expertních posudků
- realizační dokumentace bude předložen Správci stavby, Lhůta pro posouzení konceptu realizační 

dokumentace bude do 30 dnů od jejího předložení a je lhůtou přiměřenou. Toto posouzení však 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správné řešení

- kladný výsledek projednání realizační dokumentace objektů s jejích budoucími správci dle přehledu 
správců stavebních objektů

- projednání a písemné odsouhlasení RDS nejen Zhotovitelem, ale i rozhodujícími podzhotoviteli
- všechna potřebná vyjádření a podklady pro případnou změnu v RDS (pokud není v rozporu se 

stavebním povolením či rozhodnutím, ale vyžadují změnu stavby před dokončením)
- navržení a odsouhlaseni silničním á správním orgánem definitivního i provizorního dopravního 

značení pro jednotlivé fáze výstavby v RDS vč. zajištění všech příslušných rozhodnuti a povolení
- projednaná RDS bude vypracována a dodána v provedení trvalou reprodukční technikou ve 3 

vyhotoveních (pare 1-3). statické výpočty budou doloženy do 2 vyhotovení (pare 1-2)
- veškeré náklady na projednání a odsouhlasení RDS jsou součásti Přijaté smluvní Částky.
- v případě zjištění vážných nedostatků při zpracovávání RDS je Zhotovitel povinen na žádost 

objednatele změnit zpracovatele RDS bez nároku na úhradu možných vyšších nákladů s touto 
změnou spojených

- před zahájením prací na RDS, event. i na jinou výzvu objednatele, bude Zhotovitelem svoláno 
vstupní jednání. Průběh prací na RDS bude nejméně jedenkrát za měsíc konzultován s odpovědným 
pracovníkem ŘSD ČR, Správa Pardubice, který bude zadavatelem určen pří předání staveniště.

- RDS od každého objektu bude schválena správcem stavby a TDI a opatřena schvalovací doložkou 
a podpisem (příp. razítkem)

- RDS bude zpracována pro všechny objekty
- pro všechny Změny (Variace a úpravy) bude před zahájením procesu ZBV zpracována změnová 

RDS, ve která bude zachycovat příslušné Změny
- součástí RDS bude plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vody vč. postupu v případě 

vodohospodářské havárie (u objektů souvisejících nebo ovlivňujících podmínky vodního 
hospodářství v dotčené oblasti) a manipulační a provozní řády

- Zpracování v digitální formě minimálně dle předpisu ŘSD ČR C2 „Předpis pro digitální zpracování 
a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR“ v aktualizované verzi. Zdrojová digitální data 
budou předávána na datovém nosiči.
RDS pro pomocné práce bude zpracována podle potřeby zhotovitele stavby. Výrobni 
dokumentace bude předána 2x.

Odsouhlasení RDS Objednatelem/Správcem stavby nemůže být považováno za provedení výstupní 
kontroly RDS a ani nezbavuje Zhotovitele povinnosti a odpovědnosti za provedení díla v souladu se 
Smlouvou o dílo.
Pravidla pro projednání RDS jsou uvedena v příloze ě. 2 ZTK.P.
Čl. 1.10.5 se doplňuje:
Součástí RDS mostního objektu je též:

- Projekt případných statických zatěžovacích zkoušek pilot, pokud jsou s ohledem na geologické 
podmínky nutné tíebo pokud je předepíše Objcdnatel/Správce stavby.

- Pokud bude zhotovitel provádět zatěžovací zkoušku, pak podklady pro statické zatěžovací zkoušky 
mostu (zejména projekt statické zatěžovací zkoušky), na jejichž základě zpracuje zhotovitel Program
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zatěžovací zkoušky dle čl. 5.1 ČSN 73 6209 předloží Objednateli/Spravd stavby k odsouhlasení. 
Objednatel/Správce stavby může předepsat dle průběhu výstavby provedení statické zatěžovací 
zkoušky pro určitá mostní pole a rozšíření o další pole (včetně například nesymetrických 
zatěžovacích stavů)

- Povodňový a havarijní plán. je-lí třeba
- Opatření proti bludným proudům, jsou-Ii třeba

RDS komunikací a mostů bude obsahovat i seznamy souřadnic a výšek kontrolních bodů v rozsahu a 
četnosti, kteráje požadovaná pro kontrolu jednotlivých vrstev a mostních konstrukcí.
či. 1.10.7 se nahrazuje poslední věta:

DSPS bude odevzdána v digitální formě podle datového předpisu ŘSD ČR C2 a v tištěné podobě v počtu 
3 paré,

ČI. 1.10.7 sc doplňuje:
Součásti DSPS mostního objektu je též:

- Zhotovení Mostních listů dle ČSN 73 6220 včetně stanovení zatížitelnosti výpočtem 
dle ČSN 73 6222, který předá zhotovitel při přejímacím řízení ve Čtyřech vyhotoveních,

- Projekt kontroly, údržby a sledování mostu za provozu, který' respektuje skutečné provedení stavby. 
Součástí jsou i původní návody výrobců k údržbě výrobků zabudovaných do stavby.

- Návrh provozního řádu příslušných SG. 

čl. 1.10.9 se doplňuje:
Zodpovědnou osobou nad úplnosti a plněním fází 2) a 3) je ÚOZÍ-O, jakožto plnění dle čl, 1.6.3.3. 
Objednatel požaduje předání této dokumentace Správci stavby nejpozději ke dní ukončení prací a služeb 
UOZI-O v rámci týmu Správce stavby.
čl. 1.10.9. Geodetická dokumentace se doplňuje o odst.6) Geodetické body:
V případě zničení geodetických bodů je požadována finanční náhrada Zeměměřičským úřadem (ZÚ),
Na stavbě se dle podkladů zDŠP objednatele nachází geodetické body dotčené stavbou.
Přemístění je třeba s předstihem oznámit příslušným pracovníkům ZU, 
v čl. 1.11.1 sc nahrazuje třetí odstavec následujícím zněním:
Pro přípravu a provádění Staveb, dále platí pro BOZP směrnice GŘč. 7/2008 a směrnice GŘ č. 4/2007.
v čl. 1.11.2 se ruší poslední dva odstavce
č). 1.12. Životní prostředí se doplňuje následovně:
Zhotovitel bere na vědomí, že na něj přecházejí povinnosti stavebníka, které jsou mu uloženy a 
vyjádřeny ve stavebních povoleních, vyjádřeních a smlouvách, které jsou součástí zadávací 
dokumentace. Základní výčet je uveden v následujících článcích.
Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace a 
protipovodňový plán před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. Zhotovitel zahrne do 
jednotkových cen v příslušných stavebních objektech.
Stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku (ropné látky, cement, směs atd.) včetně 
zákalu vody ve vodním toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna.
Na každém výjezdu ze staveniště bude mycí stanice s vibračním roštem, 
čl, 1.12.5 Ochrana povrchových a podzemních vod se doplňuje následovně:

1/36 Pardubice. Tm o v á-Fábl o vka-Dub štia
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Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám 
ve smyslu §39 vodního zákona.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Na stavbě budou k dispozici přiměřené proti havarijní prostředky pro likvidací případné ropné havárie 
(nomá stěna, sorbent).
V blízkostí vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný 
materiál,

-  realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 
závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 
prováděním stavby nesmí doj ít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území,

- pro provádění stavby bude zpracován a schválen přiměřený havarijní plán (při naplněni ustanovení § 
39 vodního zákona) a povodňový’ pián (ustanovení § 71 vodního zákona).
odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, 
stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, ahy nedocházelo k úkapům a únikům 
ropných iátek do povrchových a podzemních vod,

čl. 1.12.6. Odpady se doplňuje následovně:
Při nakládání s odpady ze stavby muší být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu 
ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je až posledním 
ze způsobů nakládání s odpadem podle této hierarchie. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit 
povinnosti původce ve smyslu ušt. § 16 zákona o odpadech.
Zhotovitel zpracuje plán odpadového hospodářství. Podmínkou pro dodavatele je odkoupení vytěženého 
materiálu. Pro odkoupení bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji,
čl. 1.12,6.3. Zařazení odpadu se doplňuje následovně:
Zhotovitel provede evidenci odpadů vznikKch při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými 
látkami bude nakládat dle platného zákona a vvhláSkv o odpadech. Zhotovitel urči skládky na 
přebytečná materiál a k přejímce doloží doklady o nakládání s odpady.
Příloha 7: Záruční doby a vady díla* sc čl. 1.6 doplňuje o další odstavec:
Po odstranění vady zhotovitelem se na toto odstranění, resp. opravu vady vztahuje záruční doba 18 měsíců. 
Tím není dotčená celková záruční doba díla.
Příloha 8: Srážky z ceny při nedodržení mezních hodnot hlavních parametrů 
čl. 2.7 se upravuje:
Řešení nesplnění požadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou administrativního 
opatření (snížení rychlosti) se nepřipouští.
Příloha 9: Přesnost vytyčování a kontrola geometrické přesnosti 
čl. 1.2,2 Čtvrtý odstavec Mikrosíť se doplňuje:
PD mikrositě je povinnou součástí RDS mostních objektů. Veškeré náklady (finanční í časové) spojené s 
administrativou i majetkoprávním vypořádáním související se mžením bodů jsou zcela v režii zhotovitele. 
Body musí být zvoleny tak, aby mohlo dojít k jejímu využití i po stavbě a v provozu. Objednatel/Správce 
stavby předem odsouhlasí návrh volby bodů, způsob založení a provedení. Zhotovitel tuto skutečnost musí 
při podáni nabídky zohlednit.
ČL 1.3.6 třetí odstavec se doplňuje:
Všechny geodetické protokoly budou zkátegorizovány dle svého obsahu na „vytyčovací, ověřovací, 
kontrolní, zaměřovači a sledovací" a budou předávány v elektronické i tištěné podobě,
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Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyčení, ověření, kontroly, zaměření nebo sledování 
všech geodetických činností dle SoD bezodkladně pověřenému Členu týmu Správce stavby a nechat si 
převzetí stvrdit podpisem odpovědné osoby.
Protokoly se dělí do dvou kategorií. I, kategorie ~ protokoly nutné pro rozhodováni a II. kategorie -  
protokoly doprovodné.
Základní dobou pro dodání protokolů I. kategorie je nejpozději do následujícího dne (kalendářního, pokud 
na stavbě tento den zhotovitel provádí stavební činnost, jinak pracovního) od provedené Činností. Tento 
termín lze v odůvodněných případech prodloužit čí zkrátit ze strany oprávněného pracovníka týmu Správce 
stavby (např. z důvodu kontinuity a přehlednosti, jinak obecně je zpracován jeden protokol pro jeden 
pracovní den). Sem spadají protokoly -  zaměřovači, kontrolní a sledovací.
Základní dobou pro dodání protokolů II, kategorie je nejpozději do třech pracovních dnů. Doba může být 
upravena ze strany oprávněného pracovníka týmu Správce stavby. Sem spadají protokoly -  vytyčovací a 
ověřovací.
Předání protokolu je možné digitální cestou, kdy je protokol ve formátu PDF ověřen razítkem UOZI a 
digitálně podepsán. Čas předání je časem přijetí mailu ze strany pověřeného pracovníka týmu Správce 
stavby či jiného oprávněného pracovníka. Protokol v digitální formě musí být doplněn případnými 
přílohami v otevřené formě, např. výkresy DMT v DWG. Papírová forma je dodána v co nejkratším 
termínu bezodkladně.
Nesplnění těchto termínů či neprovedení faktického geodetického měření lze chápat jako porušení smlouvy
0 dílo.
Zhotovitel je povinen vést na stavbě elektronickou evidenci předaných protokolů, která bude 1 x týdně 
zaslána elektronicky Správci s tavby a jeho týmu, a zároveň 1 x měsíčně předána v tištěné podobě v rámci 
Kontrolního dne kvality.
ČI. 3.2.2 se doplňuje:
Primární vytyčovací síť udržována ze strany Zhotovitele, bude vždy po kontrole Zhotovitele neprodleně 
předána k využití a plnění povinností dle článku 1.6.3.3. ÚOZI-O a případně jiným složkám Objednatele na 
vyžádání.
Doplňuje se nový čl. 4.1.7:
Pro průkaznější kontrolu, zdokumentování a přehlednou interpretaci prostorových informací 
ó výsledných geometrických parametrech stavby se požaduje zpracování dat kontrolních měření Zhotovitele, 
Objednatele/Správce stavby i v SW systémech, využívajících digitálních modelů terénu.
Pro zdokumentování výškového průběhu vybraných stavebních objektů nebo jejích částí se požaduje 
vyhodnocení zaměřeného skutečného provedení jejich povrchů i formou digitálních modelů povrchu terénu 
- DMT. Digitální model povrchu bude mít charakter prostorové spojité matematické plochy, tvořené 
nepravidelnou trojúhelníkovou sítí (TIN), kde vrcholy trojúhelníkujsou měřené, případně projektované nebo
1 jinak vyhodnocené body (např. výškové odchylky).
Míra dodržení přípustných výškových odchylek bude doložena i grafickým výkresem, obsahujícím základní 
polohopisnou kresbu (minimálně osa komunikace s kilometráží), doplněnou vyhodnoceným digitálním 
modelem odchylek (rozdílový DMT).
Výškově odchylky na kontrolních bodech sledovaných povrchů budou interpretovány graficky s využitím 
rozdílových digitálních modelů (RDMT). Výškové odchylky budou zobrazeny v půdorysném výkrese 
odpovídajícího měřítka formou ízoěár výškových odchylek, kótami (hodnotami) odchylek a barevnou 
hypsometrickou Škálou, přehledně členěnou pro kladné a záporné hodnoty. Interval ízoěár výškových 
odchylek a interval barevné stupnice se voli tak, aby odpovídal hodnotám mezních výškových odchylek 
kontrolovaného povrchu konstrukce nebo vrstvy (obvykle se volí jako polovina mezní odchylky),
Vyhodnocené body, tvořící rozdílově (odchylkové) modely (RDMT) jsou shodné s předepsanými 
kontrolními body pro daný objekt.
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Předávanými daty jsou originální datové soubory použitého S W systému, data ve výměnném formátu DXF 
(3D) a textové soubory bodů a předpisu hran. Výkresy se zobrazenými rozdílovými digitálními modely, 
které budou přílohami geodetických protokolů, budou předávány kromě tiskové verze i digitálně ve formátu 
PDF.
Plošná grafická interpretace výškových odchylek se požaduje pro dokumentaci výškového průběhu 
skutečného provedení nosných konstrukcí mostů, všech konstrukčních vrstev vozovky na mostech a 
v přechodových oblastech (včetně ochrany izolace mostů).
U komunikací se požaduje zpracovat RDMT výškových odchylek povrchu vozovky pouze pro úseky, kde 
dochází ke změně pněného sklonu vozovky. Dále se tímto způsobem požaduje dokumentovat úseky 
komunikace, ve kterých budou překročeny povolené mezní výškové odchylky (platí pro všechny 
konstrukční vrstvy) -  rozsah stanoví Objednatel.
čl. 4.4.6 se doplňuje:
Kontrolní body v rámci příčného řezu musí být projektovány a zaměřeny ve svislém směru nad sebou a 
mimo případné spárořežy, aby se zajistili jednoznačné, přímo měřené informace. Interpolace a dopočítávaní 
je nepřípustně.
čl. 4.6.2 se ruší a nahrazuje:
Měření nerovností se provádí ve stopách, a to průběžně V  celé délce stopy. Stopy jsou podélné a příčné. 
Podélné stopy se umisťuji v souladu š příslušnou kapitolou TKP pro danou technologii (např. TKP 6, TKP 
7). Vzdálenost příčných stop se uvažuje pro vozovky komunikací 1, skupiny 20 m a pro 2. skupinu 4Q m. 
Na mostech a na přechodových oblastech mostů se umisťují příčné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Příprava staveniště

Čl. 2.3.1 Odstranění travin a nevhodných materiálů, druhý odstavec se nahrazuje:
Pokud je požadováno snímání dmu, pak se jedná o sejmutí souvislého travního dmu ve vrstvě 10-15 cm, 
jakýmkoliv způsobem. Vytěžený materiál se skládkuje odděleně od omice nebo zeminy, umísťuje se na 
skládku nebo se kompostuje. Není žádoucí, aby došlo k jelío promísení s omicí.
čl. 2.6.1 Kácení stromů, křovin a odstranění pařezů se nahrazuje:
Kacení se provede v souladu se §5 vyhlášky Č. 189/2013 Sb, a požadavky orgánu státní správy, který vydal 
povolení ke kácení.

Kapitola 3: Odvodnění a chráničkv nro inženýrské sítě 

Čl. 3.1.2 Názvosloví se:
v termínu TV prohlídka opravují uvedené normy na ČSN EN 13508-1 a ČSN EN 13508-2+A1 
čl. 3.1.4 Všeobecné požadavky sc doplňuje o:
ČSNEN 1610a dáleVLlaVL2
čl. 3.2.1. se za poslední odstavec doplňuje:
Pro systémy stok a jejich přípojek bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek s 
prokazatelnou příslušností k potrubnímu systému. Použito bude potrubí s hladkým vnitřním povrchem. Pro 
šikmo seřezávané potrubí je možné použít pouze trub, které mají hladký zároveň i  vnější povrch, potrubí 
s plným žebrem a potrubí spirálovitě ovíjené, Neprůlezné profily musí umožňovat kontrolu televizním 
inspekčním systémem a je u nich proto vyžadován světlý vnitřní povrch potrubí.
Jmenovitý rozměr potrubí DN, uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý rozměr vztaženy k 
vnitřnímu průměru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikováno potrubí s hladkou vnější stěnou, pak rozměr DN
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znamená DN/OD. V případě uvedení obou variant je ve výpočtu uvažováno DN/ID a DN hladkého potrubí 
je nutno navrhnout s dostatečnou rezervou průtočného profilu vůči návrhovému průtoku.
Spoje potrubí a zejména jejich těsnění musí odpovídat druhu přepravovaného média obsahujícího i ropné 
látky a abraziva.
Jsou-H na některou Část konstrukce této kapitoly vydány PPK, pak je nutné, aby materiály a výrobky byly 
v souladu s těmito požadavky.
čl, 3 .2 .2 A  se doplňuje:
Odstavec č, 2 dodatku ě. 1 TKP kap. 3, který doplňujena konec čí. 3.22.4 TKP 3 parametr tloušťky vnitřní 
vrstvy potrubí e+ se nahrazuje za parametr es jmenované ČSN EN 13476.
vkládá se nový Článek čí. 3.2.11 Odvodnění mostů
Odvodněni mostů se provádí podle TP 107 a následujících ustanovení.
1. Návrh odvodněni mostu 
1.1 Odvodňovače

- Odvodnění na mostech musí být provedeno systémem mostních odvodňovačů se zaústěním do 
sysiému sběrného potrubí. Systém sběrného potrubí se zapojí buď do nejbližsí kanalizační Šachty v 
zemním tělese za mostem a kanalizačního systému, nebo se odvede do vývařiště. Z vývarišíě se 
voda odvádí tak, aby nedocházelo ke Škodám na prvcích a konstrukcích pod mostem.

- Technické řešení odvodnění formou postranních odvodňovacích žlabů a v podobě liniového 
obrubníkového odvodněni na nových mostech není povoleno. Tato řešení je možné použít pouze ve 
výjimečných případech pří rekonstrukcích po předchozím projednávání a odsouhlasení s budoucím 
správcem dotyčného mostu.

- Voda z před mostu musí být zachycena před jeho začátkem a voda z mostu musí být zachycena na 
mostě.

- V případě krátkých mostů s délkou do 20 m a maximální plochy do 150 nr, srážková voda může 
volně odtékat do prostor mimo most za předpoklad minimálního příčného sklonu mostu min. 0,5%

- Pro hydrotechnický výpočet je nutné stanovit Šířku rozlití tak, že rozlití nesmí zasahovat do jízdních 
pruhů, a zároveň nesmí být maximální Šířka rozliti více jak 1 m.

- VRDS musí zhotovitél stavby prokázat, že daný vybraný typ odvodňovače konkrétního výrobce, 
splňuje požadavky návrhu hydro-technického výpočtu. Výrobce tento požadavek prokazuje 
zkouškami hltnosti pro všechny hydro-technické podmínky, podélné a příčné spádově poměry po 
celé délce mostu. Prokázání musí být součástí RDS. Metodika výpočtu rozmístění odvodňovačů je 
uvedena v TP107. Výrobce Odvodňovače musí zkouškami prokázat pro všechny kombinace 
podélných a příčných spádových poměrů:

o hltnost dané mříže odvodňovače Qv,
o množství vody z tzv. spolupůsobící šířce, která je závislá na typu odvodňovače 

a vyjadřuje vlastnost odvodňovače odvést vodu vtékající do odvodňovače 
i z boku,

o počet aktivních Štěrbin,
- Každých šest metrů délky mostu musí být umístěn odvodňovaě nebo odvodňovací trubička nebo 

žebro z drenážního betonu. V nejnižším možném bode u mostního závěru musí být umístěn 
odvodňovaě, přičemž u nosníkových moštů s příčníkem, se odvodňovač umísťuje ve vzdálenosti 
2 m od líce příčníku, z důvodu splněni podmínek napojení odvodňovače do sběrného potrubí.

- Drenážní trubičky se navrhnou se zaústěním do sběrného potrubí. Pokud to není technicky možné, 
svislá trubka odvodňovací tvarovky musí přečnívat pod okraj nosné konstrukce min. 0,1 m,

- Mříž odvodňovače musí být osazená v stejném podélném a příčném spádu jako vozovka.
- Odvodňovač se osazuje co nejblíže u římsy, čímž se minimalizuje množství vody, které vtéká do 

mostního závěru.
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- Žádná z konstrukčních částí odvodňovače nad jeho spodním talířem, zabudovaného do mostovky 
(včetně přítlačného talíře hydroizolace) nesmí zasahovat do konstrukce římsy. Lokální vyjmutí 
římsy jsou zakázány.

- Rozebíratelný spoj odvodňovacího potrubí nebo připojení potrubí na těleso odvodňovače (výtok z 
talíře odvodňovače) nesmí být zabetonován v monolitické částí. Každý spoj musí být opravitelný 
po celou dobu provozu bez potřeby bourání.

- Odvodňovače se navrhují jako celolitinové stavební výrobky' (kompletní odvodňovač ve skladbě:
o- spodní talíř - litinová část odvodňovače, která je zabudovaná do nosné konstrukce; talíř 

musí být vždy osazen vodorovně
o přítlačný talíř hydroizolace — hrnec - část odvodňovače, která se ukládá na spodní talíř 

odvodňovače;
o rám + mřiž - část odvodňovače uložena na talíři odvodňovače; rám s mřiží musí tvořit 

jednotný celek v uzavřeném i v otevřeném stavu;
o  záchy tný  koš - pod  m říž  odvodňovače j e  nu tno  u m ístit  lapač  nečisto t, k terý  zachycu je  včtší 

nečisto ty ;
o bednící roura - při betonáži mostovky' se doporučuje v místě prostupu odvodňovače nosnou 

konstrukcí osadit bednící trouba vždy o 2 řády vyšším průměru jako je výtok sedla 
mostního odvodňovače (průměr roury + lOOmm)

- Kombinace části odvodňovače s individuálně vyrobenou částí jiné osoby jako výrobce (např. 
Individuální svařený talíř s odtokem) není povolena.

- Ve výjimečných případech, při rekonstrukci starých mostů, se mohou navrhnout atypické 
odvodňovače, Na jejich výrobu se použije nerezavějící materiál (nerezová ocel min, tř. 1.44xx) s 
min. tloušťkou jakéhokoliv dílce min. 5 mm. Minimální průměr odtoku z odvodňovače je 150 mm.

- U VL 406.11 se upravuje, že pro odvodnění povrchu izolace je možno použít 
i korozi vzdorné trubky DN 5 0 tloušťky stěny 2 mm.

1-2. Systém sběrného potrubí
- Odvodňovače se navrhnou se zaústěním do systému sběrného potrubí. Pokud to není technicky 

možné, svislý odtok odvodňovače musí přesahovat pod okraj nosné konstrukce min. 0,15 m.
- Průměry' jednotlivých částí potrubního systému musí být navrženy tak, aby byly schopny odvést 

vodu ze všech odvodňovačů při využití maximálně 2/3 výšky vnitřního průměru potrubí
- Geometrie vedeni potrubního systému musí být navržena tak, aby docházelo 

k minimálním lokálním hydraulickým ztrátám průtoku.
- Montáž musí být prováděna v souladu s technologický™ postupem výrobce systému sběrného 

potrubí. Montážní organizace musí doložit osvědčení o proškolení montáže výrobcem, Jakékoliv 
zásahy mimo technologické postupu výrobce jsou zakázány.

- Spojování potrubí a konstrukčních prvků systému sběrného potrubí na „tupoli pomočí kovových 
nebo gumových spojek s ocelovou (nerezovou) páskou je zakázáno.

- Spoj ování potrubí a konstrukčních prvků systému sběrného potrubí pomocí přesuvek je zakázáno,
- Sklolaminátové potrubní systémy se musí spojovat jensklolaminátovými spojkami výrobce potrubí.
- Plastové potrubní systémy musí spojovat pouze formou kompenzačních hrdel, Minimální pracovní 

délka kompenzačního hrdla (od těsnění po maximální zasunutí potrubí) je 20 cm. Tvorba hrdel 
formou přesuvek se zakazuje.

- Pro potrubní systémy se navrhnou materiály, které mají prokázané vlastnosti 
s ohledem stárnutí materiálu, a především odolnosti na UV záření odzkoušené pro životnost 
minimálně 30 let, podle EN ČSN 4892,

- Pro odvodňovací potrubí je nutné použiti nehořlavého (třída AI nebo A2), nebo nesnadno hořlavého 
(třída B) materiálu stanoveného ve smyslu ČSN EN 13501-1+A1, a to v oblastech ochrany'vodních 
zdrojů, CHKO, nebo jiných významných krajinných prvků, v případech, kdy pod mostem by 
požárem mohl být zasažen průmyslový, nebo jiný objekt, skládka hořlavého materiálu, nebo 
ovlivněn významný technologický proces. Dále je nutné volit uvedené materiály na mostech, kde 
oprava poškozeného potrubí by znamenala významnou komplikaci z hlediska dosažení potrubí
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(vysoké mosty), nebo z hlediska ovlivnění dopravy, nebo procesů pod mostem (železnice, dálnice, 
devastace něčeho cenného soustředěným výtokem vody z porušeného potrubí zpravidla u dlouhých 
mostů). V ostatních případech je možné použít potrubí i plastové s hladkou vnitřní i vnější stěnou, 
kruhové tuhosti min. SNS pro PP a SN4 pro HDPE,

- Napojeni na odvodňovače, drenážní trubičky a vytvoření čisticích kusů formou sedlových spojů a 
opásáním kolem potrubí se zakazují.

- Napojení odvodňovacího potrubí na sběrné potrubí, musí být vyhotoveno pod úhlem 45°, Napojení 
odvodflovaciho potrubí na sběrné může být provedeno nejen z hora, ale í z boku sběrného potrubí 
do jeho horní poloviny.

- Sběrné potrubí musí obsahovat Čistící a revizní dílce za každou změnou směru 
a průměru potrubí. Čistící dílec musí být rovněž umístěn za každým napojením odvodňovacího a 
sběrného potrubí. Maximální vzdálenost čisticích kusů je 15 m,

- Každý dílec potrubí nebo tvarovka musí být uchycena min. na 2 závěsy s objímkou, přičemž dílce 
s délkou větší než 4m musí být kotveny minimálně 3kusy závěsů, kde jejich Vzájemná vzdálenost 
nesmí být větší než 2,25 m.

- Vzájemná vzdálenost mezi závěsy sousedícími se spojem potrubí musí být menší než 1,5 m. V 
případě plastového potrubí závěs na potrubním elementu s kompenzačním hrdlem musí hrdlo 
stabilizovat proti jeho posunu, tzv. Závěs stálého bodu,

- Závěsné systémy musí zajišťovat dostatečnou tuhost potrubí v podélném i příčném směru.
- V případě netuhých závěsů (vytvářených ze subtilních kruhových tyčí) musí mít tuhost v příčném 

směru zabezpečenou jejich zešikmením s odklonem od svislice min. 30 Každý kotevní bod (závěs, 
závitová tyč) musí být kotven do betonu minimálně 2 kotvami.

- Pokud se jedná o závěs stabilizující hrdlo - závěs stálého bodu - musí být tvořen pomocí 4 
rozkročených kruhových tyčí.

- Závěsy pomocí objímky potrubí a jedné kruhové tyče jsou zakázány.
- Ocelové příslušenství potrubního odvodnění (závěsy potrubí a jejich kotevní prvky, objímky, 

případné jiné spojovací prvky) se navrhuje buď z  černé ocelí opatřené žárovým zinkováním a dalším 
povrchovým nátěrem dle TKP I9B, nebo z nekorodujícího materiálu, z nerezové ocelí třídy min. 
l,44xx -A4 a vyšší,

2. Požadavky na vvrobkv
2.1. Požadavky na odvodňovače

- Mříž s rámem musí tvořit jeden celek i  po jejím otevřeni, proto mříž musí být v rámu osazena na 
pantech. Mříž musí být "uzamykatelná" pomocí mechanismu nebo Šroubu. Musí splňovat 
požadavky ČSN EN 124-1 a ČSN EN 124-2.

- Výšková poloha vtokové mříže musí být rektifikovatelná.
- Poloha vtokové mříže vůči. obrubníku má být rektifikovatelná v příčném směru.
- Pro napojení Mostní izolace na těleso vpusti je nutná příruba šířky min. 80 mm se sklonem 8% ve 

směru odtoku vody. V této ploše nebe v části této plochy je vhodné sevření izolace dalším dílem 
tělesa vpusti,

- Vpust musí odvádět vodu z hydroizolace, proto musí být konstrukčně opatřena přítlačným talířem 
hydro izolace, který má ve spodní Částí po celém obvodu talíře perforaci. Konstrukční řešení s 
plochým přítlačným talířem hydroizolace se zakazují.

- Vůči konstrukci mostu můsi být rám s mříží vpusti osazen pružně, postačí uložení na mostní izolaci,
- Všechny součásti odvodňovačů včetně veškerého spojovacího materiálu (Šrouby, matice, podložky 

apod.) musí být vyrobeny z korozivzdomé oceli třídy A4 nebo litiny.

2.2. Požadavky na svstém sběrného potrubí
- Všechny součásti odvodňovacího potrubí musí být viditelně trvale označeny podle požadavků 

normy, podle níž jsou vyráběny.
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- Teplotní rozsah všech prvků systému sběrného potrubí musí být vhodný pro teplotní rozsah dle EN 
- 1991-1-5; Zatížení teplotními změnami, ale minimálně pro rozsah -40 až +50 °Č,

- Výrobce systému sběrného potrubí nesmí deklarovat jeho vlastnosti v rozporu 
s vlastnostmi, které udávají výrobci jednotlivých prvků a s obecně známými vlastnostmi daného 
materiálu, ze kterého se dány systém sběrného potrubí skládá. (Např. vlastnosti p o trub í m im  být 
deklarované výrobcem po trub í a  ne firm ou , která používá p o tru b í p ro  výrobu systém u sběrné  
potrubí),

- Dodavatel systému odvodnění musí dodat výpočet pevnosti závěsů potvrzený autorizovanou 
osobou v oblasti statiky, včetně posouzení na štíhlost konstrukce,

- Kotevní a spojovací materiál musí být vyhotoven z nerezavějící oceli minimálně třídy A4.
- Závěsy a všechny jejich Části je nutno dodat na stavbu v jejich přesných délkách. Řezání na stavbě 

a řezáni řeznými kotouči je nepřípustné,
- Všechny tvarovky potrubí musí být označeny podle příslušných norem nebo technického osvědčení 

výrobce potrubí. Značení potrubí jiné než od výrobce potrubí se zakazuje.
- Dodatečné nátěry potrubních systémů před i po instalaci jsou zakázány.
- V případě, že se navrhne kovové potrubí odvodnění, musí se navrhnout

z nerezové ocelí třídy mín. 1.44xx, s tloušťkou stěny min, 3 mm.
ČI. 3.2.3 sc doplňuje:
Přechody cizích zařízení (inženýrských sítí) vedené průběžně po mostě přes mostní dilatační závěry mostu 
z navazujících staveb musí být konstrukčně řešeny tak, aby nedocházelo
k vodivému překlenutí izolačního odporu mostních závěrů. Vedení inženýrských síti po mostě se provede 
dlě VL 4.
Závěsy chrániČek a jejich kotevní objímky budou do betonu kotveny vlepovanými kotvami
z oceli A4, min. průměru 12 mm, nepřipouští sě nastřelovací technika kotveni ani plastové hmoždinky.
či. 3.2.3 se dále doplňuje:

Chráničky na mostech budou navrženy i pod zpevněním navazujícím na římsu, Do rezervních 
(neobsazených) chrániěek bude zatažen protahovací drát na celou délku a budou oboustranně zavíčkovány. 
Tyto rezervní chráničky budou určeny výhradně pro vedení sloužící ŘSD ČR,
čl. 3.2.5 se na konci doplňuje:
a TP 232, pro ocelové a ocelobetonové konstrukce.platí také TKP 19 část A a Část B.
Pro potrubí propustků navržených zároveň jako migrační cesta se hladká vnitřní stěna potrubí nevyžaduje. 
Pro šikmo zakončená (seříznutá) potrubí platí požadavky na konstrukci stěny potrubí dle čl. 3,2.1 této 
kapitoly TKP,
čl. 3.3.3.1 druhý odstavce se doplňuje:
Průchodnost kabelovodů bude doložena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsaným stavbyvedoucím, 
oprávněným pracovníkem Správce stavby a pracovníkem PÚ ŘSD. Po kalibraci bude kabelovod vodotěsně 
zavíčkován. Protokol o kalibraci bude součástí dokladů k přejímacímu řízení. Výjimku tvoří kabelové 
prostupy sloužící pro kabelové trasy cizích vedení, které jsou umístěny níže,
Čl. 3.3.5.1 třetí odstavec se doplňuje:
Maximální velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubí musí splňovat požadavky výrobce tohoto potrubí a 
zároveň nesmí být větší, než hodnoty předepsané pro Částice lože v ěl. 5,2,1 ČSN EN 1610.
čl, 3.3.12 Trubní propustky se doplňuje:
Trubní propustky se dále provádějí v souladu s TP232, ocelové a ocelobetonové konstrukce v souladu s TK 
PÍ 9 Část A a Část B, mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu podle TP 157,
čl. 3.3.13 Vyčištění potrubí poslední věta se upravuje:
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Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlášť nepožadují, čistota drenážního potrubí se požaduje, ale 
nezkouší, Qbjednatel/Špráyce stavby však musí být přizván k odsouhlasení odkrytého drenážního potrubí. 
Čistota šachet drenážního potrubí a jeho vyústění se kontroluje vždy minimálně pochůzkou při předání. 
V případě pochybnosti o čistotě potrubí se zkouška TV kamerou provede i na tomto potrubí.
v čl. 3.5.2 se upravují první tři odstavce:
Kanalizační potrubí se zkouší na vodotěsnost podle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 a dále se provádí zkouška 
průtočnošti. Zkoušky zajišťuje zhotovitel a provádí vždy nezávislá organizace. Zkouška vzduchem musí 
být provedena zapomoci zařízení, které graficky zaznamená do protokolu průběh poklesu tlaku vzduchu,
U kanalizačních přípojek se průtočnost obvykle nezkouší, Objednatel/Správce stavby však může zkoušku 
nařídit Zhotovitel je pak povinen prokázat, že přípojka je průtočná.
Zkoušky vodotěsnosti se provedou na potrubí všech stok včetně šachet a případných jiných objektů, dále 
naplnostěnném potrubí drenáží a jejích šachtách tam, kde sc vodotěsnost vyžaduje projektem a dále u všech 
přípojek kanalizace vč. plnostěnného potrubí od drenážních Šachet a mostních objektů. Vodotěsnost 
kanalizačního potrubí, plnostěnného drenážního potrubí a přípojek se zkouší vždy při podchodu pod 
komunikací bez ohledu na požadavek projektu. Néstanoví-íi projektová dokumentace, nebo ZTKP jinak, 
TV průzkum se nevyžaduje u drenáží nadzářezových a pro odvodnění okolních pozemků mimo těleso 
pozemní komunikace, Objednatel/Správce stavby však musí být v takovém případě vždy přizván k 
odsouhlasení odkrytého drenážního potrubí před jeho zakrytím. U podélných drenáží komunikace se TV 
průzkum požaduje vždy.
čl. 3.5.2 za poslední odstavec se doplňuje:
Zhotovitel provede zkoušky vodotěsnosti i ňa potrubích a odvodňovacích žlabech mostních objektů. Návrh 
těchto zkoušek musí vhodně simulovat nejméně příznivé provozní režimy 
a použité stavební postupy. U zařízení umístěných uvnitř mostů se zkouška vodotěsnosti provádí vždy. Pro 
potrubí $e provádí zkouška podle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 a v souladu s požadavky s TP1G7.
Součástí zkoušek odvodněni mostu ie:
-  vypracování podkladů pro zkoušku, vč. způsobu měření požadovaných parametrů daných 

ve specifikaci zkoušky;
-  provedení zkoušky vč, zajištěni zdrojů vody a potřebných přístupů ke kontrolním bodům:
-  vypracování protokolu o zkoušce vě. vyhodnocení požadovaných parametrů;
-  součástí:zkoušky vodotěsností a průtočnošti je vizuální zkouška potrubí a žlabů podle 8.6.6.

Zkouška průtočnošti slouží k ověření funkčnosti, těsností a průtočnošti odtokového potrubí a žlabů a je 
zkouškou přejímací. Provádí se pří průtoku vody zkušební intenzity, např. u žlabů a v úsecích, kde nejde 
provést zkouška vodotěsnosti potrubí. Provádí se podle požadavků uvedených v ZDS, nebo minimálně tak, 
aby byl zatopeno celé dno žlabu á voda protekla celým úsekem, nebo v případě potrubí průtokem takovým, 
aby se dosáhlo u jednotlivě zkoušených vpusti průtoku odpovídajícího; jejich výpočtovému (návrhovému) 
odtoku (Qv). Při této zkoušce se posuzují úniky vody ve formě proudu nebo kapek, včetně stop po těchto 
únicích.
Kontrolní prohlídka TV kamerou pro kontrolu vnitřku potrubí se provádí podle zásad uvedených v TKP 
kap. 3 a těchto ZTKP. Zpracováni a vyhodnocení TV prohlídky bude provedeno v systému 1SYBAU 2006 
či novější verzi. Tato prohlídka je součástí dodávky potrubí.
Záplavová zkouška slouží pro kontrolu odtoku vody zpovrchu vozovky nebo mostní konstrukce 
k odtokovým zařízením odvodnění mostu. Provádí se samostatně na základě nedostatků odtoku vody 
(louže, shromažďováni vody v koutech apod.) zjištěných pří běžných dešťových srážkách. Ze záplavové 
zkoušky se vypracuje protokol vč. vyhodnoceni sledovaného odtoku s příslušnou identifikovatelnou 
fotodokumentací.
Vizuální prohlídka zahrnuje mimo kontrolu vlastního potrubí nebo žlabu ještě kontrolu;
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