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SMLOUVA O DÍLO 

l..OM~ ;=tAHA 

LOM-2022-0206-E 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
na realizaci stavebních prací souhrnně označených 

( dále jen „smlouva" nebo „smlouva o dílo") 

ÚSPORY ENERGIE VE STÁTNÍM PODNIKU LOM PRAHA S.P. II. 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
LOM PRAHA s.p. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
IČ: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
Zastoupený: 
Zástupce ve věcech finančních: 
Zástupce ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: 
D-energy s.r.o. 

, ředitel pro obchod a logistiku 
, ekonomická ředitelka 

, vedoucí odboru majetku 
 

Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 
994404-0141472001/0800 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
28465 
Sokolovská 682,516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČ: 28808495 
DIČ: CZ28808495 
Zastoupený: 
Zástupce ve věcech finančních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Ing. Eduardem Paulíkem, jednatelem 
 

 
 

 
ČSOB, a.s. 

 

Článek II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem k uzavrem této smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky vč. zadávací 
dokumentace (dále jen ,;Výzva") na veřejnou zakázku s názvem „ÚSPORY ENERGIE VE 
STÁTNÍM PODNIKU LOM PRAHA S.P. II." (dále jen „veřejná zakázka"), vyhlášenou jako 
veřejná zakázka malého rozsahu, která není zadávacím řízením dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek III. 
Předmět a místo plnění 

3.1. Předmětem plnění smlouvy je zajištění úspory energie ve státním podniku LOM PRAHA s.p. 
v areálu v Malešicích, a to pomocí instalace fotovoltaického (dále jen ,,FV") systému na střechu 



administrativní budovy (budova č. 103), komplexní výměny vnitřního osvětlení a komplexní 
výměny otvorových výplní v prostoru chodby a schodiště administrativní budovy. Po realizaci 
předmětu veřejné zakázky, stejně jako v období jeho následné 5-leté udržitelnosti, zahrnujícího 
výše uvedené činnosti, musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 ·vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a musí 
dosahovat min. úspory 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu 
stavu. Tento požadavek je podnúnkou čerpání dotace, kterou na předmět plnění bude 
Objednatel čerpat. 

3.2. Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti, pomocí nichž bude dosaženo požadované úspory energie 
i konkrétních výkonových parametrů: 

a) zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace včetně dokumentace 
skutečného provedení dle platné legislativy (dále jen „PD"); 

b) zpracování položkového rozpočtu ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; 

c) instalace FV systému bez akumulace energie na střechu administrativní budovy a její 
uvedení do provozu, včetně připojení do distribuční sítě a s tím související 
administrativy; 

d) výměna otvorových výplní na chodbách a schodišti; 

e) komplexní výměna osvětlení v budově; 

3.2.1. Zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace dle platné legislativy. 

Předmět plnění smlouvy - úspory energie bude uskutečněn formou Design & Build (& 
Operate) s garancí dosažení stanovených výkonových parametrů po ukončení realizace 
předmětu plnění i v období jeho udržitelnosti, která činí 5 let od jeho ukončení. Projektová 
dokumentace všech potřebných stupňů, včetně dokumentace skutečného provedení, která je 
stanovena platnou legislativou, bude vyhotovena zhotovitelem. 

3.2.2. Instalace FV elektrárny systému na střechu administrativní budovy a jeho uvedení do 
provozu: 

Instalace FV panelů se souhrnným nově instalovaným (špičkovým) výkonem min. 50,4 kWp 
na střešní konstrukci administrativní budovy č. 103 LOM PRAHA s.p. Výkonové parametry 
a požadované standardy FV systému, včetně potřebných měničů a modulů a dokumentace 
střechy budovy č. 103, jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

3.2.3. Výměna otvorových výplní na chodbách a schodištích: 

Výměna čtyř (4) oken na schodišti a osmi (8) oken po stranách chodeb (z každé strany 
budovy 4) a dvířek vedoucích na střechu z důvodu nedostatečné těsnosti a vytváření 
komínového efektu v administrativní budově. Výkonové parametry a požadované standardy 
otvorových výplní, stejně jako dokumentace stávajících otvorových výplní, jsou uvedeny v 
příloze č. 1 této smlouvy. 

3.2.4. Výměna osvětlení: 

Výměna stávajících zářivkových a žárovkových svítidel za nová, na bázi LED technologie a 
s nižším příkonem, při splnění normativních požadavků na parametry interiérového 
osvětlení. V případě náhrady zářivkových svítidel se bude jednat o náhradu celého 
osvětlovacího tělesa za nové LED svítidlo. V případě náhrady žárovkových zdrojů se bude 
jednat o náhradu klasické žárovky za LED žárovku se stejnou paticí. Výměna osvětlení 
nebude provedena na chodbě 2. nadzemního podlaží budovy č. 103. Výkonové parametry a 
požadované standardy osvětlení, stejně jako dokumentace stávajícího osvětlení, jsou součástí 
přílohy č. 1 této smlouvy. 
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3.3. Zhotovitel je povinen navrhnout takové řešení všech činností předmětu plnění, aby bylo možné 
práce dokončit a zajistit všechny uvedené výkonové parametry a stanovené úspory energie (viz 
příloha č. 1 této smlouvy). 

Zhotovitel je také povinen bezplatně zajistit tzv. jednoduchý provozní model energetického 
managementu, tj. při přejímce předmětu plnění zajistit osazení měřící techniky (vodoměru teplé 
vody a hlavního elektroměru), ověření „jednorázově" ověřitelných výkonových parametrů a 
následné pravidelné jednorázové ověřování, a to po dobu udržitelnosti předmětu plnění, která 
činí 5 let od jeho ukončení. 

Objednatel požaduje, aby montáž proběhla bez omezení provozu. 

Popis a specifikace jednotlivých prací předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách č. 1 a č. 2 
smlouvy o dílo. 

3.4. Rozsah a způsob provedení díla vymezuje popis předmětu plnění v čl. III odst. 3.1., 3.2. a 3.3. a 
přílohy č. 1 a 2 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek Objednatele řádně a včas 
dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5. Místem plnění je sídlo objednatele: Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00. 

Článek IV. 
Prohlášení a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné 
pro provedení díla v rozsahu definovaném v odstavcích 3.1., 3.2. a 3.3. a přílohách č. 1 a 2 
tohoto článku smlouvy. 

4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen s předmětem plnění, a že na základě této znalosti 
a podrobného posouzení Výzvy na veřejnou zakázku je mu znám celkový rozsah díla. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře 
prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny 
způsobem a ve lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, 
příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, vztahujícími se 
k realizovanému dílu. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad 
a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo. 

4.5. K upřesněním vztahujícím se k realizaci díla bude oprávněn zástupce objednatele ve věcech 
technických. 

4.6. Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými 
ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita 
provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat 
u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že 
provedené dílo vykazuje kvalitativní vady. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není 
dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací poddodavatelům. Zhotovitel však 
za práce provedené prostřednictvím poddodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

4.8. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové 
a nepoužité. 

4.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo provedeny jiné změny oproti nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, 



že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení tohoto bodu smlouvy o 
dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná 
oprávnění. 

4.11. Zhotovitel je povinen si zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a 
v souladu s případnou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

4.12. Zhotovitel je povinen nejméně u 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi zajistit opětovné použití, recyklaci a jiné druhy 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Splnění bude zadavateli doloženo ve formě Stanoviska TDI. 

Článek V. 
Technické podmínky, doba a místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo v termínech 
uvedených v odst. 5.2. tohoto článku. Předmět smlouvy je proveden jeho předáním a převzetím 
objednatelem bez vad a nedodělků. 

5.2. Závazné termíny pro zhotovitele: 

a. Předání a převzetí staveniště: při nabytí účinnosti smlouvy mezi objednatelem a 
poskytovatelem dotace. Zhotovitel bude o tomto kroku písemně informován. 

b. Dokončení stavebních prací: do 210 kalendářních dnů. 

c. Zkušební provoz: po dobu 3 týdnů od dokončení stavebních prací. 

d. Předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků: dnem ukončení zkušebního 
provozu 

5.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli prostory pro provedení díla - tj. administrativní 
budova č. 103 v areálu státního podniku LOM PRAHA, dále na své náklady poskytne 
objednatel zhotoviteli elektřinu a vodu. 

5.4. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního 
volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí 
zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. 

5.5. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část, se považují zejména takové 
podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými 
normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli alespoň 
záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení doby pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci 
(živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy 
při zahájení prací. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5.8. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny 
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu a odůvodnění takových 
víceprací dle čl. VI. odst. 6.3. a 6.6. této smlouvy o dílo. 



5.9. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž 
bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto 
skutečnosti je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany 
projednají možnou změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním 
deníku. O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

5.10. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

5.11. Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu 
oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým objednatel dílo převezme bez vad a nedodělků. 

5.12. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 
Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné 
k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu 
po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a 
prostory staveniště zcela vyklidí. 

5.13. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek VI. 
Obchodní a platební podmínky 

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

6.2. Cena za zhotovení díla činí: 

Cena za zpracování všech potřebných stupňů PD ~bod 3.2. a) bez DPH .........

DPH ve výši 21 % ...................................................................................................

Cena včetně DPH ................................................................. ................................. ..

Cena za zpracování položkového rozpočtu - bod 3.2. b) bez DPH .......... ... ..

DPH ve výši 21 % ........................................................................................... ........

Cena včetně DPH ............................................................ .................. ......................

Cena za instalaci FV - bod 3.2. c) bez DPH ....................................................

DPH ve výši 21 % ................................................................................. ...................

Cena včetně DPH .....................................................................................................

Cena za výměnu otvorových výplní a osvětlení - bod 3.2 d), e) bez DPH ......

DPH ve výši 21 % ........................................................................ ... ......... ............. ..

Cena včetně DPH ................................................................................ .....................

Cena celkem - bod 3.2. a)+ b) +c) +d) +e) bez DPH ........................................ 4 365 560 Kč 

DPH ve výši 21 % •..•.•..••.••..•....•...•..••.•••.•.•..••.•••..•....................................................... 916 768 Kč 

Cena celkem včetně DPH ....................................................................................... 4 597 641 Kč 

(slovy: čtyři miliony pět set devadesát sedm tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých) 

6.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení 
ceny je přípustné při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec této 
smlouvy o dílo (vícepráce), a to uzavřením písemného dodatku k této smlouvě o dílo, v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel připouští navýšení ceny také v případě navýšení sazby daně z přidané hodnoty. 



6.4. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

6.5. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně 
provedeného rozsahu obj~dnatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

6.6. Jakékoli vícepráce, které případně vzniknou po uzavření této smlouvy o dílo, a na jejichž 
provedení a uhrazení se smluvní strany dohodnou, budou oceněny výhradně na základě rozpisu 
ceny (oceněného položkového výměru dle aktuálně platných ceníků zhotovitele). Totéž platí i 
pro méněpráce, které mohou vzniknout za podmínek nezaviněných objednatelem, pokud jejich 
cena nebyla komplexně a jasně stanovena v položkovém rozpočtu. V takovém případě je 
zhotovitel povinen k vypuštění některých prací z předmětu díla. Stejně jako v případě víceprací 
a méněprací se bude postupovat, pokud se v průběhu realizace díla zjistí skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu díla. 

6.7. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především 
obsahovat tyto údaje: 

• jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

• číslo smlouvy; 

• číslo faktury; 

• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

• popis a označení díla; 

• razítko a podpis oprávněné osoby 

• registrační číslo projektu: 5211200107 

6.8. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dI1o, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli 
s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a 
běží nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

6.9. Faktury je zhotovitel povinen vystavit lx měsíčně na základě skutečně provedených prací. 
Faktury budou vystavovány s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady v souladu s 
požadavky poskytovatele dotace. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli 
rozdělení předmětu fakturace do samostatných faktur dle podnúnek poskytovatele dotace. 
Položky, které budou předmětem fakturace, předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli 10 
kalendářních dnů před jejím vystavením. Splatnost faktury činí 30 dnů od okamžiku jejího 
doručení objednateli. Faktury budou vystavovány do výše  ceny díla. Zbývajících  
ceny díla představuje zádržné a objednatel bude povinen těchto zbývajících  ceny díla 
uhradit zhotoviteli následovně: 

a. zbývajících  ceny díla vyplatí do 15 dnů po uplynutí zkušební doby viz. článek V 
odst. 5.2. této smlouvy na základě podepsaného předávacího protokolu zástupcem 
zhotovitele a objednatele. 

6.10. Smluvní cena bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 
, vedený u ČSOB a.s. Fakturovaná cena se považuje za zaplacenou dnem 

připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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6.11. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů 
od okamžiku splnění podmínek opravňujících je fakturovat. 

Článek VII. 
Stavební deník 

7.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad 
zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu 
s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

7 .2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

7.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci 
objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, 
kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

Článek VIII. 
Kontrola provádění díla 

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění dI1a. 

8.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného 
zaměstnance, jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli 
oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit objednateli provádění technického 
dozoru stavebníka a v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon této funkce. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí 
z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

8.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom 
informovat zhotovitele a požadovat na něm nápravu. 

8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny 
před zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré 
výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a 
atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel 
oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření 
vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je vázán na 
základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude 
uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

8.6. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem 
navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá 
z nabídky zhotovitele či z této smlouvy o dílo. 

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny 
objednatele je zhotovitel povinen, na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

8.8. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující 
předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být 
odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými 
vyhovujícími materiály. 



Článek IX. 
Jiná ujednání 

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, 
které by ovlivnily smluv~né dílo. Zhotovitel je takto povinen staveniště převzít. 

9.2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a 
administrativní budovy č. 103 státního podniku LOM PRAHA, v níž bude dílo realizováno. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi seznámit své 
pracovníky. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující 
se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podnúnky ochrany životního prostředí. 

9.4. V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů, zajistí 
na své náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich 
odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a současně vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

9.5. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací 
s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem 
proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární 
dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím třetí 
osoby. 

9.6. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi 
k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou 
umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

9.8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny 
a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

9.9. Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, 
který bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné 
kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 

9.10. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

9.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání 
díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, 
nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele. 

9.12. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla 
dle této smlouvy má zhotovitel. 

9.13. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 
na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ 
škody způsobené jeho činností třetím osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům 
vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého 
pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat 
po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 



9.14. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí s nakládáním s odpady, 
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

9.15. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou 
technickou pomoc, zvlášt~ pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby 
nebyl ohrožen termín dokončení díla. · 

9.16. Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou 
přesný časový postup předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen navrhnout organizaci 
předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná. 

10.3. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady 
(atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

10.4. O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání 
a převzetí", který bude obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a 
ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných 
ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za 
vady a prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo 
převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran. 

10.S. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, 
čisté a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to 
nejpozději do třech pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato 
s drobnými vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na montážním místě 
pouze takové věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je 
pak zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých 
vad a nedodělků. 

10.7. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději 
do 14 dnů od předání a převzetí díla. · 

10.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady 
či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XI. 
Smluvní záruky 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno 
podle podmínek této smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě 
dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. 
Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na jím provedené stavební práce a dodané 
materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad 



a nedodělků a záruku v délce 24 měsíců na ostatní dodávky, tedy všechna plnění v rámci této 
smlouvy jiná než stavební práce a dodané materiály. 

11.3. Zhotovitel poskytuje minimálně 20-letou lineární záruku na výkon FV modulů s maximálním 
poklesem na 80 % původního výkonu. Zhotovitel dále poskytuje minimální 10-letou 
produktovou záruku na FV moduly. 

11.4. Zhotovitel poskytuje minimálně 10-Ietou záruku na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu 
měničů v případě poruchy či poškození. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době 

neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 
v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii 
či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. 
V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto 
odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních 
stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu 
stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

11.6. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným 
v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad 
jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací 
sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění 
reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto 
nezříká záruky za celé <lilo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

11.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

11.8. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, 
které by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 

Článek XII. 
Smluvní sankce 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně 
doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků 
tyto smluvní pokuty: 

• za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši  % z celkové ceny za zhotovení 
díla za každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu 
pokutu ve výši  % z celkové ceny za zhotovení díla, maximálně Kč za každou 
vadu nebo nedodělek za každý započatý den prodlení; 

• za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši Kč za každý započatý den 
prodlení; 

• za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši Kč 

za každý započatý den prodlení a vadu. Pokud se bude jednat o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, popř. kvůli takové vadě hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zaplatí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení a vadu. 

12.3. Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 14 dnů od jejich 
uplatnění. 



) 

12.4. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé 
smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy 
vyplývajících pro druhou smluvní stranu. 

Článek XIII. 
Ukončení smluvního vztahu 

13.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

13.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před 
zahájením prací na di1e. Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli. 

13.3. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních 
stran od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným 
způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o 
takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které 
hodlá od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro 
které hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě 
nedošlo, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

13.4. Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem 
jejího doručení. 

13.5. Odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy 
kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové 
postoupení by bylo neplatné. 

13.6. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele považuje následující: 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c/ hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitelem; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud 
nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich 
poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění díla; 

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

ji opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 

13.7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho 
prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

13.8. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně 

zhotovitele, má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených 
s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 



13.9. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla 
průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno 
na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění 
objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv 
splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné 
pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se 
vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

13.10. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 
zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany 
životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či 

nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XIV. 
Doručování 

14.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

14.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 
znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního 
úkonu, který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její 
doručení jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou 
písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu 
bylo v rozporu s právními předpisy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

15.2. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se 
obě smluvní strany výslovně dohodly. 

15.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou 
zákonné cese. 

15.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany 
smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu. 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. 
Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru 
smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany. 

15.6. Tato smlouva o dílo se vyhotóvuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
ze smluvních stran. 

15.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Popis předmětu plnění 



2) Soupis prací a dodávek 

V Praze dne 3 '' -11- 2021022 

Za objednatele: 

ředitel pro obchod a logistiku 

V Rychnově nad Kněžnou dne 22. 11. 2022 

Za zhot

jednatel společnosti 




