
PRÁVA 
ELEZNIC 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

číslo smlouvy SŽ: E617-S-3255/2022 
číslo smlouvy GasNet: 4000246317 

ČI. 1. 
Smluvní strany 

1. 

Obec Ořechov 

se sídlem: Ořechov 87, 594 52 Ořechov 

IČO: 00545775 
DIČ: CZ00545775 
zastoupena: Bc. Petra Slámová — starostka obce 

telefon: 608774784 

email: obec©Aorechov-ronov.cz 

ID datové schránky: kcrbt7x 

jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen "vlastník PZ") 

2. 

GasNet, s.r.o. 

Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17663193/0300 
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567 
ID datové schránky: rdxzhzt 

zastoupen na základě plné moci společností 

GasNet Služby, s.r.o. 

Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupena: PET RYU NA 

Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17837923/0300 
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311 
ID datové schránky: jnnyjs6 . 

jáko provozovatel plynárenského zařízení (dále jen „provozovatel PZ") 

3. 

Správa železnic, státní organizace 

Se sídlem : Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO : 70994234 
DIČ : CZ70994234 
Zapsána : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl A, vložka 48 

Bankovní spojení 

zastoupena : Ing. Miroslavem Bocákem 

ředitelem Stavební správy východ 

ID datové schránky : ucechjm 

Adresa pro doručování : Správa železnic, státní organizace 

Stavební správy východ 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

jako osoba vyvolávající přeložku plýnárenského zařízení (dále jen "stavebník“) 
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čl. 11. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského 

zařízení (dále jen „PZ") či jeho části STL plynovodu a 2 plynovodních přípojek pro objekt žst č.p. 74 
(dále jen „přeložka PZ“), v obci Ořechov kú. Ořechov u Křižanova, které je v majetku vlastníka PZ, 

podmínky její realizace a nabytí vlastnictví k zrušené části PZ stavebníkem. Plynárenské zařízení 

provozuje provozovatel PZ. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: Rekonstrukce traťového 

úseku Víkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo), jejímž investorem je stavebník. 

Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákládů je specifikován ve stanovisku provozovatele PZ ze 

dne 2.8.2022 číslo: 5002663206. Přeložka PZ je vedena pod číslem stavby: 8800108480. 

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 

projektové dokumentace (dále jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů 

na provedení přeložky PZ. 

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení S 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem a na své náklady pro vlastníka PZ 

zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a v PD. 

Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v 

období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného budoucího provozu, 

zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. 

Vlastník zmocňuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sám nebo jím zmocněná osoba, vydával 
stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), týkající se PZ. 

čl. III. 

Termín provedení stavby 

Přeložku PZ podle článku Ii. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu 1. 3. 2024, a to 

včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky. 

čl. IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Stavebník 

1.. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým 
podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle stavebního zákona vedeného příslušným 

stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona 
opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení provozovateli PZ. 

2. | Zavazuje se k zapracování případných připomínek provozovatele PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým podkladem pro jednání se stavebním úřadem. 

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti 
na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy 
a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD. 

4. | Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou provozovatelem PZ 

a s podmínkami stanovenými provozovatelem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě. 
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10. 

11. 

12. 

Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásil 

termín zahájení prostřednictvím © webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 

https:;//www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z důvodu ustanovení zaměstnance provozovatele 

PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět 

pracovních dnů předem oznámil provozovateli PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se 

stanoviskem provozovatele PZ k PD. 

při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku provozovatele PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 

vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 

příslušného orgánu. 

Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí. 

Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny provozovatele PZ vznesené při kontrolní činnosti, 

které nesmí být v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace 

přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 

rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí provozovatel PZ zapsat do stavebního 

deníku přeložky PZ. 

Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ 

s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií 

pro zásobování stávajících odběratelů a náklady provozovatele PZ spojené s účastí na odpojení a 

propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn 

odpuštěný při propoji. 

Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který 

zhotovitel přeložky PZ předloží provozovateli PZ k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů před 

zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům 

(dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování 
předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ 
nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací, aby provozovatel PZ mohl 

zabezpečit splnění své povinnosti podle $ 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas 
dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu. 

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 

termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky: 

-u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 

odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 
kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší 

než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů. 

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění 
propojovacích prací. 

Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po protokolárním 

předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění 

plynu mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat 
provozovatele PZ stavebník nebo jím pověřená osoba. 

V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II, odst. 1) 

prováděnou smluvním zhotovitelem provozovatele PZ (dále jen „Technický partner“), může 

Technický partner provést odpoje a propoje před provedením protokolárního předání a převzetí 

přeložky PZ v souladu s ustanovením čí. iV, odst 10. této smlouvy. Protokolární předání a převzetí 
přeložky PZ bude provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ předá stavebník listiny a doklady v originálním 

vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované provozovatelem PZ v jeho stanovisku 

k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ 

dle stavebního zákona. 

při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 

předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny provozovatele, 

zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů. : 

Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 

provozovatele PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 

stránkách https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 

na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 

věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 

stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním 

a zprovozněním přeložky PZ. 

Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona, je-li takový doklad dle stavebního 

zákona vyžadován, a jeho předání v originálním vyhotovení provozovateli PZ. V případě vydání 

rozhodnutí s doložkou právní moci předá stavebník toto rozhodnutí provozovateli PZ nejpozději 

do 30 dnů po nabytí právní moci či do 30 dnů ode dne nabytí právních účinků takového 

veřejnoprávního povolení. Nezajistí-li stavebník veřejnoprávní povolení k užívání přeložky PZ nebo 

nepředá veřejnoprávní povolení provozovateli PZ ve sjednané lhůtě nebo formě (jsou-li stavébním 

zákonem vyžadovány), zavazuje se provozovateli PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10000 Kč. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání provozovateli PZ. 

B. Provozovatel PZ 

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě zhotovitele přeložky PZ, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných 

zkoušek. Provozovatel PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné 

přeložky. 

Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy. 

Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 

zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů v požadovaném termínu. 

Zavazuje se informovat vlastníka PZ o termínu technické přejímky stavby přeložky PZ a termínu 

jejího protokolárního předání provozovateli PZ. 

Zavazuje se s vlastníkem PZ uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude upraven předmět 

nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také provádět řádný provoz přeložky PZ. 

C. Vlastník PZ 

1. Zavazuje se převzít řádně dokončenou přeložku PZ, postavenou v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými předpisy, technickými normami a technickými pravidly, jakož i vnitřními předpisy 

provozovatele PZ, na níž bylo vydáno kolaudační souhlas'či jiné příslušné veřejnoprávní povolení 

k jejímu užívání. 

Zavazuje se uzavřít s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude upraven 

předmět nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také prováděn řádný provoz 
přeložky PZ. 
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čl. V. 
Věcně právní vztahy 

Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví PZ se provedením přeložky PZ nemění a že realizovaná 

přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou nahradí v souladu s 5 70 odst. 3. 

energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. zrušená část, která bude 

s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o protokolárním předání 
a převzetí přeložky PZ a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do 

vlastnictví stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ). 
Dokumentace vyžadovaná k PZ se stavebníkovi k zrušené části PZ nepředává, neboť zrušená část již 

není plynovodem nebo přípojkou. 
“ 

Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je povinen 

odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka 

vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část). 

čl. VI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky 

PZ provozovatelem PZ. 

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 

plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ. 

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění 

nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je provozovatel PZ povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli přeložky PZ a vlastníkovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odešle takové písemné oznámení, 

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle provozovatel PZ na 

adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od 
doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s provozovatelem PZ 

jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky provozovateli PZ. 

xe M 
Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 

protokolárního předání a převzetí. 

čl. Vl 

Registr smluv 

Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
Miu 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní provozovatel PZ. Stavebník a vlastník PZ zašlou před 

podpisem smlouvy provozovateli PZ údaje, které požadují před uveřejněním smlouvy v registru 

smluv znečitelnit. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné 
uveřejnit. 
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čl. VIII. 

Ochrana osobních údajů 

Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely 

podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních 

předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, 

dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím 

stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále 
se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při 

řešení problematiky OÚ dané smluvní strany. 

Provozovatel PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování 

vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a 

povinností provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou 

zveřejněny na webové stránce provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani- 

osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů 

poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla provozovatele PZ nebo do jeho 

datové schránky ID rdxzhzt. 

či. IX. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž vlastník PZ obdrží dva (2), provozovatel 

PZ obdrží jeden (1) a stavebník obdrží dva (2). 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 

že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření, 

Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je projevem 

jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. li. odst. 1 této smlouvy, na nový subjekt, 

zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně 

oznámit vlastníkovi PZ a provozovateli PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka. 

Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
vv 

a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 

strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 

v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let ode dne její účinnosti s tím, že bude-li stavba přeložky PZ 

zahájena v době platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba 

přeložky PZ dokončena dle podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. 

V. této smlouvy. Nebude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje 

se platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné 

a účinné smlouvy o zajištění přeložky PZ. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své 
povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy. 
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Příloha: 

- Situace vedení přeložky PZ 

Vlastník PZ: Stavebník: 13-10- 2022 

V Ořechově dne: 13 -11- 2022 V Olomouci dne: — 
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