



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

## Objednávka

### Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj  
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

**Dodavatel:**

ARR – Agentura regionálního rozvoje,  
spol. s r. o.  
U Jezu 525/4  
460 01 Liberec IV

**IČO:** 70891508

**IČO:** 48267210

**DIČ:** CZ70891508

**DIČ:** CZ48267210

**Bankovní spojení:** 107-6482590257/0100

**Bankovní spojení:** 6082753379/0800

Liberec 28. 11. 2022

**Vyřizuje:** Jaroslav Křepel

**Číslo objednávky:** OBJ/1586/2022

**Telefon:** 485 226 627

**E-mail:** jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Na základě Vaší nabídky ze dne 14. 11. 2022 u Vás objednááme následující dílo:

**Zajištění aktualizace projektové dokumentace „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I.“ (Frýdlantsko I.) a „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II.“ (Frýdlantsko II.).**

Liberecký kraj hodlá podat projekt „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku do Programu Životní prostředí 2021-2027. Projektově byly původně zadány k přípravě 2 samostatné akce, a to z důvodu charakteru tůní, které jednotlivé PD obsahují. Pro účely žádosti o poskytnutí dotace a následnou realizaci však dojde k jejich sloučení do jednotného projektu.

Obě PD byly vypracovány k říjnu 2020 a následoval proces získání stavebního povolení. K Frýdlantsku I. bylo vydáno stavební povolení 5. 11. 2020 s nabytím právní moci 4. 12. 2020. K Frýdlantsku II. bylo vydáno stavební povolení 24. 3. 2022 s nabytím právní moci 26. 4. 2022.

V rámci PD Frýdlantsko I. Liberecký kraj v druhé polovině roku 2022 realizoval svépomocí 2 lokality a to:

- v rámci SC 2 na pozemku parc. č. 3152 v k. ú. Frýdlant dílčí část lokality č. 2 a to tůň typ T2 o ploše 38 m<sup>2</sup> a 16 m<sup>3</sup> výkopku, který byl rozprostřen do okolí tůně,
- v rámci SC 11 na pozemku parc. č. 2055/1 v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu celek č. 11 a to tůň T2 o ploše 38 m<sup>2</sup> a 16 m<sup>3</sup> výkopku, který byl rozprostřen do okolí tůně.

T +420 485 226 627 E jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

### Dodavatel zajistí tyto činnosti:

- 1) **provedení úpravy projektové dokumentace Frýdlantsko I. pro účely podání žádosti do PŽP 2021-2027**, a to vypuštěním výše popsaných lokalit ze všech relevantních částí PD, aby bylo zřejmé, že nebudou součástí realizace projektu dotovaného z PŽP 2021-2027 (pro úplnost však požadujeme, aby u dotčených lokalit bylo v PD popsáno, že již jsou zrealizovány svépomocí),
- 2) **aktualizace rozpočtů, které jsou součástí obou projektových dokumentací Frýdlantsko I. i Frýdlantsko II.**, dle aktuálního ceníku prací zveřejněného pro první čtvrtletí roku 2023 (dodavatel bude informovat objednatele o zveřejnění aktuálního ceníku, aby objednatel mohl dát pokyn k zahájení aktualizace).

Práce budou provedeny zejména dle aktuálně známých podmínek PŽP 2021-2027 (platný programový dokument a platná příručka pro žadatele a příjemce zveřejněné na [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz)). Případné nejasnosti je dodavatel povinen konzultovat s poskytovatelem dotace (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí).

Zároveň dodavatel bude postupovat dle vyhlášených podmínek výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z PŽP pro danou tematickou oblast. Vyhlášení této výzvy je ze strany AOPK ČR a SFŽP ČR avizováno nejdříve od konce listopadu 2022.

### **Podoba díla:**

- 1) **elektronická verze aktualizované projektové dokumentace Frýdlantsko I. (flashdisk, CD, zaslání přes úložiště apod.);**  
**tištěná verze aktualizované projektové dokumentace Frýdlantsko I. (2 paré)**
- 2) **elektronická verze aktualizovaných rozpočtů k projektovým dokumentacím Frýdlantsko I. i Frýdlantsko II. (flashdisk, CD, zaslání přes úložiště apod.);**  
**tištěné verze obou aktualizovaných rozpočtů budou předány ve 2 paré, aby byly vloženy do všech tištěných verzí projektové dokumentace**

### **Termín plnění:**

- 1) **Projektová dokumentace Frýdlantsko I. bude aktualizována nejpozději do 30 dní do vystavení objednávky**
- 2) **Aktualizace rozpočtů bude provedena nejpozději do 30 dní od pokynu daného zástupcem Libereckého kraje (příčemž dodavatel je povinen bezodkladně informovat zástupce Libereckého kraje o zveřejnění ceníků prací pro 1. čtvrtletí roku 2023, aby mohl být proveden pokyn k zahájení prací).**

### **Cena za zpracování díla:**

	Cena za položku v Kč bez DPH	Celkem Kč s DPH
Aktualizace PD Frýdlantsko I. (vč. aktualizace rozpočtu)	19.000, -	22.990, -
Aktualizace rozpočtu PD Frýdlantsko II.	6.000, -	7.260, -
<b>celkem</b>	<b>25.000, -</b>	<b>30.250, -</b>

Cena je stanovena jako nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele, včetně inflace.

**Dílčí fakturace: NE**

Faktura musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu (reg. č. pouze v případě, že je v době fakturace známé).

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za plnění této objednávky, a to následovně:

- cenu za splnění celého díla za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je dílo akceptováno objednatelem bez výhrad a byl sepsán předávací protokol.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

V Liberci, dne 28. 11. 2022

*Objednávku tímto akceptuji.  
Datum + podpis za dodavatele:*

.....  
Mgr. Michael Otta  
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
a evropských projektů

.....  
*Ing. Petr Dobrovský*  
*ARR – Agentura regionálního rozvoje spol.*  
*s r.o.*