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Smlouva O DÍLO Č. 2022055
uzavřená v souladu s § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), 
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami: 
Objednatel:
Název, firma:



Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Sídlo: 




Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

Zastoupený/jednající:
 

Dušan Kučera, jednatel
IČO, DIČ:



25439774, CZ25439774
Bankovní spojení, číslo účtu:

KB a.s., Kadaň, č. ú. 27-6249100207/0100
Osoby oprávněné jednat za 
ve věcech technických, kontakt:


(dále jen “Objednatel”)

a

Zhotovitel:

Název, firma



Intermont, Opatrný, s.r.o.
Sídlo: 




Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Zastoupený/jednající:
 

Daniel Opatrný, jednatel





Ing., Marek Opatrný, jednatel
IČO, DIČ:



49900854, CZ49900854
Bankovní spojení, číslo účtu:

KB a.s. Jirkov, č. ú. 19-2085700207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5877
Osoba oprávněná jednat za 
ve věcech technických, kontakt: 


(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
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Podklady pro uzavření Smlouvy:

i. Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení VS zimní stadion“ včetně příloh, neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele (Objednatele);

ii. Oznámení o výběru dodavatele (Zhotovitele) ze dne 6. 11. 2022;
iii. Nabídka Zhotovitele jako vybraného dodavatele veřejné zakázky ze dne 31. 10. 2022.
1. ÚČEL SMLOUVY
1.1. Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem (jako zadavatelem) a Zhotovitelem (jako vybraným dodavatelem) na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení VS zimní stadion“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané podle § 56 a souv. zákona o zadávání veřejných zakázek a příslušných ustanovení pravidel.
1.2. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „VS Koupaliště a Zimní stadion Na průtahu 1855, 432 01 Kadaň“, reg. č. projektu CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026639, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

1.3. Účelem Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Dílem se rozumí provedení dodávky „na klíč“ v podobě dodávky, instalace a zprovoznění vybavení výměníkové stanice a venkovních meziobjektových trubních rozvodů (společně jako „Dílo“), realizované podle projektové dokumentace vyhotovené společností ENERGOPLAN s.r.o., IČO: 26363968, sídlem Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary, jež je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky jako její Příloha č. 4, dálkově a neomezeně přístupná na profilu zadavatele (dále jen „projektová dokumentace“) a podle přílohy A Smlouvy – Výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“). 

Nedílnou součástí Díla a závazkem Zhotovitele je rovněž:

a) Zajištění dálkového přenosu dat z výměníkové stanice včetně všech měřičů (el. Energie, teplo, voda) na stávající dispečink Objednatele (centrální řídící systém SAUTER), podrobnosti viz Projektová dokumentace,
b) Vypracování realizační dílenské dokumentace Díla,
c) vypracování dokumentace skutečného provedení do 14 dní od předání Díla,
d) předání dokumentace 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky (CD, DVD). 
e) Montážní deník – originál,

f) Fotodokumentace provádění Díla,

g) Předložení Plánu jakosti, přehledu zkoušek a atestů s detailním popisem plánu prováděních zkoušek dle požadavku dokumentace pro provedení stavby, 

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

i) provedení přejímky Díla a zaškolení obsluhy,

j) zajistit zkušební provoz zařízení a realizaci provozních zkoušek,
k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

l) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, 

m) kolaudace Díla,
n) závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za Dílo.
Součástí Díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci Díla, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou jmenovitě ve Smlouvě uvedeny.
2.2. Zhotovitel nesmí použít jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti této dokumentaci.
2.3. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý či neekologický. Pokud by tak Zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nahrazení takového materiálu materiálem zdravotně nezávadným či ekologickým. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jednotlivé části Díla budou prováděny osobami s příslušnou autorizací a oprávněním v souladu s platnou legislativou, tato skutečnost bude Objednateli prokázána před započetím samotného Díla prostřednictvím doložení příslušných oprávnění.
2.5. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej, a předložit oceněný soupis změn Objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení Objednatelem má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně již zahrnuty a Zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv úhradu za tyto práce a dodávky. 

2.6. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je vybraný Zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

a) Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,

b) Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
3.1. Místem plnění je objekt výměníkové stanice u zimního stadionu – stavba na parcele č. 2237/2, 2249/1, 3301/9, 2249/6, k. ú. Kadaň (dále také „montážní pracoviště“).
3.2. Realizace Díla bude zahájena po podpisu a nabytí účinnosti Smlouvy a písemné výzvě Objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel vyzve Zhotovitele k plnění s ohledem na dokončení stavebních prací na místě plnění (stavba výměníkové stanice).
3.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli harmonogram plnění Díla do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Harmonogram bude odpovídat aktualizovanému harmonogramu z nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky, aktualizován s ohledem na průběh souvisejících stavebních prací na budově výměníkové stanice, které Objednatel předá Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Podmínka podle čl. 3.2. výše musí být zachována. 

Harmonogram plnění Díla se po odsouhlasení ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu stane přílohou B Smlouvy. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit dodání a instalaci Díla včetně provedení zkoušek a kolaudace Díla do 250 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění podle čl. 3.2. Smlouvy.

3.5. Předání Díla do zkušebního provozu proběhne v souladu s čl. 8 Smlouvy.
3.6. Lhůta dokončení Díla může být po dohodě přiměřeně prodloužena pouze z důvodů překážek ležících na straně Objednatele, případně při požadavku Objednatele na změnu projektu. Změna závazku ze smlouvy podléhá podmínkám podle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3.7. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.8. Zhotovitel je povinen předat Dílo a dokončit práce v termínech sjednaných podle Smlouvy a harmonogramu. 
3.9. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení Díla.
4. CENA ZA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Obě strany se dohodly, že se celková cena za Dílo v rozsahu podle Smlouvy a ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:
Celková cena bez DPH

10.659.291,65 Kč 
Hodnota DPH


  2.238.451,25 Kč
Celková cena vč. DPH

12.897.742,90 Kč
4.2. Cena Díla se sjednává jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, spojené s provedením Díla pro dosažení účelu této Smlouvy. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci Díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Změnu ceny Díla lze provést pouze za podmínek vymezených touto Smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
4.3. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
a) první zálohová platba ve výši 30 % z celkové ceny Díla:
· Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu Smlouvy;
b) druhá zálohová platba ve výši 10 % z celkové ceny Díla:
· Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení části Díla – podzemní sítě (topné kanály a vodovodní přípojka);
c) třetí zálohová platba ve výši 20 % z celkové ceny Díla:
· Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po dodání a instalaci všech součástí technologie výměníkové stanice na místě plnění;

d) čtvrtá zálohová platba ve výši 15 % z celkové ceny Díla:

· Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po instalaci a zprovoznění části Díla – rozvaděče elektro a MaR;
e) konečná platba ve výši 25 % z celkové ceny Díla

· Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití Díla, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu podle tohoto odstavce ihned po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití Díla (čili po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami). 

4.4. Jednotlivé zálohové faktury podle čl. 4.3. písm. b) až d) Smlouvy budou vystaveny na základě Dílčích předávacích protokolů podle čl. 8.6 Smlouvy. Konečná faktura podle čl. 4.3. písm. e) Smlouvy bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí Díla“ podle čl. 8.7. Smlouvy, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a prací a potvrzením o provedení Díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. 
4.5. Zhotovitel je povinen po uhrazení každé zálohové platby podle čl. 4.3. písm. a) až d) Smlouvy vystavit Objednateli ke každé zálohové faktuře daňový doklad k přijaté platbě, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby Objednatele na svůj účet. 
4.6. Každý vystavený doklad (zálohová faktura, daňový doklad, faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno jméno, příjmení a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktura bude obsahovat název a reg. č. projektu, tj. „VS Koupaliště a Zimní stadion Na průtahu 1855, 432 01 Kadaň“, reg. č. projektu CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026639“.
4.7. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 
4.8. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu Objednatele.
4.9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu vystaveného dokladu (dále jen „faktury“) v případě, že faktura neobsahuje zákonem nebo touto Smlouvou předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti započne plynout znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu Objednatele.
4.10. V případě, že plnění dle Smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, je Zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona o DPH s poznámkou „daň odvede zákazník“. Pokud Zhotovitel vystaví chybně daňový doklad včetně daně z přidané hodnoty, přestože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, odpovídá Objednateli za případnou škodu v podobě sankcí správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a za správcem doměřenou daň z přidané hodnoty.
4.11. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria.
4.12. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.“

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA
5.1. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup na montážní pracoviště k zahájení realizace Díla po nabytí účinnosti Smlouvy a odsouhlasení Zhotovitelem předloženého harmonogramu podle čl. 3.3. Smlouvy, nejpozději však ke poslednímu dni lhůty podle čl. 3.2. Smlouvy.
5.2. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek daných mu Objednatelem k provádění Díla. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, oborové normy, technické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu Díla tak, aby jakost Díla odpovídala běžnému standardu.
5.3. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do protokolárního předání Díla podle čl. 8 Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, které Zhotovitel případně způsobí na montážním pracovišti a pozemcích, až do předání Díla Objednateli, včetně škod, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním Díla i v souvislosti s činností Zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem Smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností.
5.4. Montážní deník, který vede Zhotovitel v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, musí být během celé doby, po kterou se na Díle pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění Díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle Smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního deníku. Deník vede Zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá Zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení Díla.
5.5. Zhotovitel bude provádět Dílo dle předložené nabídky Zhotovitele, na jejímž základě vypracuje realizační projektovou dokumentaci. V případě změn vlastní nabídce Zhotovitele budou tyto změny popsány v montážním deníku, zakresleny do realizační projektové dokumentace a odsouhlaseny technickým dozorem a zástupcem Objednatele, a to před jejich prováděním.
5.6. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od Zhotovitele dokumenty, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli nebo státním orgánům dle platné legislativy.
5.7. Zástupce Zhotovitele je povinen v montážním prostoru zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů Zhotovitele.
5.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pracovní postupy a vyhodnocení rizik na montážním prostoru písemně v souladu s právními předpisy, a to nejpozději do 3 dnů před započetím prací.
6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1. Objednatel vykonává na Díle technický dozor (TDI) k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se Smlouvou o Dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku.
6.2. Technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné činnosti, život nebo zdraví pracovníků, případně životní prostředí.
6.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na montážní prostor a na všechna místa dotčená realizací Díla. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
6.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do montážního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6.5. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla Zhotovitel je na základě požadavku technického dozoru původ a vlastnosti materiálů a výrobků použitých pro provádění Díla prokázat.
6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí Díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele nebo telefonickým sdělením a následným zápisem do montážního deníku, a to nejméně tři dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. Nereaguje-li Objednatel na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na Zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části Díla. Pokud se dodatečně zjistí, že Dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel, v případě, že Dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí Objednatel.
6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci Díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně Zhotoviteli a předá nejpozději při předání pracovního prostoru.
6.8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
6.9. V případě, kdy v rámci zadávacího řízení Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze se souhlasem Objednatele.
6.10. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
6.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že práce vyžadující odbornou způsobilost budou prováděny výhradně osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost. Porušení tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy.
6.12. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po montážním prostoru koordinátorovi BOZP,

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními subdodavateli,

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván, 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen,

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci prací a jeho změnách,

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla,

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení Díla podílet a o změnách těchto pracovníků,

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

6.13. Objednatel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace Díla nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen Zhotoviteli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a Zhotovitel je povinen se jím řídit.
7. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

7.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů (ve smyslu zadávací dokumentace veřejné zakázky) oproti těm deklarovaným v nabídce Zhotovitele v rámci veřejné zakázky musí být předem Objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek ke Smlouvě. 
7.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. 
7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob (realizačního týmu) uvedených v nabídce v rámci veřejné zakázky, kterými prokazoval svou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky, a zároveň se v předchozí větě vymezené osoby budou na provádění díla dle této smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění díla, resp. trvání Smlouvy. Jednotlivé osoby budou uvedeny v příloze C této smlouvy. 
Nesplnění uvedené povinnosti bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných Objednatelem vůči Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení Objednatele 
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
7.5. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
7.6. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle Smlouvy.
7.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy, že v souladu s čl.VIII odst. 2 interního předpisu Objednatele zajistil, že alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, nejméně však 1 osoba se v souvislosti s veřejnou zakázku bude moci podílet na plnění veřejné zakázky (zejména uzavřením pracovněprávního vztahu či vztahu obdobného apod.), bylo osobami, kterým Úřad práce ČR v posledních 18 měsících alespoň 1 den poskytoval zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv požádat Zhotovitele o prokázání splnění této podmínky, a to ve formě seznamu konkrétních osob a celkového počtu pracovníku, případně potvrzení od kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, pobočka Kadaň, že se v evidenci uchazečů na daném pracovišti nenachází požadované profese.

8. DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. Dílo se považuje za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě, jeho způsobilost k užívání ke stanovenému účelu byla ověřena v provozní zkoušce, Dílo bylo protokolárně předáno Objednateli společně s veškerými doklady o provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí, dokumentací skutečného provedení Díla v požadované formě a požadovaném počtu a doklady o likvidaci odvozu a uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací Díla v souladu se zákonem o odpadech a dokladů o poskytnuté záruce za jakost Díla.
8.2. Součástí předání Díla je realizace provozní zkoušky Díla podle čl. 2.1. písm. j) Smlouvy. O úspěšné realizaci provozní zkoušky bude sepsán „protokol o realizaci provozní zkoušky“, který bude součástí protokolu o předání a převzetí Díla.
8.3. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků, v případě, kdy Dílo vykazuje vady, tak pouze za předpokladu, že uvedené vady samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití Díla. Zápis o předání a převzetí Díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití Díla, nepředstavuje splněný závazek provedení Díla, a to ani v případě, kdy bylo Dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty tohoto ustanovení této Smlouvy. V zápise o předání a převzetí Díla s vadami musí být sjednán termín pro odstranění vad.
8.4. K převzetí předmětu Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu Objednatele, nebo zápisem v montážním deníku, nejméně 5 dní před požadovaným termínem předání.
8.5. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. Dále připraví tyto doklady:

a) prohlášení o shodě a platné certifikáty

b) doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

c) doklady o likvidaci odpadů

d) provozní pokyny dodaných technologických zařízení

e) doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení, revizní zprávy
f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.)
g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

h) protokol o předání montážního prostoru dotčených realizací Díla.
8.6. O předání a převzetí Díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí Díla", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Přílohou tohoto protokolu budou následující dokumenty:
a) Montážní deník,

b) Protokol o převzetí Díla do zkušebního provozu,

c) Protokol o realizaci provozních zkoušek,
d) Protokol o realizaci komplexní zkoušky,

e) Zpráva o realizovaném měření dle článku 8.4 Smlouvy,
8.7. O předání a převzetí Díla do zkušebního provozu sestaví smluvní strany „protokol o převzetí Díla do zkušebního provozu“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu začínají běžet záruční lhůty. 
9. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PODMÍNKY
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na Dílo bez omezení počtu provozních hodin, která začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla podle čl. 8.7 Smlouvy. Záruka za jakost spolu s odpovědností za škodu na Díle přechází na Objednatele k Dílu jako celku až po kompletním předání Díla podle tohoto ustanovení. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla a jeho uvedením do provozu podle čl. 2.2. Smlouvy seznámit Objednatele se všemi záručními a servisními podmínkami dodané věci.
9.2. Záruka za jakost se sjednává v délce 36 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
9.3. Nahlášení vad bude probíhat na tel. +420 774712051 nebo emailu dispecink@intermont-opatrny.cz, jež bude v provozu v režimu 24h / 7 dní.  
Servisní podmínky v záruční době

9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamaci Objednatel uvede požadovaný způsob odstranění vady, jakožto i termín dokončení prací, a to s ohledem na níže uvedené lhůty. 

Zhotovitel garantuje pohotovostní služby:
a) Doba reakce Zhotovitele na nahlášení vady Objednatelem a příjezd servisního technika Zhotovitele na místo plnění: 
1 hodina od nahlášení vady Objednatelem
b) oprava nahlášené vady, není-li možné ji vyřešit servisním technikem Zhotovitele na místě:

24 hodin od nahlášení vady Objednatelem, neurčí-li Objednatel v reklamaci lhůtu delší.

9.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani ve lhůtě podle čl. 9.5. písm. b) Smlouvy, tj. do 24 hodin po obdržení reklamace nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovou vadu ve lhůtě dle čl. 9.5. Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
9.6. Zhotovitel. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY
10.1. Za nesplnění jakéhokoliv termínů realizace Díla sjednaných v čl. 3.3. až 3.5. Smlouvy a Harmonogramu plnění zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení. Uhrazením této pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
10.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve smyslu čl. 8.5. Smlouvy, popřípadě prodlením s předložením požadovaných dokumentů dle čl. 8.8. Smlouvy v dohodnutém termínu činí 5.000 Kč za každý den prodlení.
10.3. V případě porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP, PO a ŽP má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý den trvání porušení, než zajistí Zhotovitel nápravu.
10.4. V případě poručení povinností na oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení podle čl. 14.14. Smlouvy má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
10.5. V případě porušení povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž je řízení ukončeno a uvést datum právní moci podle čl. 14.15. Smlouvy má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
10.6. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
10.7. V případě, pokud Zhotovitel nesplní lhůty odstranění vad v záruční době podle čl. 9 Smlouvy po řádném nahlášení podle čl. 9.5. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou hodinu až do doby jejich odstranění. 

10.8. V případě porušení povinnosti Objednatele předat Zhotoviteli originál bankovní záruky podle čl. 13.3. nebo 13. 7. Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení. V případě 

10.9. Smluvní strany se domluvily, že souhrnná výše všech smluvních pokut za dobu trvání Smlouvy nepřesáhne hodnotu 20 % celkové ceny Díla bez DPH. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě dle Smlouvy a zaplacením této smluvní pokuty, není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením povinností utvrzené příslušnou smluvní pokutou a přesahující takovouto smluvní pokutu.
11. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. 
11.2. Za podstatné porušení Smlouvy se v tomto případě sjednává a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a v rozporu s technickou specifikací, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě Objednatele,

b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel pro realizaci Díla používá výrobky a materiály, které vykazují neshodu a technickou specifikací a touto Smlouvou, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě Objednatele,

c) pověří-li Zhotovitel k realizaci Díla poddodavatele v rozsahu, který tato Smlouva nepřipouští,

d) poruší-li Zhotovitel své povinnosti ve vztahu k pojištění ve smyslu čl. 12 Smlouvy,

e) zpozdí-li se Zhotovitel při realizaci Díla o více než 20 kalendářních dnů,
f) zpozdí-li se Zhotovitel při odstranění vad v záruční době více než 24 hodin,

g) Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že není schopen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
11.3. Za podstatné porušení Smlouvy se v tomto případě sjednává a Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

a) dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 30 dnů,

b) nepředá-li Objednatel montážní prostor do 14 dnů od podpisu Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.4. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od Smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

11.5. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy na základě dohody.

11.6. Pro případ odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn převzít neukončené Dílo do 15 dnů ode dne zániku Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli neukončené Dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného Díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této Smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného Díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této Smlouvě o Dílo, respektive se stanoví poměrem podle rozsahu ukončené části Díla, pokud je část Díla ve zhotoveném rozsahu pro Objednatele využitelná. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno oprávnění Zhotovitele, nebo Objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok Zhotovitele, nebo Objednatele na náhradu škody.
12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po celou dobu provádění díla do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby podle této smlouvy uzavřeno pojištění, a to: 

a) Stavebně montážní pojištění budovaného Díla. S pojistným plněním nejméně ve výši ceny za Dílo. 

b) Pojištění okolního majetku. S pojistným plněním nejméně ve výši 5.000.000 Kč (slovy pět miliónů korun českých). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace Díla a nabídnuté délky záruky za jakost takto pojištěn.

12.2. Při podpisu Smlouvy o Dílo bude Zhotovitelem Objednateli předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy, případně smluv (případně dodatku). 
12.3. V případě, kdy dojde ke změně doby dodání Díla, je Zhotovitel povinen zajistit prodloužení trvání pojistné smlouvy, případně smluv, a takové nejpozději do doby podpisu příslušného dodatku o prodloužení doby dodání předložit Objednateli. 
13. BANKOVNÍ ZÁRUKA
13.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad v záruční době dle dále uvedených podmínek.

13.2. Vystavenou bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaváže vyplatit na základě první výzvy Objednatele obsahující sdělení, že Zhotovitel porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy, částku ve výši 5 % z celkové ceny Díla vč. DPH, a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu,
b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby podle čl. 9.2. Smlouvy, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
c) právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky nebo náhradu škody způsobené v souvislosti s výskytem vady Díla, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.

13.3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce Objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí Díla objednateli podle čl. 8.7. Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla, respektive podpisu předávacího protokolu, než bude Objednateli předána Zhotovitelem záruční listina bankovní záruky.
13.4. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí (3.) pracovní den po uplynutí záruční doby podle čl. 9.2. Smlouvy.
13.5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
13.6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.
13.7. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto článku.
14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
14.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí. 
14.2. Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
Dušan Kučera
ve věcech technických: 
 
Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
Daniel Opatrný, Ing. Marek Opatrný
ve věcech technických: 


14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek Smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu Smlouvy archivovat min do roku 2034 od předání Díla a na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
14.4. Pro výklad této Smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě které, je plnění dle této Smlouvy realizováno. V případě rozporu této Smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato Smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této Smlouvy.
14.5. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
14.6. Smluvní strany jsou si vědomy, že existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
14.7. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, epidemiologická situace v ČR apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.
14.8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, předloží věrohodný důkaz o této skutečnosti.
14.9. Pokud se provedení předmětu plnění této Smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
14.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel.
14.11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.
14.12. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).
14.13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
14.14. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 12 až 14 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
14.15. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
15. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
15.1. Pro provoz, údržbu a užití Díla se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky, převoditelnou licenci v rámci autorského práva či v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných Zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci a rovněž se zavazuje udělit Objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, převoditelné a časově neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané Objednateli v rámci této Smlouvy.
15.2. Licenční poplatek za udělení licence a práv podle tohoto článku je zahrnut v celkové ceně za Dílo. 
15.3. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí Objednateli ochranu proti všem nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, užitných vzorů, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí nebo užívacích práv užívaných Objednatelem v souvislosti s Dílem nebo jakoukoli jeho částí Díla a je povinen uhradit Objednateli všechny oprávněné náklady a škody Objednatele ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením patentových práv, užitných vzorů, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí a užívacích práv užívaných Objednatelem v souvislosti s Dílem nebo jakoukoli jeho částí, jakož i ze všech nároků, požadavků, škod, nákladů, poplatků a výdajů s tím souvisejících nebo se k nim vztahujících.  
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

16.2. Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením některé z jejích příloh má přednost znění projektové dokumentace před Smlouvou.

16.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto Smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

16.6. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů nejméně po dobu deseti let. Tuto povinnost zajistí Zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Smlouvy.

16.7. Zhotovitel je podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16.8. Zhotovitel není oprávněn podmínit svou nabídku protinabídkou – typicky vlastními obchodními podmínkami. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě není taková nabídka relevantní a nebude k ní přihlíženo.

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva pro Místní Rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího Kontrolního úřadu ČR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek Smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu podle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. 

16.10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu Smlouvy archivovat min do roku 2035 a na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

16.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v aktuálním znění. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených ve Smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v registru smluv.
17. PŘÍLOHY SMLOUVY
Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha A – Výkaz Výměr 
Příloha B – Harmonogram plnění 
Příloha C – Seznam osob podílejících se na realizaci zakázky

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy:
	Za Zhotovitele 24. 11. 2022
___________________________________

Ing. Marek Opatrný
jednatel
Za Zhotovitele
___________________________________

Daniel Opatrný
jednatel

Za Objednatele

___________________________________

Dušan Kučera

Jednatel


	Za Objednatele 25. 11. 2022
___________________________________

Dušan Kučera

Jednatel
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