
Číslo smlouvy objednatele: 32ZA-003093 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
........... . . ........................................ 
................. ........................................... 
................. ............................................
.........................................................
...................... .................................................
................................

název: EDS Trade s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
03832210, CZ03832210
...... ............. ....................................
......................................... . .............................
......................................... . .............................
.........................................................
.......................................................
..........................................................
........................... .......................
.......................................................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.508.010,21 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:
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Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

D1 Oprava 
mostů - sanace 

betonových 
konstrukcí

2.508.010,30 Kč bez 
DPH

526.682,14 Kč 3.034.692,35 Kč s DPH

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Oprava mostů - 
sanace betonových konstrukcí, číslo veřejné zakázky 32ZA-003093.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy
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vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné
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povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA D ÚKAZ SVÉHO SO UHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLO UJ T  K NÍ SML UVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ8

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
8 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 
nepodepisuje (např. pn jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného

Datum: 30.11.2022 14:15:36 +01:00 5
Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.28 
14:21:48 +01'00'



PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
EDS Trade s.r.o., Jungmannova 299/2, Pod 
Cvilínem, 794 01 Krnov

Datum zahájení prací 1.1.7 do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení 1.1.9 11 týdnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ................. ........................................... 

..................
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu:
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 %  průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
9.366 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1.873 Kč za každý započatý den prodlení
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se
12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20.000 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %  Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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45)Aspe’ Rekapitulace ceny 
Stavba: 000 - D1 Oprava m ostů -  san ace  betonových konstrukcí
Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

2 388 581,15 
2 890 183,19

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO.01 356..1, 356..2, 356.1, 356.2 ................ . . . ........... ................
SO.02 357..1, 357..2, 357.1, 357.2 ... ........... . . . ........... ................
SO.03 358..1, 358..2, 358.1, 358.2 ................ . . . ........... ................
SO.04 362..3 .. . ........... .. ............ . . ............
SO.05 364..1, 364..2 .. . ........... . ........... . . . ...........
SO.06 366..3 .. . ........... .. . ........... . . . ...........
SO.07 370.1 ... ........... . ........... . . . ...........
SO.08 371..1, 371..2 ................ . . . ........... ................
SO.09 373..1, 373..2 .. . ........... .. . ........... . . . ...........
SO.10 375..3 ................ .. . ........... ................
SO.11 376..1, 376..2 ................ . . . ........... ................
SO.12 377..3 ................ . . . ........... ................
SO.13 378.1 ................ . . . ........... ................
SO.14 378..1, 378..2 .. . ........... . ........... . . ............
SO.15 380..1, 380..2 ................ ................ ................
SO.16 D48 000a.1, 000b.2 ... ........... .. . ........... . . . ...........

Celkem cena bez DPH 2 388 581,15

práce o víkendu se
zohlednením práce přes cas -
zakázka zadána s omezeným
časovým výhledem 1,05 2 508 010,21
DPH 21% 526 682,14

Celkem cena s DPH 3  0 3 4  6 9 2 ,3 5



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.01 | ...... ........... | 
Rozpoče t: SO.01 356..1, 356..2, 356.1, 356.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
600=600,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
žlaby: 232*0,9=208,80 [A] 
jímky: 4*2,5=10,00 [B] 
Celkem: A+B=218,80 [Cl
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ................
4 58940 VYPLŇ SPAR MC M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(6,5+8+10+6,5) =62,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(6,5+8+10+6,5)/0,3*0,8*0,5=41,33 [B] 
Betonové žlaby: (232*0,9)/0,5=417,60 [C] 
Celkem: A+B+C=520,93 !D1
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv. výplně otvorů ................
5 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 10%): 592*0,1=59,20 [A] 
Jímky: 4*2,5=10,00 [B]
Celkem: A+B=69,20 [Cl
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ................
6 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Shodiště: (6,5+8+10+6,5) *0,8=24,80 [A] 
Jímky: 4ks*2,5m2=10,00 [B]
Celkem: A+B=34,80 [Cl

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

7 938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace._______________________________________________
Lomový kámen - zádlažby(50%):
0,5*592m2=296,00 [A]_____________________________________________________

p o lo ž k a  z a h r n u je  o č iš tě n í  p ř e d e p s a n ý m  z p ů s o b e m  v č e t n ě  o d k l iz e n í  v z n ik lé h o  o d p a d u



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.02 | ................ | 
Rozpoče t: SO.02 357..1, 357..2, 357.1, 357.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..............
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 _________ Zemní práce ______   ̂ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
žlaby: 50=50,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 _________ Vodorovné konstrukce___________^ ___________ _________________ _________________  ................
4 465513 PŘEDLÁZDĚNI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předláždění stávající dlažby z lomového kamene do betonu 
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické odstranění zpevnění vč. podkladu,
- očištění původního lomového kamene,
- dodání nového kamene do 10% plochy,
- nové zpevnění z původního lomového kamene,
- betonové lože
- spárování cementovou maltou XF4.
- dočasné převedení vody nebo její čerpání
- odvoz a uložení odstraněného materiálu na skládku (včetne poplatku za uložení)
Odvodňovací příkop: 
20=20,00 [AI
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ..............
5 58940 VYPLŇ SPAR MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(9,0+6,0+9,0+6,0) =60,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(9,0+6,0+9,0+6,0)/0,3*0,8*0,5=40,00 [B] 
Celkem: A+B=100,00 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ..............
6 62662 INJEKTAZ TRHLIN TĚSNICÍ M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

injektáž polyuretanovou pryskyřicí (PUR)
5=5,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

2  62845 SPÁROVANÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 10%): 
144*0,1=14,40 [Al
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ................
8 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (9,0+6,0+9,0+6,0) *0,8=24,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9  938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Lomový kámen: 
zádlažbv 144m2=144,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.03 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 
Rozpoče t: SO.03 358..1, 358..2, 358.1, 358.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..............
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
850=850,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 _________ Zemní práce ______   ̂ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
žlaby: 120=120,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 _________ Komunikace______________________________________________________________ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . .
4 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(9,0+10,5+19,5) = 78,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(9,0+10,5+19, 5)j0, 3*0,8*0,5=52,00 [B] 
Celkem: A+B=130,00 [C]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ................
5 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 10%): 
(120+720)*0,1=84,00 [A!
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ..............
6 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úplná obnova systému PKO na místě - oc. chráničky sítí 
Kompletní obnova PKO na místě bez demontáže vlastního prvku.
3=3,00 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce ................
7 93138R OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry (i stlačeným vzduchem), penetrační 
nátěr pro zvýšení přilnavosti (primer)
- předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva 
šedá
- přetěsnění dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry
45=45,00 [A]

8 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (9,0+10,5+19,5) *0,8=31,20 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9  938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Lomový kámen (50%): 
zádlažbv 0,5*840m2=420,00 [A!

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.04 | ................ | 
Rozpoče t: SO.04 362..3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
7=7,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200=200,00 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 200 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
190=190,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ..............
5 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(19,5+11) =61,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(19,5+11)/0,3*0,8*0,5=40,67 [B] 
Celkem: A+B=101,67 [C
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ...........
6 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 10%): 
40*0,1=4,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ..............
7 938541A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Shodiště: (19,5+11 *0,8=24,40 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

8 938541B OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace._______________________________________________
Lomový kámen: 
zádlažby 40m2=40,00 [A]

p o lo ž k a  z a h r n u je  o č iš tě n í  p ř e d e p s a n ý m  z p ů s o b e m  v č e t n ě  o d k l iz e n í  v z n ik lé h o  o d p a d u



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.05 | . . . . . . . . . . . . . . . | 
Rozpoče t: SO.05 364..1, 364..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..............
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 _________ Zemní práce _____________________________ _________________  ................
3 11120 ODSTRANĚNÍ kř o v in M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40=40,00 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 Čiš tě n í p ř ík o p u  o d  n á n o s u  - r u č n ě M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
45=45,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ...........
5 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(5+5) =20,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(5+5)/0,3*0,8*0,5= 13,33 [B] 
Celkem: A+B=33,33 [C
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ..............
6 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 10%): 
315*0,1=31,50 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ................
7 938541A o č iš tě n i b e to n  k o n s t r  o t r y s k á n im  t l a k  v o d o u  d o  200  b a r u M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (5+5)*0.8=8.00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

8  938541B o č iš tě n i b e to n  k o n s t r  o t r y s k á n im  t l a k  v o d o u  d o  200  b a r u M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Lomový kámen (50%): 
zádlažbv 0,5*315m2=157,50 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.06 | ................ | 
Rozpoče t: SO.06 366..3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
600=600,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600=600,00 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
30=30,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ..............
5 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry: 
2*(15)=30,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(15) A), 3*0,8*0,5=20,00 [B] 
Celkem: A+B=50,00 [C
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ..............
6 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
235*0,2=47,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ................
7 938541A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Shodiště: (15) *0,8=12,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

8 938541B OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace._______________________________________________
Lomový kámen: 
45+190m2=235,00 [A]

p o lo ž k a  z a h r n u je  o č iš tě n í  p ř e d e p s a n ý m  z p ů s o b e m  v č e t n ě  o d k l iz e n í  v z n ik lé h o  o d p a d u



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í | SQ.07 | ................
Rozpočet:____________________ SO.07 370.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A
RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH VCETNE ODSTRANĚNI PRORŮSTAJÍCÍ
ZELENĚ VE SPARÁCH M2 ........... ......... ..............
- Položka obsahuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
470=470,00 [A)

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A)
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ..............
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 200 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
Jímky:
8*2,5=20,00 [A)
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ..............
4 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových 
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
10=10,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ..............
5 93138R OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry (i stlačeným vzduchem), penetrační 
nátěr pro zvýšení přilnavosti (primer)
- předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva 
šedá
- přetěsnění dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry
50=50,00 [A)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

6 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace
Lomový kámen: 
10m2+(8*2,5)=30,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.08 | .................. | 
Rozpoče t: SO.08 371..1, 371..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..............
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 _________ Zemní práce _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 11120 ODSTRANĚNÍ kř o v in M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200=200,00 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 Čiš tě n í p ř ík o p u  o d  n á n o s u  - r u č n ě M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
57=57,00 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 Vodorovné konstrukce ..............
5 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sanace eroze svahu
15*1*0,3=4,50 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 _________ Komunikace______________________________________________________________ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . .
6 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(8,5+6,5+11 +8) =68,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(8,5+6,5+11+8)/0,3*0,8*0,5=45,33 [B] 
Celkem: A+B=113,33 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahy, výplně otvorů ................
7 62662 INJEKTÁZ TRHLIN TĚSNICÍ M 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

injektáž polyuretanovou pryskyřicí (PUR)
10=10,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAZEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
436*0,3=130,80 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ..............
9 76421 OPLECHOVÁNI A LEMOVÁNI KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dodávka a montáž odkápavacích plechů na opěře Ostrava
2=2,00 [A]
- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav 
plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou 
lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, 
rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 
konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

10 76796 VRATA A VRÁTKA M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- dodávka a montáž dvěří k úložnému prahu
1*2=2,00 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných 
zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.



8 _________ Potrubí ____________________________________________________________________________ _________________  ................
řH  89536 PRODLOUŽENÍ DRENÁŽNÍ VYUSTI KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedná se o prodloužení odvodnění úložného prahu.
Položka zahrnuje:
- dodávku, montáž vč. ukotvení nátrubku potřebného pro prodloužení odvodnění 
úložného prahu.
2=2,00 [A]
položka zahrnuje:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

9 Ostatní konstrukce a práce ................
12 938541A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (8,5+6,5+11 +8) *0,8=27.20 [AI

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 3  938541B OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Lomový kámen: 
59+30+290+57m2=436,00 [AI

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.09 | ................ | 
Rozpoče t: SO.09 373..1, 373..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ..............
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50=50,00 [AI
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 Vodorovné konstrukce ................
4 428500 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dodávka a montáž pryžové manžety ložiska

- zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci
- lešení a podpěrné konstrukce
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ...........
5 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových 
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
5=5,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

8 _________ Potrubí ____________________________________________________________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 89536 PRODLOUŽENÍ DRENÁŽNÍ VÝUSTI KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedná se o prodloužení odvodnění úložného prahu.
Položka zahrnuje:
- dodávku, montáž vč. ukotvení nátrubku potřebného pro prodloužení odvodnění 
úložného prahu.
7=7,00 [A]
položka zahrnuje:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

9 Ostatní konstrukce a práce ..............
7 938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Lomový kámen: 
5=5,00 [AI

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

8 966843
KOMPLETNÍ VÝMĚNA OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 
(VYSOKOPEVNOSTNÍHO) M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. likvidace stávajícího (odkup zhotovitelem)
- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku, poplatku a likvidace.
- Položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
- Pletivo proměnné velikost ok dle PD, včetně napínacích drátů, protikorozní ochrany, 
napínacích spojek, příponek.
10=10,00 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technoloaického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.10 | .................. | 
Rozpoče t: SO.10 375..3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
400=400,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
žlab
118=118,00 [A] 
koryto
100=100,00 [B]
Celkem: A+B=218,00 [Cl
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ..............
4 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry: 
2*(12,5)=25,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(12,5) /0,3*0,8*0,5=16,67 [B] 
podél žlabu 
118=118,00 [C]
Celkem: A+B+C=159,67 !D1
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 _________ Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů______________________________________ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 62662 INJEKTÁZ TRHLIN TĚSNICÍ M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

injektáž polyuretanovou pryskyřicí (PUR)
50=50,00 [AI
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAZEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
20=20,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ................
7 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ošetření římsy impreanačním nátěrem
120=120,00 [AI
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloaickým 
předpisem.

8 _________ Potrubí ____________________________________________________________________________ _________________  ................
8 89536 PRODLOUŽENÍ DRENÁŽNÍ VYUSTI KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedná se o prodloužení odvodnění úložného prahu.
Položka zahrnuje:
- dodávku, montáž vč. ukotvení nátrubku potřebného pro prodloužení odvodnění 
úložného prahu.
2=2,00 [A]
položka zahrnuje:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

9 Ostatní konstrukce a práce ................
9 93138R OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry (i stlačeným vzduchem), penetrační 
nátěr pro zvýšení přilnavosti (primer)
- předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva 
šedá
- přetěsnění dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry
60=60,00 [A]



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

1 1 0  938541a ] OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (12.51*0.8=10.00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 1 1  938541b ] OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
lomový kámen 
20m2=20,00 [C] 
žlab
120m2=120,00 [A] 
římsa
120=120,00 [B]
Celkem: C+A+B=260,00 D

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.11 | .................. | 
Rozpoče t: SO.11 376..1, 376..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
500=500,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
koryto
90=90,00 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 Vodorovné konstrukce ..................
4 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předláždění stávající dlažby z lomového kamene do betonu 
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické odstranění zpevnění vč. podkladu,
- očištění původního lomového kamene,
- dodání nového kamene do 10% plochy,
- nové zpevnění z původního lomového kamene,
- betonové lože
- spárování cementovou maltou XF4.
- dočasné převedení vody nebo její čerpání
- odvoz a uložení odstraněného materiálu na skládku (včetne poplatku za uložení)
Dopadiště svodů
(26ks*2,5*2,51*0,5=81,25 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ..............
5 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry: 
2*(9+7+17) =66,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(9+ 7+17/0,3*0,8*0,5=44,00 [B] 
Celkem: A+B=110,00 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ................
6 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 60%) : 
660*0,6=396,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 _________ Ostatní konstrukce a práce_________ _____________________________________________________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (9+7+17*0,8=26,40 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 8  938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
lomový kámen 
660m2*0,6=396,00 [C] 
dopadiště svodů 
25ks*2,5*2,5=156,25 [D] 
Celkem: C+D=552,25 [El

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.12 | .................. | 
Rozpoče t: SO.12 377..3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..............
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
640=640,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 __________Zemní práce ______   ̂ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
koryto
40=40,00 [A] 
jímky
4*2,5=10,00 [B] 
žlab
88=88,00 [D]
Celkem: A+B+D=138,00 [El
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ..............
4 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry: 
2*(12,5)=25,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(12,5)/0,3*0,8*0,5=16,67 [B] 
podél žlabu 
88=88,00 [C]
Celkem: A+B+C=129,67 [Dl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ................
5 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby ž lomového kamene: 
164=164,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ................
6 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ošetření římsy impreanačním nátěrem
97=97,00 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloaickým 
předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce. . . . . . . . . . . . . . . . .
7 93138R OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry (i stlačeným vzduchem), penetrační 
nátěr pro zvýšení přilnavosti (primer)
- předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva 
šedá
- přetěsnění dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry
20=20,00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

8  938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
římsy: 97=97,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9  938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
lomový kámen 
164m2=164,00 [C] 
žlab
44=44,00 [D]
Celkem: C+D=208,00 [El

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.13 | . . .. . . . . . . . .. . . . .. . | 
Rozpoče t: SO.13 378.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
465=465,00 [A]

2 0002B
RUČNÍ ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PRORŮSTAJÍCÍ
ZELENĚ VE SPÁRÁCH M2 ........... ......... ..............
- Položka obsahuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
58*5=290,00 [A]

3  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
4 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
koryto
58=58,00 [A] 
jímky
4*2,5=10,00 [B] 
žlab
62=62,00 [D]
Celkem: A+B+D=130,00 [El
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 _________ Komunikace______________________________________________________________ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . .
5 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
podél žlabu 
62=62,00 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ................
6 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových 
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene: 
292*0,5=146,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ................
7 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ošetření římsy impreanačním nátěrem
70=70.00 [AI
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technoloaickým 
předpisem.

9 _________ Ostatní konstrukce a práce _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 93138R OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry (i stlačeným vzduchem), penetrační 
nátěr pro zvýšení přilnavosti (primer)
- předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva 
šedá
- přetěsnění dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry
14=14,00 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

9 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
římsy: 90=90,00 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

10 938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
lomový kámen 
292m2=292,00 [C] 
žlab
62=62,00 [D]
Celkem: C+D=354,00 [El

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.14 | ................ | 
Rozpoče t: SO.14 378..1, 378..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
105=105,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ..............
3 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
koryto
40=40,00 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace ..............
4 58940 VYPLŇ SPAR MC M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(14+10+8,5+10,5 =86,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(14+10+8,5+10,5)/0,3*0,8*0,5=57,33 [B]
žlab
40=40,00 [C]
Celkem: A+B+C=183,33 [D]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ..............
5 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 50%): 
95*0,5=47,50 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

8 Potrubí ..............
6 89536 PRODLOUŽENÍ DRENÁŽNÍ VYUSTI KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedná se o prodloužení odvodnění úložného prahu.
Položka zahrnuje:
- dodávku, montáž vč. ukotvení nátrubku potřebného pro prodloužení odvodnění 
úložného prahu.
1=1,00 [A]
položka zahrnuje:
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,

9 Ostatní konstrukce a práce. . . . . . . . . . . . . . . . .
7 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Shodiště: (14+10+8,5+10,51*0,8=34,40 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

8 938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace._______________________________________________
lomový kámen 
95m2*0,5=47,50 [C]
žlab
40=40,00 [D]
Celkem: C+D=87,50 [E]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.15 | .................. | 
Rozpoče t: SO.15 380..1, 380..2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství ^  ,,Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 000,00
1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
200=200,00 [A]

1 2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 _________ Zemní práce _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190=190,00 [AI
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 Čiš tě n í p ř ík o p u  o d  n á n o s u  - r u č n ě M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
76=76,00 [B]
57=57,00 [A]
Mostní žlab (50%) 2*230*0,5=230,00 [D] 
Celkem: B+A+D=363,00 [El
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 Vodorovné konstrukce ..................
5 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sanace eroze svahu
15*1*0,3=4,50 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

6 465513 PŘEDLÁZDĚNI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předláždění stávající dlažby z lomového kamene do betonu 
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické odstranění zpevnění vč. podkladu,
- očištění původního lomového kamene,
- dodání nového kamene do 10% plochy,
- nové zpevnění z původního lomového kamene,
- betonové lože
- spárování cementovou maltou XF4.
- dočasné převedení vody nebo její čerpání
- odvoz a uložení odstraněného materiálu na skládku (včetne poplatku za uložení)
skluzy
49=49,00 [Al
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ..............
7 58940 VYPLŇ SPAR MC M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(19+9+18,5+9,5)=112,00 [A] 
příčné spáry (50%)
(19+9+18,5+9,5)/0,3*0,8*0,5= 74,67 [B] 
Celkem: A+B=186,67 ÍC!
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Upravv povrchů, podlahv, výplně otvorů ................
8 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
385*0,2=77,00 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba ..................
9 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNI M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kompletní izolace odvodňovacího žlabu vč. úpravy povrchu dle TP 164 - 50% z
celkové plochy, 10% lokálních oprav
vč. kotevně impreanačního nátěru a ochrany proti UV záření
230+200=430,00 [A]



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty pronusty kolektory)

9 Ostatní konstrukce a práce ..................
10 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Shodiště: (19+9+18,5+9,5) *0,8=44,80 [A] 
žlab: 2010*0,5=1 005,00 [B]
Celkem: A+B=1 049.80 [Cl

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 1  938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a vegetace.
Lomový kámen: 
385m2*0,5= 192,50 [Al

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

1 2  938552 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIČ PISKEM M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odvodňobvací žlab
viz položka 711415 
230+200=430.00 [Al

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Soupis prací objektu
Stavba: 000 D1 O prava m ostu  -  sanace be tonových  k o ns tru kc í I SO.16 | ................ | 
Rozpoče t: SO.16 D48 000a.1, 000b.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Jednotková cenaMJ Množství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce ..............

1 0002A RUCNI ÚKLID ZPEVNĚNÝCH PLOCH M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Položka zahrnuje zametení, naložení odpadu na dopravní prostředech nebo na 
hromadu do pytlů.
- Jedná o samostatné plochy malého rozsahu s nezbytným přesunem mezi jednotlivými 
lokacemi.
112=112,00 [A]

2  014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- uložení odstraněného materiálu
- Položka obsahuje uložení komunálního, směsného odpadu včetně dopravy a 
poplatku za uložení na skládku.
4=4,00 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce ................
3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128=128,00 [A]
16=16,00 [B]
Celkem: A+B=144,00 [Cl
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

4  12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU - RUČNĚ M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tlouštka nánosu do 100 mm
včetne odvozu a uložení na skládku (vč. polatku za uložení)
žlab
98=98,00 [B] 
jímky
2*2,5=5,00 [A]
Celkem: B+A=103,00 [Cl
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 Vodorovné konstrukce ................
5 465513 PŘEDLÁZDĚNI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předláždění stávající dlažby z lomového kamene do betonu 
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické odstranění zpevnění vč. podkladu,
- očištění původního lomového kamene,
- dodání nového kamene do 10% plochy,
- nové zpevnění z původního lomového kamene,
- betonové lože
- spárování cementovou maltou XF4.
- dočasné převedení vody nebo její čerpání
- odvoz a uložení odstraněného materiálu na skládku (včetne poplatku za uložení)
lomový kámen 
5=5,00 [AI
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 _________ Komunikace______________________________________________________________ _____________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . .
6 58940 VYPLŇ SPAR MC M ........... ......... ..............

přespárování cementovou maltou XF4.
Revizní schodiště: 
podélné spáry:
2*(8+ 7,5+4+7) =53,00 [A] 
příčné spáry
(8+ 7,5+4+ 7)/0,3*0,8= 70,67 [B] 
Celkem: A+B=123,67 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ..............
I 7| 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 ......... ........... . . . . . . . . . . . . . . . .

Přespárování dlažby z lomového kamene, stávajících skluzů, příkopů a betonových
žlabovek
Položka zahrnuje:
- ruční nebo mechanické pročištění spár do hloubky 50 mm,
- nové spárování cementovou maltou XF4.
Spárování po úroveň dna skluzu nebo příkopu (nesmí být provedeno přečnívající 
spárování nade dno, které by zachytávalo nánosy).
Dlažby z lomového kamene (předpoklad 20%): 
88*0,2=17,60 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

9 Ostatní konstrukce a práce ..............
8 938541A OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 ......... ........... ..............

Očištění schodiště, jímek, vývařiš, apod. tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.
Shodiště: (8+7,5+4+71*0,8=21,20 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9 938541B OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 ......... ........... ..............
Vyčištění kamenné dlažby, skluzů a příkopů tlakovou vodou (do 200 barů) - odstranění 
nánosů, usazenin a veaetace.



Lomový kámen:
88m2*0,5=44,00 [A]_______________________________________________________

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v km 296,3 -  341,5 

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v  km 296,3 -  341,5

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 -  Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 -  Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120- 
TN/12
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 -  Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 9 -  Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 -  Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 12 -  Trvalé oplocení č.j. MD-12670/2021- 
930/2 ze dne 1. 11. 2021 15. 11. 2021

Kapitola 13 -Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty č.j. 2/2016-120-TN/2 ze 
dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty, 
Oprava 1

č.j. 61/2020-120-TN/1
15. 7. 2020

Kapitola 21 -  Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 -  Izolace proti vodě, Dodatek č.1 č. j. 25/2020-120-TN/1, 
ze dne 22. 4. 2020 1. 5. 2020

Kapitola 31 -  Opravy betonových konstrukcí
č.j. 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v  km 296,3 -  341,5

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

D1 OPRAVA MOSTŮ -  SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KM
296,3 - 341,5

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR 
definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 
Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP

1) nepoužije se
2) nepoužije se
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) nepoužije se
5) nepoužije se
6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
7) nepoužije se
8) nepoužije se
9) nepoužije se
10) nepoužije se
11) nepoužije se
12) Vzory pro zpracování TePř
13) nepoužije se
14) nepoužije se

3. Legislativní rámec

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou 
Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v 
rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

4. Seznam rezortních předpisů

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 
dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. 
Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v  km 296,3 -  341,5

1) Technické podmínky MD ČR (TP), které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti 
pozemních komunikací www.pjpk.cz.

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 
www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 
uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice PS 
11/17.

4) Výkresy opakovaných řešení, tzv.R-plány, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR 
www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na 
stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

6) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy

7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 
oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz 
v sekci Technické předpisy

8) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, 
které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5. Specifikace plnění

5.2 Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování stavebních pracích na uvedení mostů a území pod mostem do 
bezvadného stavu. Jedná se o odstranění nejčastějších závad jako jsou: odstranění vegetace, 
odstranění nánosů v odvodňovacích prvcích, přespárovány revizních schodišť, rozpadlé 
zádlažby odvodňovacích prvků (skluzy, dopadiště) a jejich erozi, degradace izolace v 
odvodňovacích žlabech mostovek, trhliny v opěrách a římsách, vše dle odsouhlasené ZPD a 
soupisu prací a dle SOD

Výkaz výměr bude dodáván ve formě obdobné tabulky, jako je příloha č. 3 Smlouvy (s 
doplněním požadovaného počtu MJ a celkové ceny).

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést pracovní deník 
v souladu se SGŘ č. 4/20191, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel 
povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního 
deníku pak zhotovitel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu dokončení prací.

1 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smemice- 
a-pokyny-pro-vystavbu
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v  km 296,3 -  341,5

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu 
a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje objednatel.

Poskytovatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 
výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

5.3 Doklady k předložení před zahájením plnění

Před zahájením plnění, kdy bude použit jiný materiál než již dříve schválený, který by mohl 
mít vliv na kvalitu prací, předloží Zhotovitel tyto dokumenty:

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku (je součástí katalogu hmot)
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících

Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle 
§8 SGŘ 4/2007.
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D1 Oprava mostů - sanace betonových konstrukcí v  km 296,3 -  341,5

6. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Mosty a pracovní místa, kdy se bude pracovat, budou určeny na každý den dle domluvy s 
vedoucím zaměstnancem SSÚD (mistr, vedoucí provozu, mostní technik, vedoucí SSÚD) a 
to dle aktuální situace na provozovaném úseku dálnice.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení a vstup na 
dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je  povinen dodržovat veškeré platné technické 
a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje vysílat k 
provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
poskytovatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec poskytovatele 
ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a poskytovatel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 
Sb.

..................................... ...................... 
.........................................................
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová sm louva se  jako příloha smlouvy na plnění 
předm ětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a  nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet
zastoupeno:
smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ ........................................
s ohledem na druh akce]
[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
........................................................................
...................
....................

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel1 nebo „Prvotní Zpracovatel11)

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

a
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Pream bule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování 
těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve 
vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na 
ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva“).

1 D efinice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami1 se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podm ínky zpracování O sobních  údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem: .................................................................................. 
..........................

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování O sobních  údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 S p o leh livost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Z ab ezp ečen í o so b n ích  údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 D alší Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

strana 5 | stran 14



a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 P orušen í zab ezp ečen í o so b n ích  údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 P o so u zen í vlivu na ochranu o so b n ích  údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 Vym azání n eb o  vrácení O sobních  údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 M ezinárodní předávání O sobních  údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 V šeo b ecn é  podm ínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno] [jméno a funkce doplní zpracovatel]

strana 8 | stran 14



( „S p rá v c e “) ( „Z p ra c o v a te l“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předm ět a trvání zpracování o so b n ích  údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování o so b n ích  údajů sp rávce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh o so b n ích  údajů sp rávce , které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 K ategorie subjektů údajů, které jso u  zpracovávány pro sp rávce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. O rganizační b ezp ečn o stn í opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. T echnická b ezp ečn o stn í opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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