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Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora  

Předmětem činnosti Koordinátora je výkon činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to následujících činností: 

Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy Objednatele, 

respektovat obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích územních 

jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými účastníky 

územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP, protipožární a jiné relevantní 

předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této Smlouvy považují za závazné i ty 

ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak. 

1. V přípravné fázi Stavby Koordinátor: 

a) předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace 

o pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, a další 

podklady k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi; 

b) předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti; 

c) poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům Zhotovitele řídícím stavební 

činnost - dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo 

organizační opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, 

zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 

d) zpracuje Plán BOZP na základě Časového harmonogramu a Podrobného časového 

harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci Zhotovitele; 

e) součástí Plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů a 

Objednatele na úseku BOZP. 

2. V realizační fázi Stavby Koordinátor: 

a) zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci, upozorňuje 

na nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo 

k ohrožení zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky 

činností, které se v jejich blízkosti provádějí; 

b) k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje 

preventivní a nápravná opatření; 

c) před zahájením prací na Staveništi seznámí Zhotovitele a jeho poddodavatele s preventivními 

opatřeními, která vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu všech rizik 

vyskytujících se na Staveništi; 

d) reaguje na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP na Staveništi nápravnými opatřeními. 

Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených v Kontrolním listu 

Koordinátora ke stanoveným termínům. 

3. Vlastní činnosti Koordinátora: 

a) pravidelnými pochůzkami po Staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech 

postupováno dle PD, realizační dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnými právními 

předpisy, případně s Plánem BOZP pro danou Stavbu; 

b) pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje 

a provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se 

zjištěnými nedostatky; 
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c) neprodleně informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na Staveništi během postupu prací; 

d) upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci zjištěné na Staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 

přiměřená opatření; 

e) oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata opatření 

ke zjednání nápravy; 

f) výsledky kontrol Koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s kontaktní osobou 

Objednatele a s kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu 

Koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných 

opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných 

opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny; 

g) 1 x týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků Zhotovitele 

a odpovědných pracovníků jeho poddodavatelů (kontrolní den Koordinátora). Ty zde 

informuje o bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo 

která se v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné 

pracovníky s postupem prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy 

odstranění a průběh jejich plnění; 

h) dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny 

odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech; 

i) během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření 

k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu 

českými právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s ohledem na ekonomické 

aspekty; 

j) poskytuje součinnost Objednateli při jednáních s orgány státní správy; 

k) zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem; 

l) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností. 

4. Plán BOZP obsahuje: 

a) základní informace o Stavbě a jejích účastnících; 

b) povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP; 

c) přehled základních opatření k zajištění BOZP; 

d) vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností při realizaci 

Stavby; 

e) analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby; 

f) způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů; 

g) zásady požární ochrany při realizaci Stavby; 

h) dopravně provozní předpisy; 

i) zabezpečení Staveniště; 

j) bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby. 

5. Výstupy zpracované Koordinátorem budou Objednateli předávány v následující formě: 

a) Písemné výstupy činnosti Koordinátora vždy přednostně v digitální podobě elektronickou 

poštou na e-mailové adresy zástupců Objednatele uvedených v této Smlouvě pro věci 

technické, v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze 

rovněž v tištěné podobě v počtu 1 výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto 

jinak. 
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b) Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě. 

c) Veškerá digitální korespondence týkající se Stavby mezi Zhotovitelem a Koordinátorem, 

v digitální podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání Objednatelem. 

d) Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných 

s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny 

(včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich 

editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze 

stanovují programy MS Office v. 2013, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich 

plná kompatibilita s AutoCAD v. 2010. Digitální soubory výkresů budou souběžně předány 

ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch. 

6. Cena 

Cena za činnost Koordinátora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v souladu s odst. 5.1 Smlouvy 

jako součást ceny Díla s tím, že platí, že v případě sjednání měsíčních splátek v odst. 5.6 Smlouvy budou 

tyto odpovídat poměru celkové ceny za činnost Koordinátora a počtu měsíčních splátek. 

7. Termíny a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor zahájí plnění svých činností dle Smlouvy neprodleně po 

účinnosti Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu přípravy a realizace Stavby tak, aby 

nedošlo ke zbytečnému prodlení v přípravě a/nebo realizaci Stavby. Činnost Koordinátora končí a 

považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu. 

Místem výkonu činnosti Koordinátora je Staveniště a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo jiné 

místo dle jeho volby. 

8. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit činnosti Koordinátora v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále je 

Zhotovitel povinen zajistit, že bude Koordinátor plnit veškeré povinnosti stanovené touto Přílohou. 

Osobu Koordinátora sjedná Zhotovitel, přičemž se musí jednat o osobu odlišnou od Zhotovitele, na něm 

nezávislou tak, aby Koordinátor nebyl ve střetu zájmů. 

Zhotovitelem vybraný Koordinátor bude Objednatelem schválen postupem dle příslušných ustanovení 

o poddodavateli Zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje, že Koordinátorovi za řádně provedené činnosti Koordinátora zaplatí alespoň 

cenu uvedenou v odst. 5.1 Smlouvy jako cenu za činnost Koordinátora. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa Staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli. 


