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   Číslo smlouvy pronajímatele: D/……./…./INV 

                                             Číslo smlouvy nájemce: 
 
 

SMLOUVA   
kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto 

souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na 
akci: „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna dveří“ 

 

 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. smluvní strana : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati č.p.21, PSČ 760 01 
Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Dohnal - vedoucí odboru investic 

Ing. Pavel Pecha -  vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investičních akcí  

    
     
IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Tel. : 731 555 221  
E-mail : pavel.pecha@kr-zlinsky.cz 
ID datové schránky                              :    scsbwku 
Dále jen „pronajímatel“ 

 
 

2. smluvní strana : Kroměřížská nemocnice a.s.  
Sídlo : Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
Statutární orgán   :   MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
      Předsedkyně představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 
Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních : MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
                                                                  tel.: 573 322 260 
b) ve věcech technických : Ing. Hana Příleská, provozní náměstek 
  tel.: 573 322 273 
IČO : 276 60 532 
DIČ :    CZ27660532 
Bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu : 277674788/0300 
Tel. : 573 322 111 
E-mail : info@nem-km.cz 
ID datové schránky                              :    2k3eut8 
Dále jen „nájemce“ 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
2.1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 22. 5. 2012 smlouvu o nájmu nemovitostí č. 

O/0153/2012/ZD (dále jen „smlouva o nájmu“). Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci 
nemovité věci v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. (k. ú. č. 674834), jichž je vlastníkem, včetně 
všech jejich součástí a příslušenství.  

 Předmětem pronájmu jsou i budovy označovaná jako „ A“, která je součástí pozemku p.č. st.2608 
a budova „C“, která je součástí pozemku  p.č. st.2479 v k. ú. a obci Kroměříž.  

 
 Nájemce v souladu s ustanovením článku VII odst. a) smlouvy o nájmu předložil pronajímateli 

Změnu č. 4 plánu oprav a technického zhodnocení u nemovitostí Zlínského kraje pronajatých 
Kroměřížské nemocnici a.s. na rok 2022 (Příloha č. 1 této smlouvy).  

 
2.2. Změna č. 4 plánu oprav a technického zhodnocení u nemovitostí Zlínského kraje pronajatých 

Kroměřížské nemocnici a.s. na rok 2022 (Příloha č. 1 této smlouvy) byla schválena Radou 
Zlínského kraje dne 28.11.2022, usnesením č. 1041/R34/22.  
 

2.3. Nájemce tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z této smlouvy. 

 

3. SOUHLAS PRONAJÍMATELE  
 
3.1. Pronajímatel touto smlouvou dává souhlas s tím, aby nájemce realizoval změnu pronajatého 

majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem:  
 

„Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna dveří“.   
 
3.2. V rámci realizace akce nájemce na svůj náklad zajistí následující činnosti: 

 
3.2.1. Zajistí výběr dodavatele akce dle odst. 3.1. včetně uzavření příslušné smlouvy na 

realizaci. 
3.2.2. Zajistí odborný dozor nad prováděním akce. 
3.2.3. Organizačně zajistí a řídí realizaci akce. 
3.2.4. Zajistí a koordinuje všechna řízení související s realizací stavby, jako například 

předávací řízení. 
3.2.5. Zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 
3.3. Místem provedení akce jsou budovy označované jako budova „A“, která je součástí pozemku p. 

č. st. 2608 a budova „C“, které je součástí pozemku p.č. st. 2479 v k.ú. a obci Kroměříž. 
Vlastníkem pozemků i budov je dle LV č. 12190. Zlínský kraj.  

 

4. ZPŮSOB REALIZACE AKCE 
 
4.1. Nájemce dodrží veškeré závazné podmínky stanovené touto smlouvou. 

 
4.2. Nájemce se zavazuje při realizaci veřejných zakázek postupovat v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.3. Nájemce se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky písemně oslovit 
pro výběr zhotovitele na realizaci stavby minimálně 3 účastníky. 

 
4.4. Lhůta pro podání nabídek je minimálně 7 pracovních dní pro veřejnou zakázku, pouze ve 

výjimečně odůvodněných případech je nájemce oprávněn lhůtu zkrátit. 
 
4.5. Nájemce je povinen pro posouzení nabídek ustanovit minimálně tříčlennou hodnotící komisi, 

přičemž jedním členem takové komise bude vždy zástupce pronajímatele (Odbor investic 
KÚZK). 
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4.6. Nájemce uzavře smlouvu související s realizací akce svým jménem a zajistí plnění peněžních 

závazků z této smlouvy vyplývajících na svůj náklad. 
 
4.7. Před zahájením výběrového řízení na realizaci akce předá nájemce pronajímateli zadávací 

dokumentaci. Pronajímatel má právo do 3 pracovních dnů od předání zadávací dokumentace 
uplatnit připomínky k dokumentaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že pronajímatel 
s dokumentací souhlasí.  

 
4.8. Při přípravě a realizaci akce bude nájemce postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4.9. Před zahájením realizace předloží nájemce pronajímateli časový harmonogram postupu 
prací. Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být rovněž neprodleně 
předložena pronajímateli. 

4.10. Nájemce odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů při výstavbě. 

4.11. Nájemce bude písemně informovat pronajímatele o konání kontrolních dnů, a to alespoň 3 
pracovní dny předem a po jejich konání bez zbytečného odkladu doručí pověřenému 
zaměstnanci odboru investic krajského úřadu zápisy z kontrolních dnů. V případě potřeby vyzve 
nájemce pronajímatele k účasti na kontrolním dnu přípravy nebo realizace akce, a to vždy 
nejméně 3 pracovní dny předem. 

4.12. V termínu nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení akce je nájemce povinen předat 
pronajímateli veškeré související doklady (zejména technickou dokumentaci), v souladu se 
Smlouvou o nájmu. 

4.13. Akce bude realizována do 05.12.2022 

4.14. V případě změny technických parametrů akce předloží nájemce pronajímateli návrh dodatku 
této smlouvy včetně jasného a prokazatelného zdůvodnění změny v podobě a obsahu 
akceptovatelném pro pronajímatele. Tyto změny může nájemce realizovat pouze na základě 
pronajímatelem schváleného dodatku této smlouvy  

4.15. Pronajímatel provede zavedení akce do podrozvahové účetní evidence Zlínského kraje po 
jejím dokončení.  

 
 

5. PODMÍNKY ÚHRADY NÁKLADŮ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 
 
5.1.  Akce je plně hrazena z rozpočtu nájemce – Kroměřížské nemocnice a.s.   

5.2.  Realizací akce vznikne: 

 - technické zhodnocení majetku ZK (budovy A a budovy C) 

5.3.  Pronajímatel schválil realizaci akce, která zahrnuje technické zhodnocení majetku Zlínského 
kraje pronajatého Kroměřížské nemocnici a. s a jeho odpisování po dobu nájmu ve smyslu § 28 
odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
schválené Změny č. 4 Plánu oprav a technického zhodnocení majetku Zlínského kraje 
pronajatého Kroměřížské nemocnici a.s. na rok 2022 (příloha č. 1).  

5.4. Nájemce je oprávněn provádět technické zhodnocení pronajatého majetku, účtovat o něm ve 
svém účetnictví a odpisovat jej, pokud toto zhodnocení bylo v souladu s § 28 odst. 3 zák. 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. 

5.5. Skutečná hodnota technického zhodnocení bude stanovena na základě skutečně vynaložených 
nákladů na jeho pořízení. 
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

6.3. Nájemce potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se nájemce předat 
pronajímateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

6.4. Nájemce souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v 
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění.  

6.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

6.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

6.7. Smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

6.8. Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za 
ujednání v souladu s dobrými mravy. 

6.9. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, případně datovou schránkou) nebo ústní. 
Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy 
pronajímatele a nájemce jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován 
podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

6.10. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

6.11. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž pronajímatel a nájemce obdrží po 
dvou stejnopisech. 

 
Příloha č. 1: Změna č. 4 plánu oprav a technického zhodnocení u nemovitostí Zlínského kraje 
pronajatých Kroměřížské nemocnici a.s. na rok 2022 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:                28.11.2022      RZK 1041/R34/22 

 
Ve Zlíně dne            Ve ………… dne  
 
Pronajímatel: Nájemce: 
 
 
 
 
……………………………………………                               ………………………………………………….. 
hejtman Zlínského kraje předseda představenstva 



Příloha č. xxxx-22-P06

 upravené položky plánu technického zhodnocení do 500 000,- Kč (bez DPH) 
v Kč

Název
Plán oprav

(cena vč. DPH) 

Soulad s Plánem 

rozvoje

Plánovaný zdroj 

úhrady 
Poznámka

Budova A p.č. st. 2608, Budova C, p.č. st. 2479 vše v k.ú. 

Kroměříž

Výměna dveří 386 000 ano

Celkem 386 000

opravy do 500 000,- Kč( bez DPH) v Kč

Název

Plán oprav

(cena vč. DPH)   

RZK 148/R03/22 

dne 14.2.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.1(cena vč. DPH) 

RZK 0359/R14/22 dne 

25.4.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.2 (cena vč. DPH) 

RZK 0614/R20/22 dne 

04.07.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.3 (cena vč. DPH) 

RZK 0925 /R31/22 

dne 07.11.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.4 (cena vč. DPH) 

RZK       /      /22 dne 

28.11.2022

Soulad s 

Plánem 

rozvoje 

Plánovaný 

zdroj úhrady 
Poznámka

Budova A na parcele p.č. st. 2608 k.ú. Kroměříž 

Výměna dveří na odd. ARO 604 000 604 000 604 000 604 000 604 000 ano

Budova A p.č. st. 2608  k.ú. Kroměříž  

Oprava filtrů na operačních sálech 3.NP 0 540 000 540 000 540 000 540 000 ano

Budova A p.č. st. 2608  k.ú. Kroměříž  

Oprava prostor RTG 0 0 603 000 574 141 574 141 ano

Budova A p.č. st. 2608 a budova  B  p.č. st. 1506 k.ú. 

Kroměříž  

Výměna dveří 0 0 557 000 557 000 557 000 ano

Budova  B  p.č. st. 1506 k.ú. Kroměříž 

Oprava stupačky ve východním křídle 0 0 204 000 204 000 204 000 ano

Budova A p.č. st. 2608  k.ú. Kroměříž  

Oprava stupačky ve východním křídle 0 0 0 604 000 604 000 ano

Budova A p.č. st. 2608  k.ú. Kroměříž  

Výměna osvětlení na odd.Urologii 0 0 281 000 281 000 ano

Celkem 604 000 1 144 000 2 508 000 3 364 141 3 364 141

rozpočet ZK

Změna č. 4 plánu oprav nemovitostí Zlínského kraje

 pronajatých Kroměřížské nemocnici a. s. na rok 2022

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 13.

rozpočet ZK

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 16.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 17.

rozpočet a.s. položka plánu oprav číslo 18.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 6.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 15.

položka plánu oprav 

číslo 14.

položka plánu oprav 

číslo 11.
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služby do 500 000,- Kč (bez DPH) v Kč

Název

Plán oprav

(cena vč. DPH)   

RZK 148/R03/22 

dne 14.2.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.1(cena vč. DPH) 

RZK 0359/R14/22 dne 

25.4.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.2 (cena vč. DPH) 

RZK 0614/R20/22 dne 

04.07.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.3 (cena vč. DPH) 

RZK 0925 /R31/22 

dne 07.11.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.4 (cena vč. DPH) 

RZK       /      /22 dne 

28.11.2022

Soulad s 

Plánem 

rozvoje

Plánovaný 

zdroj úhrady 
Poznámka

Areál p.č.639/2 k.ú. Kroměříž 

Ošetření stromů 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 ano

Celkem 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000

technické zhodnocení do 500 000,- Kč( bez DPH)
v Kč

Název

Plán oprav

(cena vč. DPH)   

RZK 148/R03/22 

dne 14.2.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.1(cena vč. DPH) 

RZK 0359/R14/22 dne 

25.4.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.2 (cena vč. DPH) 

RZK 0614/R20/22 dne 

04.07.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.3 (cena vč. DPH) 

RZK 0925 /R31/22 

dne 07.11.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.4 (cena vč. DPH) 

RZK       /      /22 dne 

28.11.2022

Soulad s 

Plánem 

rozvoje 

Plánovaný 

zdroj úhrady 
Poznámka

Budova A na parcele p.č. st. 2608 k.ú. Kroměříž 

Úprava vzduchotechnických jednotek č15.15. a 20.15. pro 

operační sály
556 000 556 000 0 0 0 ano

Budově H p.č.st. 2966 k.ú. Kroměříž  

Poplachový a zabezpečovací systém - protialkoholní záchytná 

stanice 
0 170 000 170 000 170 000 170 000 ano

Budova A p.č. st. 2608, Budova C, p.č. st. 2479 vše v k.ú. 

Kroměříž

Výměna dveří 0 0 0 0 386 000 ano

Celkem 556 000 726 000 170 000 170 000 556 000

technické zhodnocení nad 500 000,- Kč (bez DPH) 
v Kč

Název

Plán oprav

(cena vč. DPH)   

RZK 148/R03/22 

dne 14.2.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.1(cena vč. DPH) 

RZK 0359/R14/22 dne 

25.4.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.2 (cena vč. DPH) 

RZK 0614/R20/22 dne 

04.07.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.3 (cena vč. DPH) 

RZK 0925 /R31/22 

dne 07.11.2022

Změna plánu oprav a 

TZ č.4 (cena vč. DPH) 

RZK       /      /22 dne 

28.11.2022

Soulad s 

Plánem 

rozvoje

Plánovaný 

zdroj úhrady 
Poznámka

Budova A na parcele p.č. st.2608 k.ú. Kroměříž

Výměna výtahů č. 542002 e.č. IZ 1805/170/01/21 2 258 000 2 258 000 2 258 000 2 258 000 2 258 000 ano

Budova B na parcele p.č. st.1506  vše k.ú. Kroměříž

Výměna zdroje chladu pro VZT jednotku interna JIP e.č. IZ 

1804/170/01/21
2 062 000 2 062 000 2 062 000 1 906 118 1 906 118 ano

Budova A na parcele p.č. st. 2608 k.ú. Kroměříž

Rekonstrukce střechy e.č. IZ 1803/170/01/21 2 406 000 2 406 000 2 406 000 1 693 315 1 693 315 ano

Budova A p.č. st. 2608 a parcely č. 639/2; 639/24;  639/27 

k.ú. Kroměříž 

Severní přístavba východního křídla budovy A                       IZ 

č.1832/170/04/22
0 208 000 000 208 000 000 208 000 000 208 000 000 ano

Budova  B  p.č. st. 1506 k.ú. Kroměříž

Modernizace bazénu                             IZ č.1833/170/04/22 0 2 035 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000 ano

Budova A p.č. st. 2608  k.ú. Kroměříž

Modernizace rozvaděčů RH                  IZ č.1834/170/04/22 0 1 394 000 1 394 000 1 394 000 1 394 000 ano

Celkem 6 726 000 218 155 000 218 455 000 217 586 433 217 586 433

oprava nad 500 000,- Kč (bez DPH) z roku 2021
v Kč

Název
Plán oprav

(cena vč. DPH) 

Soulad s Plánem 

rozvoje

Plánovaný zdroj 

úhrady 
Poznámka

Budova A na parcele p.č. st. 2608 k.ú. Kroměříž

Oprava hydroizolace jižního křídla  e.č. IZ 1783/170/09/21 1 193 363 ano

Opravy a služby v roce 2022 rozpočet ZK

Technické zhodnocení rozpočet ZK v roce 2022

Opravy v roce 2022 rozpočet a.s.

Technické zhodnocení v roce 2022 rozpočet a.s.

Opravy a technické zhodnocení pro rok 2022

Opravy a technické zhodnocení pro rok 2021

rozpočet ZK

položka plánu oprav 

číslo 8.

položka plánu oprav 

číslo 9.

položka plánu oprav 

číslo 10.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 5.

položka plánu 

oprav číslo 17 z 

roku 2021 nově 

položka číslo 1  

pro rok 2022.

rozpočet a.s.

rozpočet a.s.

rozpočet ZK

221 625 574 Kč

1 193 363 Kč

Rekapitulace finančního limitu na opravy a technické zhodnocení

3 483 141 Kč

7 421 433 Kč

0 Kč

210 721 000 Kč

položka plánu oprav 

číslo 7.
rozpočet ZK

položka plánu oprav 

číslo 3.

rozpočet a.s
položka plánu oprav 

číslo 18.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 4.

položka plánu oprav 

číslo 2.

rozpočet ZK
položka plánu oprav 

číslo 12.

rozpočet ZK

rozpočet ZK


