

# Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: XXXXXXXXXX  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KREEGER s.r.o.  
sídlo/bydliště: Na Sídlišti č.p. 500, 38773 Bavorov  
zastoupený: Ondřej Vorčák  
IČ: 28105672  
Zápis v OR: C 17482 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 38 170 (dále též jako „realizační smlouva“)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 3 545 389,79 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.


10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet



## SMLUVNÍ STRANY



## Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 38 170

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 38 170

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2023, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 71 pro činnost TC112.01, 22 pro činnost TC112.02, 18 pro činnost TC122.01, 18 pro činnost TC122.02, 10 pro činnost TC122.06 a 36 pro činnost TC122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 259. Předpokládaný termín zahájení plnění je 20.12.2022.

### Předpokládaná hodnota VZ: 3 640 291,25 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejičím způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 139 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 687,25 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 124 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 21,33 m<sup>3</sup>/den, celkem: 333,3 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 20,46 m<sup>3</sup>/den, celkem: 329,73 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, celkem: 48,95 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 5 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6.1 t způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 65,9 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 137,19 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 60 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 107,1 m<sup>3</sup>/den, celkem: 6 850,43 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 98 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „UP 22 - Ochrany přírody“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti.

### Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem

Místo plnění: LU 02 Špičák

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **250,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 333,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.2.1	Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m <sup>3</sup> /kus	-19,00 %
1.2.x.2	Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m	10,00 %
1.x.x.x.3	Přírážka (na 1 m <sup>3</sup> hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení	10,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,212, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).

### Speciální podmínky plnění:

- (001) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyby osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodávatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (004) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (008) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (009) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (013) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmeny, apod.)
- (014) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LÚ 02 Špičák**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **150,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 247,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.10	P - OM, vzdálenost 601 - 900 m., průměrná hmotnost 0,20-0,49 m <sup>3</sup> /kus	50,00 %
--------	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Jezerní Luh**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **350,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 146,73

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.5	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,40 - 0,49 m <sup>3</sup> /kus	159,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu, svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,9785, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Jezerní Luh**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 106,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

8.1	Časová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou	-3,00 %
-----	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Jezerní Luh**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 73,70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce	34,00 %
-----	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 01 Poledník**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 221,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce	34,00 %
-----	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 03 Jezerní luh**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **350,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 562,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,40 - 0,49 m <sup>3</sup> /kus	17,00 %
-------	--	---------

1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
---------	--	---------

2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
-------	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4605, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LÚ 03 Jezerní luh**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **50,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 82,23

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m., průměrná hmotnost 0,20-0,49 m <sup>3</sup> /kus	30,00 %
-------	--	---------

2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
-------	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,495, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LÚ 02 Špičák**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 294,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Časová mzda za jednu skutečně odpracovanou hodinu s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce	34,00 %
-----	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Jezerní luh	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	<b>5,00</b>	
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):	95,65	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	Práce v časové mzdě - např. uvolňování cest po větrné kalamitě - za jednu hodinu práce s harvestorem	1 639,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 17,39, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Jezerní luh	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:	<b>5,00</b>	
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):	64,74	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	Časová mzda za jednu odpracovanou motohodinu, použije se, pokud má práce nestandardní charakter	1 077,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 11,77, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Jezerní luh	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :	<b>850,00</b>	
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):	1 421,20	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	Hmotnatost do 0,49 m <sup>3</sup> /kus	0,00 %
1.1.x.1	Příplatek za měření dříví - na čele výjezu bude zapsán průměr kmene, který bude změněn dohod. způsobem měření	2,00 %
1.1.x.3	Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec.odkor.válců)	50,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Jezerní luh	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :	<b>1 200,00</b>	
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):	937,23	
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	Soustředování dříví na vzdálenost do 300 m	-29,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,71, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení



**Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 03 Jezerní luh	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :		<b>50,00</b>
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):		48,95
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m	-11,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejičím**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Špičák	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :		<b>700,00</b>
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):		1 170,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	Hmotnatost do 0,49 m <sup>3</sup> /kus	0,00 %
1.1.x.x.1	Příplatek za měření dříví - na čele výřezu bude zapsán průměr kmene, který bude změřen dohod. způsobem měření	2,00 %
1.1.x.3	Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec.odkor.válců)	50,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Špičák	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :		<b>800,00</b>
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):		1 135,22
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.3	Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m	29,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 02 Špičák	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :		<b>800,00</b>
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):		2 534,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.5.3	Použije se při motorovém odkornění dříví v les. porostu při hmotnatosti 0,20-0,29 m <sup>3</sup> /kus	188,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,88, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>).</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 02 Špičák**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **500,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii ( +10 %) 643,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,40 - 0,49 m <sup>3</sup> /kus	17,00 %
-------	--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,17, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 02 Špičák**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **400,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii ( +10 %) 1 267,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.3	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,20-0,29 m <sup>3</sup> /kus	188,00 %
-------	---	----------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,88, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (908) práce v těsné blízkosti státní hranice
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhníle, nakloněné kmene, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

**TC122.01** Soustředování dříví koňským potahem

- koňský potah

**TC122.02** Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

- univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu

**TC112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

řetězová pila

**TC112.02** Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

- HVT dvounápravový, úřeznost do 60 cm

- HVT třínápravový, úřeznost do 60 cm

- HVT třínápravový, úřeznost nad 60 cm

**TC122.07** Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

- vyvážecí souprava s nosností 6,1 - 9 t čtyřnápravová

**TC122.06** Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

- železný kůň

---

**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

**Další náležitosti a podmínky nabídky**

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, “Položkový rozpočet” a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

**Povinnosti vybraného dodavatele:**

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevnutí součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **TC112.02: 430,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TC122.01: 345,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TC122.02: 275,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TC122.06: 350,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TC122.07: 225,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TC112.01: 260,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatelé dodavatelé a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (119) dříví ponechané k zetlení při těžbě dřeva HVT bude odkorněné, přeměřené a označené dimenzemi
- (133) Směrové kácení pro následné soustředování dříví koňským potahem.
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v úpravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel práci.
- (916) Upozornění na zvláštnosti pracoviště v rámci zpracování větrné kalamity
- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendru zrušit.

