

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Krnov

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 24

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: I

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **3 780 832,86 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Nepřetržitá výluka staniční koleječ.7 v žst. Krnov 21. 11. – 30. 11. 2022

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 24
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 10. 11. 2022