
    

    

Obchodní podmínky zadavatele 
o 

Čislo smlouvy objednatele: 1203/2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA ODÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. $ 2586 a následujícími paragrafy 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel! 1: 

. Město Znojmo . 

Sídlo: . = (Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
Jednající © . ; Ing. Jakub Malačka, MBA - starosta města 
IČO: -00293881 
DĚ © CZ00293881- 

© Daňový režim: ©. © plátce DPH 
- Bankovní spojení: © '' KB Znojmo 

Číslo účtu: 19-5054880237/0100 
Zástu ň ve věcech i.. 

a 

Objednatel 2: 

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 

Sídlo: 2 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
Jednající: Bc. Roman Hanák, ředitel 
IČO: 709 32 581 

DIČ: CZ70932581 
Daňový režim: : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně jedné (dále „objednateié“ nebo „objednatel 1“ nebo „objednatel 2") 

a: 

Zhotovitel: Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo 
Zapsán: v OR vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928 
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel 
IČO: 02620430 

DIČ: CZ02620430 
Daňový režim: "plátce DPH 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 4525063379/0800 
Zástupce ve věcech technických: 

na straně druhě. 
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1. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele řádně a včas dílo vtomto článku specifikované a závazek objednatelů řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

Podkladem pro uzavření této smiouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.09.2022 podaná pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„I3978 Načeratice - zapravení vozovky“ 

Veškeré činnosti, kiejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel . 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše de © 
odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „IIW3978 
Načeratice - zapravení vozovky“. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními: © 
předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění 
zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, projektovou dokumentací vypracovanou Ing. - -- 
Leošem Kučeříkem a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v „době provádění a 

dila. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatelů. n 

3. 

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto terminech: 

Místem plnění je Znojmo, Načeratice, pozemky parc. č. 497/1 v k. ú. Načeratice. 

. dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se © 

' zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo j je dále: 

stanou součástí předmětu díla, 

přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), 

pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně —— 
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch 1777 
mimo obvod staveniště, 

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, 
osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, I 

veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na . 3 

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, m 

odvoz odpadu vzniklého při realizaci dila, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení; 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, : 

provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, požadovaných : 
stavebním nebo jiným přísiušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovenýct 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěnýc 
u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom em 
v elektronické formě v obvyklém formátu na vnodném datovém nosiči. 4 

zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normam 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla —— 

geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla a dalších dokladů potřebných : 
ke kolaudaci. 

   

    

    

   
   

    1. Termín a místo plnění díla 

Termín zahájení prací: říjen 2022 
: Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.11.2022 
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   2. Cena dila 

Smiuvní strany ve smyslu ust. $ 2620 odst, 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem 
na závazný a úpiný rozpočet, který je součásti této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen 
„rozpočet“). 

Čelková cena 1 251 155 Kč + příslušná sazba DPH 
„ Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících 

(např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a. 
služby uvedené v čl, II této smlouvy. 

„. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy 

: dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

3. Platební podmínky 

Cenu za dílo budou objednatelé hradit po předání a převzetí dokončené stavby na základě dvou 
faktur vystavovaných zhotovitelem, a to zvlášť pro oba objednatele, každý 50% nákladů. Přílohou 

každé dílčí faktury musí být objednateli, resp. technickým dozorem „stavebníka podepsaný (ti. 
odsouhlasený) oceněný soupis prací-a dodávek skutečně provedených v. kalendářním „měsíci 
(dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel -povinen zpracovat vždy 
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatelé se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří 
do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na 
částku odsouhlasenou objednateli ve zjišťovácím protokolu. 

Přílohou faktury musí být objednateli, resp. technickým dozorem stavebníka (dohled na stavbou 
provádí zástupce objednatele 2) podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek 

| skutečně provedených (dáie jen „zjišťovací protokol“). o 

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daních a ostatních předpisů. Faktura objednateli 2 bude doručena elektronicky na adresu 

Faktura objednateli 1 bude doručena elektronicky na 20.. [U 

Objednatelé jsou oprávnění vrátit zhotoviteli fakturu do data jéjí splatnosti, jestliže bude obsahovat 
| nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 

se přeruší plynutí ihůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout o od d počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů „ode dne doručení faktury 
objednateli. . 

« Platbu poukáží objednatelé bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit j je splněna dnem 
odepsání. fakturované částky z účtu objednatele. P 

« V případě úhrády faktury nebo její části po lhůtě splatnosti n má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. k 

4. Staveniště 

Staveništěm se rozumí objednateli vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle těto 
smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věcí, které po 
dobu provádění dila slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. © 

© předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatelé i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodieně odstranit 
veškeré znečištění. 

Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání předmětu díla objednatelům, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě; že zhotovitel bude po předání díla 

  

  

  
    
   



   

2: Zápisy do stavebního déníků provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádě 

  

    

  

      

  

           

odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, 

které budou nezbytné k odstranění vad a nedoděiků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, 

aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 

povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatelé písemně potvrdí jejich odstranění v 

zápise o odstranění vad a nedodělků. 

5. Stavební deník 2 í 

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., „o dokumentaci - 

staveb, ve:znění:pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do. kterého. je. 

-povíneř. zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. čr 

ní-dílatýž der, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 

' objednatele může. provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka;.přičemž 

-technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii,:kt i : 

zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj: 

provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předá 

„ předmětu díla. © —-— 6 

   

  

   

  

Nesouhlasí-li zástupce objednatelů nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním..deníku 

© ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne.sezná 

 stímto zápisem. VĚ 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu © 

smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). : 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 

- staveništi, a dále je povinen jej. na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů. 

6. Změny díla 

Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být 

dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své 

povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 

dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 

dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem. 

Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 

zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. £. 

Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 

nevzniká zhotoviteli nárok.na jejich úhradu. ©: 

V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o 

jejich cenu snížena celková cena díla -na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku 

bude přílona obsahující specifikaci neprovedených položek. 

7. Provádění díla 

Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 

s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 

o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první 

jakost materiálů. 

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečíštění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 

Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, jsou oprávněni toto provést objednatelé případně 

objednatelé pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

Při provádění přací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 

povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích | 

pracovníků pohybujících se V jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 

osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. 
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Zhotovitel je povinen dodržet veškeré terminy sjednané s objednateli v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo vjiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednateli; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednatelů, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednateli a zhotovitelem 
podléhá sankci ze strany objednatelů podle této smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O 

„ výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebó provádění díla, 

“ nebo, zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací jsou objednatelé, . 
(oprávnění. kontrolovat, i: prostřednictvím další fyzické či právnické osóby, s níž mají uzavřenou, 21 

   

příslušnou smlouvu, © této skutečnosti informují zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
. stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje „k-dodržování. 
: stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 

. Zástupce zhotovitéle (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
„a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je- -li tento dozor vykonáván.. 

„Zhotovitel v.plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, „kteří 
provádějí: práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

“ pomůckami. "Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnostě a ochranu zdrávi při 
* práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

: Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům veškeré poplatky, sankce, škody a vžniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
orgánů, popřípadě provede ztoho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

8. | Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věcí 

Odpovědnost za škodu se řídí ust. $ 2894 a násl. občanského zákoníku. 

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 

v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění na své náklady v platnosti, a to „nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného předmětu dila. 

Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby předání staveniště zpět objednatelům, 

9. | Předání předmětu dila 

Zhotovitel splní svůj závazek < provést dílo řádným dokončením dila a jeho předáním objednatelům. 
Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. $ 2605 a ust. 
S 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

Objednatelé převezmou řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, 
která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatelé 
převezmou dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání dila a jeho provozu. 

O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatelé | 
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem 
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 
Jestliže obiednatelé odmítnou dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatelé odmítli dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatelé prohlásí, že dílo přejímají, a protokol o předání 
a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu 
díla a zavazují se zůčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění. 

10. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díia v době jeho předání objednatelům, a dále: za: o 
ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku. 

Zhotovitel poskytuje objednatelům záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců 
od data převzetí předmětů díla objednateli. V případě, že objednatelé převezmou předmět díla: - 
s vadami a/nebo nedodělky;“ uvedéná zářuční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla“ 
s vadami a/nebo nedodě do údstřaňění 1f“poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání.: B: 
převzetí předmětu díla. 5 : 

Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu 
způsobilý pro použití ke smluvenému, „Jinak k obvyklému účelu a že si zachová smiuvené, jinak 
obvyklé vlastnosti. ©: : 

   

      

Objednatelé je oprávnění, uplatňovat“ též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné- z 
souvislosti se. zjištěnými vadami, a. zhotovitel j je povinen tuto škodu nahradit.    
Záruční doba neběží ode dne úplstnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby: zVlou u = 

  

odstranění této vady. 

+ V případě, že zhotovitel.. „bude. v.prodlení, s odstraněním reklamované vady, jsou objednalajé o. 2 

oprávnění odstranění vady provést sami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. ;: - 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednatelům do 10 dnů po obdržení písemné ; - 

výzvy k úhradě. 

11. Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, jsou objednatelé oprávněni 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- 
Kč) za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, jsou objednatelé oprávnění požadovat zaplacení smluvní pokuty. ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
jsou objednatelé oprávněni požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % zceny díla bez 
DPA (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu. 

Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, jsou objednatelé oprávněni požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za 
každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební 
deník nebude přístupný v pracovní době na stavéništi, jsou objednatelé oprávnění požadovat 
zaplacení jednorázové smiuvní pokuty ve výší 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- 
Kč) za každý zjištěný případ. 

Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. $ 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany 
veřejné zeleně při realizaci díla, jsou objednatelé oprávněni požadovat zaplacení smluvní pokuty 
0,1% z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ. 
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12. Závěrečná ustanovení 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv MV. 

Smlouva je vyhotovena v4 vyhotoveních z nichž 2 obdrží objednatel 1 a 1 objednatel 2 a 1 
zhotovitel. 

Tato smlouva obsahuje. úplně újčdnáhio přédrnětu smlouvy a všech náležitostech, které smiuvní 
strany měly a chtěly, „ve smlouv 
Žádný projev smluvních stra 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozpořu š'výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

Smluvní strany výslovně. potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran mělá příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. . 

Smluvní strany: se © dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné £ 
formě. ZE . „0 

Smluvní strany se e dohodly, ž že  objednateléj jsou oprávnění požadovat úroky z úroků. 

Tato smlouva : může 'být měněna“ nebo : sdoplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými - 

        

  

oprávněnými“ zástůpci Smliiních“ strari: :Odštoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou ze 
rovněž jen písemně. 

Objednatelé a zhotovitel se zavažují; že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném 
případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv; , uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv), 

12. 

jM Mr 

. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/19995Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na 
protikorupěním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednateie 2. 

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města | Znojma dne 26. 09.2022 usnesením č. 
179/2022, bodem č. 7457. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1— Položkový rozpočet 
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eré považují za důležité pro závaznost této smlouvy. , n 
nání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření © * 

     



Ve Znojmě dne: 1 4M U Ve Znojmě dne: 

za objednatele 1.: Za zhotovitele: 

         

   

    

   
     

  

ing. Jakub Malačka, MBA: * Ing. Aleš Smrčka 
„ ostarosta města 5 jednatel 

V Brně dne: 2 1311- 2: 

Bc. Roman Hanák 

- za objednatele 2.: Au 2 oo sc hm - - no 

ě | 
Reditel 
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Položkový rozpočet 
     
Objednatel: 

    

  

  

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny   Čeikem 
  

HSV 
  

PSV 
  

MON 
  

Vedlejší náklady 
  

Ostatní náklady 
  

Celkem     
  

Rekapitulace daní 
  

  

  

      
    
    

Základ pro sníženou DPH 15% 

Snížená DPH 15 .% 

Základ pro základní DPH 21% 

Základní DPH 21 .% 

Zaokrouhlení 

V . dne 09.09.2022 

x Digitálně podepsal Ing. Aleš 

Smrčka 
Ing. Aleš Smrčka 

Datum: 2022.09,09 
06:19:11 +02'00' 
  

Za zhotovitele 

  

  

  
  Za objednatele 

    

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 123 

      

  

 



  

  

  

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, as.      



    

  

Položkový rozpočet 
  

       
Načeratice, oprava komunikace kolem průtahu 

  
  

113153355R00 

113107512R00 

31162501102R00 

44171201201R00 

5|199000005R00 

6|565161112RT2 

8|899231111R00 

9|919731112R00 

101919722212R00 

111979083117R00 

123979093111R00 

13|979990113R00 

14|460030081RT3 

15|005211030R 

FACE 
Fréz.živ.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4om 

Odstranění podkladu pl. 50 mZ,kam.drcené tl.12 cm 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 

Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 8 cm, 

plochy 201-1000 m2 
O 11+ obrusný, š, do 3m, tl 4cm 

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže 

Dog Kač 
Zarovnání styčné plachy z betonu tl. do 15 cm 

Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla 

Vadorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 

Uložení suti na skládku bez zhutnění 

Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8- 

18cm 

Dočasná dopravní opatření 

  

883,00000 

Ing. Aleš 

Smrčka 

  
Digitálně podepsal 

Ing. Aleš Smrčka 

Datum: 2022.09.09 
06:1 9:45 +02'00' 
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