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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ÚZEMNÍ A ARCHITEKTONICKÉ §TUDIE, 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INZENÝRSKE CINNOSTI 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů („občanSký Zákoník“) 

(,,Sml0uva“) 

SMLUVNÍ STRANY 
(l) Statutární město Liberec 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec l 

IČO: 002 62 978 

DIČ; CZ00262978 

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem Statutámího 
města Liberec 

(,,0bjednatel“)

H 

(2) rezarchitekti studio s.r.0. 

se sídlem: Melantrichova 463/15, Staré Město, l 10 00 Praha l 

IČO: 055 59 022 

DIČ; CZ05559022, plátce DPH 
Zastoupené: Ing. arch. Jiřím Židem, jednatelem 

bankovní Spojení: 

identifikátor datové schránky: 7ee6c2m 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 265447 

(„Zh0t0viteI“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany“, a každý Z nich Samostatně ,,Strana“)



PREAMBULE 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Objednatel si přeje zajistit zpracování územní studie řešení Oblasti tzv. Papírového náměstí, která 
je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberec ajejíž grafické Znázoměníje obsaženo 
V rámci soutěžního zadání (,,S0utěžní zadání“), respektive Zadávací dokumentace (,,Zadávací 
d0kumentace“), které tvoří Přílohy č. I této Smlouvy (,,Řešené území“). Objednatel si přeje 
zajistit zpracování územní Studie Řešeného území S prostorovým uspořádáním jednotlivých 
funkčních Zastavitelných i nezastavitelných ploch a řešením veřejné infrastruktury Řešeného 
území (,,Územní studie“). Dále si Objednatel přeje Zajistit Zpracování architektonicko- 
krajinářské studie (,,Architekt0nìcká Studie“) pro vymezenou část Řešeného území tzv. 
městských teras (,,Městské terasy“), na to navazující projektové dokumentace a Zajištění 
souvisejících služeb inženýrské činnosti a autorského dozoru; 

S ohledem na výše uvedené zahájil Objednatel V souladu S § 68 a násl. zákona č. l34/20l6 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení se 
soutěžním dialogem „Papírové náměstí v LI`bercI'_Paper Square in Liberec " (,,Soutěžní díal0g“); 
V Soutěžním dialogu bylo Objednatelem rozhodnuto, že nabídka podaná Zhotovitelem v 
Soutěžním dialogu je nabídkou pro Objednatele nejvýhodnější; Nabídka zhotovitele obsahovala 
mj, i návrh řešení k předmětu Soutěžního dialogu (,,Návrh řešení“), který je součástí Přílohy č. 
1 této Smlouvy. 

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku l.l (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu S touto Smlouvou a pokyny Objednatele. 
Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu, 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
l. 

1.1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
Předmět Smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména: 

(a) zpracování návrhu Územní Studie na základě Návrhu řešení, a to V rozsahu 
a s náležitostmi blíže Specifikovanými v článku 2.1 a v článku 3 Smlouvy a v Příloze č. 2/B. 
Při dopracování urbanistické koncepce Řešeného území je Zhotovitel vázán Návrhem řešení 
předloženým Zhotovitelem v Soutěžním dialogu, který je součástí této Smlouvy jako její 
Příloha č. I, apožadavky Objednatele, které budou obsaženy vZadání Územní studie. 
Součásti plnění je rovněž poskytnutí součinnosti Zhotovitele při projednání a schvalování 
Územní Studie, jakož i při její následné registraci; 

(b) přípravu projektu za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností Zhotovitele 
dle článku lol písm. (c) a (d) Smlouvy, a to V rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými 
v článku 2.2 Smlouvy a V Přflnze č. 2/A (,,Příprava pr0jektu“); 

(c) zpracování Architektonické studie na základě Návrhu řešení, a to v rozsahu 
a S náležitostmi blíže specifikovanými v článku 2.3 a v článku 4 Smlouvy a v Přfloze cˇ. 2/C. 
Při Zpracování návrhu Architektonické studie je Zhotovitel vázán Návrhem řešení 
předloženým Zhotovilelem v Soutěžním dialogu, který je součástí této Smlouvy jako její 
Příloha cˇ. 1, a požadavky Objednatele na úpravu Návrhu řešení uvedenými v Příløze č. 1 ; 

(d) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů pro Městské terasy vsouladu 
s Architektonickou studií, s náležitostmi a v rozsahu stanoveném v článku 2.4 a článku 5 
Smlouvy ajejí Prıløze č. 2/D a doplněnou O Odhad nákladů (,,Pr0jekt0vá d0kumentace“); 

(e) inženýrskou činnost- služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek
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a povolení pro Územní studii a Městské terasy tak, jakjsou blíže specifikovány V článku 8 
Smlouvy; 

(Í) autorský dozor pro Městské terasy tak, jak je tato činnost blíže specifikována v článku 9 
Smlouvy; 

(g) v případě, že k tomu Objednatel udělí pokyn, pak spolupráce při výběru zhotovitele 
stavby pro Městské terasy, takjak je tato čirınost specífikována V článku 10 Smlouvy. 

(h) v případě, že k tomu Objednatel udělí pokyn, pak i další dílčí plnění, a to zejména: 
- polohopisné a výškopisné doměření pro Městské terasy, pokud nebude polohopisné a 

Výškopisné zaměření poskytnuto Objednatelem v dostatečném rozsahu pro zhotovení 
projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti podle této Smlouvy; 

~ v případě, že k tomu Objednatel udělí pokyn, pak i zpracování projektové dokumentace 
potřebných stavebních úprav, které mají být provedené na pozemcích sousedících 
S pozemky, na nichž mají být realizovány Městské terasy a stavebních úprav, které mají 
být provedené na stavbách, podzemních stavbách a zařízeních, které se nacházejí na 
pozemcích Objednatele určených pro Městské terasy, které nejsou ve vlastnictví nebo 
užívání Objednatele (,,Vyv0laná opatření“). 

Na vypracování, předání, připominkování a převzetí výstupů Z dílčích činností dle tohoto 
článku l.l písm. (h) se přiměřeně použije článek 5 Smlouvy. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli Cenu tak, jak je blíže specitˇıkována 
v článku O Smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není Závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Účel Smlouvy 
Účelem této Smlouvy je Zajištění řádného vyhotovení Územní studie a poskytnutí všech 
souvisejících služeb tak, aby výsledná Územní studie byla projednána a registrována. Účelem této 
Smlouvy je rovněž zpracování Architektonické studie a zajištění řádného vyhotovení navazující 
Projektové dokumentace všech stupňů a poskytnutí Všech souvisejících inženýrských služeb a 
autorského dozoru tak, aby Městské terasy byly navrženy a následně zhotoveny S důrazem na 
nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, jakojsou Městské 
terasy, a aby respektovaly požadavky Objednatele podle této Smlouvy. 
Komunikace 
Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo Vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně 
a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím 
kurýmí služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 
Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci Zhotovitele 
uvedenému V článku 1.5), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti 
(10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) 
V případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
Zasláno na adresu, Z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 
vůči druhé Straně aktuální a Zajistit na ních přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 
Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy,jsou doručena: 
(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 

kurýrem; nebo 

(b) V den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo O doručení doporučenou poštou; 
nebo
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(c) V den, kteıýjejako den přenosu uveden na potvrzení O úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně V českémjazyce. 
Oprávnění Zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávněni a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny 
jednotlive' osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková Oprávnění a 
povolení mít dle příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel ijeho poddodavatele' musí vybrané čimosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými 
osobami uvedenými v nabídce Zhotovitele, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odbome' kvalifikaci V souladu S 
kvalifikačními předpoklady, stanovenými V podmínkách Soutěže 0 návrh nebo Soutěžnim 
dialogu, Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro 
změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci nabídky prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást Svého oznámení o změně této osoby 
předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 
kvalifikaci navržené osoby, á to alespoň v rozsahu požadovaném v podmínkách Soutěže o návrh 
nebo Soutěžního dialogu. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu nejméně tři (3) 
pracovní dny před účinností zn1ěny. Účinnost Změny nastává uplynutím třetího pracovního dne 
po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro Změnu 
oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 1.4. 

Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými Zástupci: 

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních: 

Jméno: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

Adresa pro doručování: nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec l 

Telefon: +420 485 243 122 
+420 724 030 306 

E-mail: 

Zástupce Objednatele ve věcech technických: 

Jméno: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek 

Adresa pro doručování: nám. Dr. E. Beneše l/l, 460 59 Liberec l 

Telefon: +420 777 136 729 

E-mail: 

(dále společnějen „Zástupce ohjednatele“).
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(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

Jméno: MgA. Ondřej Synek 

Adresa pro doručování: Melantrichova 463/15, l 10 00 Praha l- Staré Město 

Telefon: +420 737 287 134 

E-mail: 

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno: Ing. arch. Jan Vlach 

Adresa pro doručování: Melantrichova 463/15, l 10 00 Praha 1- Staré Město 

Telefon: +420 724 017 218 

E-mail: 

(dále společnějen „Zástupce zh0t0vìtele“). 
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo Z ní vyplývající pro Strany, 
S výjimkou Změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech 
technických a Za Zhotovitele Zástupce Zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce 
objednatele ve věcech obchodních a Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu 
těchto činností písemně Zmocnitjinou osobu, přičemž takove' Zmocněníjakož ijeho odvoláníjsou 
účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho donıčení druhé Straně. 
Další klíčové Osoby na straně Zhotovitele 
Pro účely této Smlouvy jmenuje Objednatel následující fyzické osoby, které Se musí osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

(5) Hlavní architekt: 
Jméno: 
Telefon: 
E-mail: 

(b) Další architekt: 
Jméno: Ing. arch. Jiří Žid 
Telefon: 
E-mail: 

(c) Krajinářský architekt 
Jméno: Ing. Štěpán Špoula 
Telefon: 
E-mail: 

(d) Projektant dopravních staveb: 
Jméno: Ing. ý 
Telefon: 
E-mail: 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze Ze závažného důvodu postupem dle 
článku 1.4 Smlouvy.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ, PROJEKTU, ÚZEMNÍ STUDII, 
ARCHITEKTONICKE STUDII A PROJEKTOVE DOKUMENTACI 
Základní informace k Územní studii 
Zhotovitel je povinen vypracovat Územní studii v souladu S Návrhem řešení, který podal 
V Soutěžním dialogu, přičemž každá navazující verze Územní studie bude vycházet Z předchozího 
Stupně Objednatelem odsouhlasené verze Územní studie. Územní studie bude sloužit pro změnu 
územního plánu Statutámího města Liberce a bude dále neopominutelným podkladem pro další 
rozhodování V území (tzv. registrovaná Územní studie). 
Při zpracování Územní studie bude Zhotovitel vycházet kromě Návrhu řešení také ze Zadání 
Uzemní studie, která mu bude Objednatelem doručena po podpisu této Smlouvy. 
Územní Studie bude zpracována V souladu S předpisy a podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 
6 Smlouvy. 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Územní studie vždy zpracována alespoň v 
rozsahu podle zákona Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (,,Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu 
zákonu, zejména vyhlášky č. 499/Z006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(,,Vylıláška“). V případě změny právní úpravy musí být Územní Studie rovněž v souladu s novou 
právní úpravou. V případě, že by výše citovaná právní úprava odporovala právní úpravě platné 
v době plnění Územní studie, platí pro zpracování Územní studie podmínky nové právní úpravy 
tak, aby poskytnuté plnění odpovídalo účelu této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zpracovat Územní studii tak, aby Z hlediska jejího obsahu i rozsahu 
splňovala náležitosti stanovené V Příloze č. 2/B Smlouvy. Zhotovitelje dále povinen zajistit, aby 
zpracování Územní Studie provedla oprávněná osoba, kterou je zejména autorizovaný architekt 
dle § 4 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tj. autorizovaný architekt V oboru 
architektura, územní plánování nebo architekt s autorizaci se všeobecnou působností. 
Zhotovitelje povinen Územní studii ajejíjednotlivé verze (První návrh Územní studie a Čistopis 
Územní studie) zhotovit a odevzdat v temıínech stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy. Zhotovitel 
je povinen poskytovat Objednateli, respektivejím určené osobě veškerou potřebnou součinnost 
při projednávání a registraci Územní studie. 
Základní informace k Přípravě projektu 
Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením plnění dle článku 2.3 Smlouvy Přípravu projektu 
pro Architektonickou studii, a to v rozsahu vymezeném v Prıløze č. 2/A Smlouvy. 
Základní informace k Architektonické studii 
Zhotovitel je povinen vypracovat Architektonickou studii vsouladu sNávrhem řešení, který 
zpracoval vrámci Soutěžního dialogu, přičemž každá navazující verze Architektonické studie 
bude vycházet z předchozího stupně Objednatelem odsouhlasené verze Architektonické studie. 
Architektonická studie bude zpracována v souladu S předpisy a podklady, ktere' jsou uvedeny 
v Příloze č. 6. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Architektonickou studii tak, aby Z hlediska jejího obsahu 
i rozsahu splňovala náležitosti stanovené v Přı'l0ze č. 2/C a obsahovala indikativní Odhad nákladů 
dodržujicí požadavek na maximální výši investic dle článku 2.5 Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen Architektonickou studii a její jednotlivé verze (První návrh Architektonické 
studie a Cistopis Architektonické studie) zhotovit a odevzdat v termínech stanovených v Příloze 
č, 5. 

Základní informace k Projektové dokumentaci 
Zhotovitel je povinen vypracovat Projektovou dokumentaci pro projekt Městských teras, která
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bude vycházet Z Čístopisu Architektonické studie ve smyslu článku l.l písm. (c) této Smlouvy 
postupně V následujících stupních: 

(a) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby pro Městské terasy 
(,.Územní rozlı0dnutí“) v rozsahu stanoveném Vyhláškou, Přı'l0hou č. 2/D a doplněná O 
propočet investičních nákladů - Odhad nákladů (,,Dokumentace pro územní rozhodnutí“ 
nebo „DÚR“); 

(b) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 
pro Městské terasy („Stavební p0v0lení“) zpracovaná v souladu S příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky), S Přílohou č. 2/D a doplněná o propočet investičních 
nákladů - Odhad nákladů (,,Dokumeııtaee pro vydání stavebního povoleı'ıí” nebo ,,DSP“); 

(c) projektová dokumentace pro provádění stavební realizace Městských teras v souladu s 
příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu avsouladu S Přílohou č. 2/1) („D0kumentace pro provádění 
stavby” nebo ,,DPS“); 

(jednotlivé stupně dokumentace podle bodů a) až c) společně jako „Projektová dokumeutace“) 
(„Architektonická studie“ dle článku 2.3 Smlouvy a „Projektová dokumentace“ společně také 
jako ,,D0kumentace“). 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (,,Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke 
Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (,,Vyhláška“), vyhlášky č. l69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě změny právní úpravy musí být Projektová dokumentace 
rovněž v souladu s novou právní úpravou. V případě, že by výše citovaná právní úprava 
odporovala právní úpravě platné v době plnění Projektové dokumentace, platí pro zpracování 
Projektové dokumentace podmínky nové právní úpravy tak, aby poskytnuté plnění odpovídalo 
účelu této Smlouvy. 

Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace 
jsou uvedeny vPříloze č. 2/C, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, nepominutelné 
provozní a logistické parametry řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem 
Zohledňujícím minimalizaci rizik časových a provozně ekonomických. Naplnění těchto parametrů 
je podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 
Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 
dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 
inženýrských sítí, jakož i výstupy zdalšich dílčích plnění uvedených v článku l.l písm. (h) 
Smlouvy, pokud k tomu udělí Objednatel pokyn. 
Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu SČiStopisem Architektonické studie 
a v souladu s podklady, které Zhotovitel obdržel V rámci Soutěžního dialogu a S předpisy 
a podklady, které jsou uvedeny v Přílüze č. 6. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci tak, aby zhlediska jejího obsahu 
irozsahu splřıovala náležitosti stanovené vľříloze cˇ. 2/D a obsahovala propočet investičních 
nákladů - Odhad nákladů, resp. v případě DPS položkový rozpočet, dodržující požadavek na 
maximální výši investic dle článku 2.5 Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci a její jednotlivé verze zhotovit aodevzdat 
v termínech stanovených V Příloze č. 5. 

Dodržení maximální výše požadovaných investic 
Architektonická studie a Projektová dokumentace musí být zpracovány tak, aby propočet 
investičních nákladů, resp. v případě DPS položkový rozpočet, (,,Odhad nákladı”ı“) dodržel
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požadovanou investici pro Městské terasy V celkové maximální výši, tzn. ve výši 30.000.000 Kč 
bez DPH. 
Při Zjištění maximální výše investice na stavební realizaci Městských teras ve smyslu tohoto 
článku 2.5 je Zhotovitel povinen postupovat podle pravidel uvedených v Příloze Č 3. 
Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že se do této částky započítávají náklady na sanace 
staveniště. Objednatel dále pro vyloučení pochybností uvádí, že tato částka Zahmuje 
i kompletační činnost zhotovitele Městských teras a vedlejší náklady realizace. 
Požadovanou investicí je stavební realizace Městských teras (,,Stavba“), kterou se rozumí 
stavební dílojako výsledek Stavební činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky 
samostatnou část stavby spolu S jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spoj ené se 
stavebním dílem. Stavba zahmuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, 
část stavební (stavební objekty - stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). 
Převažující hmotný rozsah Stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část 
technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci Městských teras je 
zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a 
zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují a rovněž 
případné bourací práce. 

Zhotovitel bude povinen v rámci Architektonické studie a každého stupně Projektove' 
dokumentace doložit, že byly deklarované investiční náklady Městských teras dodrženy. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde 
k překročení požadované investice na Městské terasy ve výši specifikované dle tohoto článku 2.5 
Smlouvy výlučně v důsledku pokynu Objednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením 
pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde 
k překročení požadované investice na Městské terasy ve výši Specifikované dle tohoto článku 2.5, 
ačkoliv při splnění nejvyšší odbome' péče o takovém důsledku provedeni pokynu Zhotovitel měl 
a mohl vědět. 

ÚZEMNÍ STUDIE 
První návrh Územní stu die 
Objednatel vytvoří na základě Návrhu řešení předloženého Zhotovitelem v rámci Soutěžního 
dialogu zadání Územní studie, ktere' stanoví bližší podmínky pro zpracování Územní studie 
(,,Zadání“). Objednatel následně zašle v souladu s podmínkami této Smlouvy Zadání Územní 
studie Zhotoviteli. Zhotovitel na základě Zadání Územní studie zpracuje a předá Objednateli 
první návrh Územní studie zpracovaný jak v listirmé podobě celkem ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních s označením ,,KONCEPT“, tak V digitální podobě celkem vjednom (1) vyhotovení 
ve formátu určeném V Přílnze č. 2/B Smlouvy (,,První návrh Územní studie“). 
Digitální podoba Prvního návrhu Územní studie musí obsahově a stnıkturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu Územní Studie ve 
smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Prvního návrhu 
Územní studie má přednost listinná podoba Prvního návrhu Územní Studie. 
Zhotovitel je povinen zpracovat První návrh Územní studie nejpozději ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5 Smlouvy.
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Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Územní studie 
Objednatel sdělí Zhotoyiteli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele 
obdržel První návrh Územní studie písemně sve' připomínky a požadavky k provedení úprav 
Prvního návrhu Územní studie. 
V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit S připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 
oznámí tuto Skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 
a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu S připomínkou musí Zhotovitel učinit 
nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po mamém uplynutí této 
lhůty platí, že Zhotovitel S připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele S připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 
O postupu Objednatele je výlučně na jeho uvážení). 
Nedojde-li V průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání 
připomínek dle tohoto článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek 
bude na Objednateli, který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli 
příslušný písemný pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh Územní Studie upravit v rozsahu a 
způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, popř. dle 
konečného písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě stanovene' 
pro Zhotovení Čistopisu Územní Studie dle Přílohy č. 5. O dobu od zaslání zdůvodněného 
nesouhlasu Zhotovitele S připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu Zhotoviteli 
o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu nebo pokynu 
navazujícího najednání Stran) se prodlužuje termín pro zhotovení Čistopisu Územní Studie (viz 
článek 3.3 Smlouvy) Stanovený v Příloze č. 5. 
Čistopis Územní studie 
Zhotovitel zpracuje apředá Objednateli čistopis Územní studie, vněmž budou zapracovány 
všechny připomínky Objednatele dle článku 3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 3.2 
Smlouvy rozhodnuto, že původně dle článku 3.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka 
do Čistopisu Územní studie zapracována nebude) (,,Čistopis Územní studie“), ato v listinná 
podobě celkem V takovém počtu vyhotovení a ve formátu, který je specifikován v Prˇíløze cˇ. 2/B 
Smlouvy. 
Digitální podoba Čistopisu Územní studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat listínné 
podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Územní studie ve smyslu článku 
6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou Čistopisu Územní Studie má 
přednost listinná podoba Čistopisu Územní Studie. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Územní studie ve lhůtě stanovené V Přı'I0ze 
Č 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným v článku 3.2 Smlouvy. 
Schválení Územní studie Objedııatelem 
První návrh Územní studie iČistopis Územní studie musí být odsouhlaseny formou 
písemného protokolu opředání apřevzetí díla, který podepíší osoby uvedené včlánku 1.5 
Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Územní studie nemohou být důvodem pro 
nepřevzetí Územní studie; za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv rozpor Územní 
studie s právními předpisy, se Zadáním Územní studie, s podklady dle Přílohy č. 6 čí s jinými 
požadavky uvedenými ve Smlouvě a vpřípadě Čistopisu Územní studie s připomínkami 
Objednatele dle článku 3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 3.2 Smlouvy rozhodnuto, že 
původně dle článku 3.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka do Čistopisu Územní 
studie zapracována nebude). 

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsatjakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 
Územní Studie nebo Cistopis Územní Studie (podle okolností) za předaný okamžikem, kdy
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nastane tato Skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele Z odpovědnosti Za vady takto 
předáné verze Uzemní Studie. 
P0 předání Čistopisu Územní studie je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při projednání a schválení Uzemní Studie a její následné registrace. 
Součástí plnění předmětu Smlouvy týkajícího se zpracování Územní studieje í účast Zhotovitele 
na veřejném představení Uzemní studie. K tomuto se Zhotovitel zavazuje připravit odpovídající 
prezentaci Uzemní studie a tuto Objednateli předat digitálně (např. na nosiči dnat) ve fomiátu 
*.PDF. 

Nesplnění lhůty pro Zpracování Územní studie 
S ohledem na význam Územní studie pro vypracování Dokumentace a provádění inženýrské 
činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby Zhotovitel Zpracoval Územní studii řádně a 
ve lhůtách dle Přílohy č. 5 Smlouvy (v případě Čistopisu Územní studie případně prodloužených 
způsobem dle článku 3.2 Smlouvy). 
Nesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Územní Studie, nebo dodání Čistopisu 
Územní studie, která nebude obsahovat zapracovaneˇ všechny připomínky Objednatele dle článku 
3.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 3.2 Smlouvy rozhodnuto, že původně dle článku 3.2 
Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka do Čistopisu Územní Studie zapracována nebude) 
nebo nebude zpracována v souladu S Přílohou č. 1, respektive Zadáním Územní studie 
a Smlouvou, je důvodem na Straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

ARCI-IITEKTONICKÁ STUDIE 
První návrh Architektonické Studie 
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli první návrh Architektonické Studie zpracovaný v souladu 
S požadavky Objednatele uvedenými V Příloze č. 1, a tojak v listinné podobě celkem ve třech (3) 
originálních vyhotoveních S označením „KONCEPT“, včetně Odhadu nákladů, tak v digitální 
podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném v Příloze č. 2/C Smlouvy (,,První 
návrh Architektonické studie“). 
Digitální podoba Prvního návrhu Architektonické studie musí obsahově astrukturou plně 
odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Prvního návrhu 
Architektonické studie ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a 
digitální podobou Prvního návrhu Architektonické studie má přednost listinná podoba Pn/ního 
návrhu Architektonické studie. 

Zhotovitel je povinen zpracovat První návrh Architektonické Studie nejpozději ve lhůtě stanovene' 
v Příloze č. 5 Smlouvy. 
Zapracování připomínek Objednatele k Prvnímu návrhu Architektonické studie 
Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele 
obdržel První návrh Architektonické studie písemně Své připomínky a požadavky k provedení 
úprav Prvního návrhu Architektonické studie. 

V případě, že Zhotovitel nebude souhlasit S připomínkou Objednatele dle tohoto článku Smlouvy, 
oznámí tuto Skutečnost písemně Objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky 
a důvody nesouhlasu Zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí Zhotovitel učinit 
nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržel připomínky; po mamém uplynutí této 
lhůty platí, že Zhotovitel s připomínkami souhlasí. Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne oznámení 
nesouhlasu Zhotovitele S připomínkou Objednatele oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že 
svolává jednání Stran k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, 
anebo přímo udělí Zhotoviteli písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí 
O postupu Objednateleje výlučně najeho uvážení).
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Nedojde-li V průběhu jednání Stran ke shodě Objednatele a Zhotovitele na způsobu vypořádání 
připomínek dle tohoto článku Smlouvy, konečné rozhodnutí o způsobu vypořádání připomínek 
bude na Objednateli, který ve lhůtě patnácti (15) dnů od ukončení jednání Stran udělí Zhotoviteli 
příslušný písemný pokyn. Zhotovitel je povinen První návrh Architektonické studie upravit 
V rozsahu a způsobem, který byl mezi Stranami dohodnut postupem dle tohoto článku Smlouvy, 
popř. dle konečného písemného pokynu Objednatele dle předchozí věty, a to nejpozději ve lhůtě 
stanovené pro zhotovení Čistopisu Architektonické studie dle Přı'lohy č. 5. O dobu od zaslání 
zdůvodněného nesouhlasu Zhotovitele S připomínkou Objednatele do udělení písemného pokynu 
Zhotoviteli o způsobu vypořádání takové připomínky Objednatelem (tj. buďto přímého pokynu 
nebo pokynu navazujícího na jednání Stran) se prodlužuje temiín pro Zhotovení Čistopisu 
Architektonické studie (viz článek 4.3 Smlouvy) stanovený V Příloze č. 5 . 

Čistopis Architektonické studie 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli čistopis Architektonické studie, V němž budou 
zapracovány všechny připomínky Objednatele dle článku 4.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle 
článku 4.2 Smlouvy rozhodnuto, že původně dle článku 4.2 Smlouvy Objednatelem uplatněna 
připomínka do Čistopisu Architektonické studie zapracována nebude) (,,Čistopis 
Architektonické studie“), a to V listinné podobě celkem ve třech (3) originálních Vyhotoveních, 
tak V digitální podobě celkem ve třech (3) vyhotoveních ve formátu určeném V Příloze č. 2/C 
Smlouvy. Čistopis Architektonické studie bude V listimé i digitální podobě obsahovat Odhad 
nákladů. 

Digitální podoba Čistopisu Architektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Čistopisu Architektonické studie 
ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální fomıou Čistopisu 
Architektonické Studie má přednost listinná podoba Čistopisu Architektonické studie. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli Čistopis Architektonické studie ve lhůtě stanovené 
v Příloze č. 5, která bude případně prodloužena způsobem popsaným V článku 4.2 Smlouvy. 
Schválení Architektonické Studie Objednatelem 
První návrh Architektonické Studie iČistopis Architektonické studie musí být odsouhlaseny 
formou písemného protokolu O předání a převzetí díla, který podepíší osoby uvedené V článku 1.5 
Smlouvy. Drobné vady nebránící řádnému použití Architektonické studie nemohou být důvodem 
pro nepřevzetí Architektonické studie; Za drobnou vadu však nikdy nelze považovat jakýkoliv 
rozpor Architektonické studie s právními předpisy, s podklady dle Přílohy č. 6 či 
S jinými požadavky uvedenými ve Smlouvě a vpřípadě Čistopisu Architektonické studie 
S připomínkami Objednatele dle článku 4.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 4.2 Smlouvy 
rozhodnuto, že původně dle článku 4.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka do 
Čistopisu Architektonické studie zapracována nebude). 

Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne podepsatjakýkoliv předávací protokol dle této 
Smlouvy. V případě, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne protokol podepsat, má se První návrh 
Architektonické Studie nebo Čistopis Architektonické studie (podle okolností) za předaný 
okamžikem, kdy nastane tato skutečnost; tím nejsou dotčená práva Objednatele Z odpovědnosti 
za vady takto předané verze Architektonické studie. 
Nesplnění lhůty pro ZpracováníArchitektonické studie 
S ohledem na význam Architektonické Studie pro vypracování dalších stupňů Projektové 
dokumentace a provádění inženýrské činnosti je pro Objednatele mimořádně důležité, aby 
Zhotovitel zpracoval Architektonickou studii řádně a ve lhůtách dle Přílohy cˇ. 5 Smlouvy 
(V případě Čistopisu Architektonické studie případně prodloužených způsobem dle článku 4.2 
Smlouvy). 

Iflesplnění lhůt stanovených pro dodání jednotlivých verzí Architektonické Studie, nebo dodání 
Cistopisu Architektonické studie, která nebude obsahovat zapracovane' všechny připomínky 
Objednatele dle článku 4.2 Smlouvy (nebylo-li postupem dle článku 4.2 Smlouvy rozhodnuto, že
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původně dle článku 4.2 Smlouvy Objednatelem uplatněná připomínka do Čistopisu 
Architektonické studie Zapracována nebude) nebo nebude zpracována v souladu S Přílohou č. 1 
a Smlouvou, je důvodem na straně Objednatele k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení 
Smlouvy Ze strany Zhotovitele. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 
Na základě schválené Architektonické studie a v souladu S ní Zhotovitel připraví a poskytne 
nejpozději ve lhůtě stanovené v Pıfíloze č. 5 Objednateli ke kontrole a schválení Dokumentaci pro 
vydání územního rozhodnutí (,,DUR“), a to včetně Odhadu nákladů. 
DÚR bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále 
v digitální podobě (ve fomıátech dle Přílohy č. 2/D) ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba DÚR musí obsahově a strukturou plně odpovídat její listinné podobě; porušení tohoto ujednání 
se považuje Za vadu Dokumentace ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi 
listinnou a digitální formou DÚR má přednostjejí listinná podoba. 
Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DÚR, Zhotovitel její příslušnou část upraví V souladu S pokyny Objednatele 
(Zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele) 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení. 

Finální výstup DÚR, včetně Odhadu nákladů (čistopis) bude Objednateli předán V listinné podobě 
v šesti (6) originálních vyhotoveních (při Zachování požadovaného formátu) a V digitální podobě 
ve třech (3) vyhotoveních (ve formátech dle Prílohy Č. 2/D). 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Na základě schválené DÚR a v souladu S ní Zhotovitel připraví a poskytne nejpozději ve lhůtě 
stanovené V Příloze č. 5 Objednateli ke kontrole a schválení Dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení (.,DSP“), a to včetně Odhadu nákladů. 
DSP bude Objednateli předána V listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále 
v digitální podobě (ve fomiátech dle Přílohy Č. 2/C) ve třech (3) vyhotoveních, Digitální podoba 
DSP musí obsahově a strukturou plně odpovídat její listinné podobě; porušení tohoto ujednání Se 
považuje Za vadu Dokumentace ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou 
a digitální fomıou DSP má přednostjejí listinná podoba. 
Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu S pokyny Objednatele 
(Zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu Ze strany Objednatele) 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení. 

Finální výstup DSP, včetně Odhadu nákladů (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě 
v šesti (6) originálních vyhotoveních (při Zachování požadovaného formatu) a v digitální podobě 
ve třech (3) vyhotoveních (ve formátech dle Přı'lohy č. 2/D). 

Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 
Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli nejpozději ve lhůtě 
stanovené v Příloze cˇ. 5 Objednateli ke kontrole a Schválení Dokumentaci pro provádění Stavby 
(„DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkaıem výměr, především bude obsahovat soupis 
prací, a slepý rozpočet pro Zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat 
platným právním předpisům. 

DPS bude Objednateli předána v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a dále
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V digitální podobě (ve fomátech dle Přílohy č. 2/D) ve třech (3) vyhotoveních. Digitální podoba 
DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se 
považuje za vadu DPS ve smyslu článku 6.3 Smlouvy. Vpřípadě rozporu mezi listinnou a 
digitální formou DPS má přednost listinná podoba DPS. 
Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví V souladu S pokyny Objednatele 
(zpravidla ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu Ze Strany 
Objednatele) 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení. 

Finální výstup DPS (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a V digitální podobě ve třech (3) 
vyhotoveních (ve formátech dle Přílohy cˇ. 2/D). 

Schválení Projektové dokumentace Ohjednatelem 
Na Schválení, resp. požadování úprav, jednotlivých stupnu Projektové dokumentace má 
Objednatel maximálně šedesát (60) dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. 
Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena fom1ou písemného protokolu o 
předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 
Smlouvy. 

SPOLEČNÁ QSTANOVENÍ KÚZEMNÍ STUDII, ARCHITEKTONICKÉ STUDII A 
PROJEKTOVE DOKUMENTACI 
Závaınost lhůt pro poskytnutí plnění 
Lhůty pro vyhotovení apředložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené 
vPřı'l0zeč. 5 lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele ve výjimečných případech, 
které nesmějí mít svůj původ vprodlení Zhotovitele, prodloužit, ato bez uložení sankce. 
Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení Objednatele 
aZhotovitel na prodloužení lhůt nemá žádný nárok, S výjimkou případů, kdy tato Smlouva 
stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení lhůt nemusí mít fonnu dodatku k této Smlouvě, postačuje 
např. písemné prohlášení Objednatele nebo Zápis Zkontrolního dne, který bude podepsán 
oprávněnou osobou na straně Objednatele. 
Kontrolní dny 
Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou Za čtmáct (14) dní po 
celou dobu až do odevzdání finálního výstupu DPS V sídle Objednatele, nedohodnou-li se Strany 
písemně jinak. 

Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat 
postup prací a Objednatel bude schvalovat dosud vypracované části Dokumentace. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů a technologií, 
které mají být použity v rámci návrhu Stavby. Pokud nebudou vjakékoliv časti Dokumentace 
navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou provedené 
V rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Dokumentaci, návrhy na materiály 
nebo technologie přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části příslušné 
Dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu dila S Výjimkou 
případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozomění Zhotovitele na pokynech, které měly 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto 
odstavce požadovat užití materiálů a technologií, které navyšují maximální výši požadovaných 
investic dle článku 2.5 Smlouvy, jde tato skutečnost ktíži Objednatele aZhotovite1 neporušil 
ustanovení článku 2.5 Smlouvy. 

Vždy jeden Z kontrolních dnů v průběhu prací na vypracování Prvního návrhu Architektonické

15



studie a Projektové dokumentace bude mít podobu prezentace, přičemž termín bude zvolen po 
předchozí dohodě S Objednatelem. 
Pořizování a distribuci zápisů Z kontrolního dne zajistí Zhotovitel. 

Vady Dokumentace 
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace (včetně správnosti a úplnosti 
výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této 
Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 
odpovědných projektantů S příslušnou specializací. 
V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, muze Objednatel po Zhotoviteli požadovat 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného 
plnění. Pro případ vady Dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění 
vady V záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady Dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
dvaceti (20) pracovnich dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učíněné písemnou 
fomıou. 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po dobu l0 let od kolaudace Stavby. Tímto ujednáním 
nejsou dotčené nároky Objednatele Z odpovědností za vady vyplývající ze zákona ani nárok na 
náhradu újmy. 

VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY 
ZHOTOVITELE (LICENCE) 
Vlastnické právo k plnění Zhotovitele 
Objednatel nabude vlastnické právo k Pn/nímu návrhu Územní studie, Čistopisu Územní studie 
k Pn/nímu návrhu Architektonické studie, Čistopisu Architektonické studie, jednotlivým částem 
Projektové dokumentace a všem jejím verzím okamžikem jejich zaplacení Objednateli dle 
platebního milníku uvedeného v Příloze cˇ. 4. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy 
ke každé verzi Územní studie anebo Dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části 
a kjakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Územní studie anebo 
Dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovítelem na základě Smlouvy, ato 
včetně všech výstupů, bez ohledu na fomıu jejich provedení, zhotovených V rámci poskytování 
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle článku 10 Smlouvy ajakéhokoliv dalšího plnění 
vytvořeného Zhotovítelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve 
prospěch Zhotovitele dle Smlouvy (,,Autorské dílo“) výhradní oprávnění Autorské dílo užít 
(licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech 
souvisejících správem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (,,autorský Zák0n“), a to V územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby 
odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových 
práv autora, av potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové 
Autorské dílo určeno, Zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících 
součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence)je také 
právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta 
podlícence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat aměnit. Odměna za licenci je již 
zahrnuta v celkové Ceně specifikované v článku 13.1 Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že při 
jakékoliv veřejné prezentaci Územní studie anebo Dokumentace či její části bude vždy uvádět 
autora (autory) těchto Autorských děl; jméno autora (autorů) bude uváděno vždy dle infomací 
předaných Zhotovítelem. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že licence dle tohoto článku
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7.1 Smlouvy je vztažena pouze k Územní studii a kjakékoliv části plnění předmětu této Smlouvy 
týkajících se Městských teras. 
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Územní 
studie anebo Dokumentace (příp. její části) oprávněn S takovou Územní studií anebo 
Dokumentací volně nakládat av souladu s§ ll odst. 3 autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Územní 
studie anebo Dokumentace. V případě záměru Objednatele provést změnu nebo jiný zásah do 
Územní studie nebo Dokumentace (či její části) dle předchozí věty je Objednatel povinen 
kprovedení takové změny nebo zásahu nejprve písemně vyzvat Zhotovitele. Vpřípadě, že 
Zhotovitel ve lhůtě čtmácti (14) pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele 
sdělí písemně Objednateli, že provedení požadované změny nebo zásahu odmítá provést, popř. 
se ve stanovené lhůtě Objednateli písemně nevyjádří, pak je Objednatel oprávněn provést zˇměnu 
nebo jiný zásah do Územní studie nebo Dokumentace (příp. její části) sám, popř. prostřednictvím 
třetí osoby. V případě, že požadované změny nebo zásah provede Zhotovitel, bude odměna 
Zhotovitele za tuto činnost stanovena dle ceny za vícepráce dle Přílohy č. 4 Smlouvy. 
Za změny aúpravy Územní Studie anebo Dokumentace, které namísto Zhotovitele provede 
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části 
Územní studie anebo Dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Městských 
teras, Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že otěchto změnách či úpravách 
Územní studie anebo Dokumentace bude Objednatel vždy písemně infonnovat Zhotovitele 
a v případě, že tak Zhotovitel písemně ve lhůtě čtmácti (14) dní sdělí Objednateli, není Objednatel 
oprávněn u takto změněné Územní studie anebo Dokumentace či její části uvádět autora (autory) 
těchto Autorských děl. 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel Z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má majetková práva 
k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, 
Za podmínek a V rozsahu tohoto článku 7.1 Smlouvy, a to nejpozději V den předání příslušného 
Autorského díla. Nebude-li Objednateli V den předání příslušného Autorského díla předloženo 
v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění 
udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského díla. 

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského Zákoníku oodstoupení od Smlouvy 
z důvodu změny přesvědčení autora. 
Vlastnické právo a oprávnění k Územní studie anebo Dokumentaci nabyté podle tohoto článku 
7.1 Smlouvy nepozbývá Objednatel ani v případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy 
například odstoupením kterékoli ze Stran. 

Práva třetích osob 
Zhotovitel je povinen poskytnout na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví nebo jiná práva. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele Z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok 
Objednatele na náhradu Škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně 
vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 
V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku 7.2 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy jen ohledně kteréhokoli (tedy i 

již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele 
taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit 
od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva 
nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší než dvacet (20) dnů. Tím nejsou dotčeny 
nároky Objednatele na náhradu škody.
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8. 

8.1 

8.2 

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) ' 

Součástí činností dle článku 5.1 Smlouvy až článku 5.3 Smlouvy (zpracování DÚR, DSP a DPS) 
je i provádění tzv. inženýrských čimostí souvisejících S příslušnými stupni dokumentací. Tyto 
činnosti jsou Zahmuty V nabídkové Ceně dle článku 13.1 Smlouvy. 
Územní rozhodnutí a Stavební povolení 
Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného Uzemního rozhodnutí a Stavebního povolení ("Služby pro získání 
povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí, Stavebního 
povolení, povolení k provedení Vyvolaných opatření, V případě, že budou vyžadována a 
Objednatel k tomu udělí pokyn; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů Státní Správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání pravornocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, povolení k provedení 
Vyvolaných opatření, v případě, že budou vyžadována a Objednatel k tomu udělí pokyn; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí, 
Stavebního povolení, povolení kprovedení Vyvolaných opatření, vpřípadě, že budou 
vyžadována a Objednatel k tomu udělí pokyn; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí, Dokumentaci pro stavební povolení a další 
dokumentaci vypracovanou podle článku l.l písm. (h) podle podmínek a požadavků 
příslušného Stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a V 
souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje do Dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr, Specifikací materiálů a dalších 
průvodníeh dokumentů; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení; 
(D převezme originál pravomocného Územního rozhodnutí, povolení k provedení Vyvolaných 

opatření a Stavebního povolení a předáje Objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní Správy a samosprávy k Dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
Dokumentaci pro vydání Stavebního povolení a další dokumentaci vypracovanou podle článku 
1.1 písm. (h) Smlouvy upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu á formátu dle 
článku 5 Smlouvy, popř. v počtu a formátu určeném v Příloze č. 2/D Smlouvy. Dále předá 
Zhotovitel Objednateli ve dvou (2) originálních vyhotoveních každý Stupeň Projektové 
dokumentace, který je předkládán stavebnímu úřadu jako podklad pro některé z řízení uvedených 
v tomto článku 8, a na kterém bude razítko příslušného Stavebního úřadu potvrzující, že tento 
stupeň Projektové dokumentace byl stavebním úřadem přijat Společně S žádostí o Vydání povolení 
dle tohoto článku S. Pokud Objednatel O úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí, 
Dokumentace pro vydaní Stavebního povolení a další dokumentace vypracované podle článku 1.1 
písm. (h) Smlouvy požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a 
za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v 
souladu S podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů Státní 
správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle 
Smlouvy, případně na lhůty Stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 
6.l Smlouvy o dobu nezbytně nutnou prodloužený. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro 
každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit pravomocne' Územní rozhodnuti, které bude, v případě, že to bude 
potřebné a Objednatel k tomu udělí pokyn, zahrnovat rovněž provedení Vyvolaných opatření, 
nejpozději ve lhůtě 90 dnů od schválení Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
Objednatelem ("Lhůta pro vydání Územního rozhodnutí").
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Zhotovitel je povinen zajistit pravomocné Stavební povolení, které bude, v případě, že to bude 
potřebné a Objednatel k tomu udělí pokyn, zahmovat rovněž provedení Vyvolaných opatření, 
nejpozději ve lhůtě 90 dnů od schválení Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Objednatelem ("Lhůta pro vydání Stavebního p0voleııí"). 
Zhotovitel není V prodlení se zajištěním vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení, 
povolení k provedení Vyvolaných opatření, pokud prokáže, že Územní rozhodnutí, povolení 
k provedení Vyvolaných opatření, Stavební povolení nebylo Vydáno ve Lhůtě pro vydání 
Územního rozhodnutí či ve Lhůtě pro Vydání Stavebního povolení Z důvodu prodlení na straně 
stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů V rámci územního či stavebního řízení, které 
Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se někteıý Z účastníků řízení proti 
rozhodnutí o tom, že se požadované Územní rozhodnutí, Stavební povolení, povolení k provedení 
Vyvolaných opatření Vydává, odvolal, ve všech uvedených případech Však za podmínky, že 
Zhotovitel poskytnul S žádostí kompletní Projektovou dokumentaci a řádně postupoval V řízení v 
souladu S touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 
Konzultace S ucastuíky rızení 
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků V rámci inženýrské činnosti konzultovat 
S orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny V územním a stavebním řízení 
(přip. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné Vydání Společného povolení, respektive Územního rozhodnutí, Stavebního povolení a 
dalších rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek nezbytných pro splnění předmětu této 
Smlouvy. 

AUTORSKÝ DOZOR 
Vymezení Autorského dozoru 
Zhotovitel bude pro Objednatele V souladu S jeho pokyny provádět služby autorského dozoru ve 
smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona V průběhu provádění stavební realizace Městských teras, 
a to ve vztahu ke Všem jejich částem, které budou realizovány na základě Projektové dokumentace 
(,,Autorský dozor“) a které zahrnují: 

(i) kontrolu Vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro stavbu 
Městských teras zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu S Projektovou 
dokumentací a Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby 
a právními předpisy, Včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady V dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu stavební realizace Městských teras v souladu S Projektovou dokumentací, 
Stavebním povolením, včetně upozomění Objednatele na zjištěné vady při realizaci 
Městských teras; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace a předání takto upravené Verze Projektové dokumentace 
Objednateli ve čtyřech (4) stejnopisech ve formátu .PDF; 

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednateli při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem stavby, včetně upozomění na nesoulad odsouhlasených změn 
V průběhu realizace Stavby zanesených V dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem Vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí; 

(Vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem stavby. 
Zahájení a doba provádění Autorského dozoru 
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem předání staveniste, na kterém bude prováděna
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stavební realizace Městských teras, zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský 
dozor po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců odjeho zahájení. 
Ukončení Autorského dozoru 
Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno předáním a převzetím stavby Městských teras 
mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby nebo po odstranění všech případných vad a nedodělků, 
které budou uvedeny V protokolu o předání a převzetí stavby. 

SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 
Udělí k tomu Objednatel pokyn, zavazuje se Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem při výběru 
zhotovitele stavby V době od předání DPS do Výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby. 
Zhotovitel Objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost: 
(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace - odbomé poradenství při formulaci 

dotazů Objednatele (zadavatele) určených potenciálním dodavatelům 
a Vyhodnocení odpovědí získaných V rámci předběžné tržní konzultace; 

(ıı) ve fázi zpracování zadávacích podmínek Veřejné zakázky na realizaci stavby - odbomé 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií 
a smluvních podmínek; 

(iíi) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek - zpracování věcného obsahu Vysvětlení zadávací 
dokumentace, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak V případě potřeby 
i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty, V níž je Objednatel jako 
zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; 

(ıv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek - odbomé poradenství při posouzení 
a hodnocení nabídek, včetně kontroly rozpočtů a soupisů prací, které budou součástí 
jednotlivých nabídek, a to zejména Z hlediskajejich souladu s DPS a Z hlediska reálnosti 
cen uvedených v nabídkách a zpracování rozborů, které budou obsahovat písemné 
Vyhodnocení těchto skutečností, účast najednáních hodnotící komise v rozsahu podlejejích 
aktuálních potřeb; 

(V) odbomé poradenství v případě podaných námitek, pokud se námitky týkají Dokumentace 
(zpracování odbomých podkladů a příslušných pasáží rozhodnutí Objednatele 
o námitkách); 

(Vi) odbomé poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže (nebo jeho předsedou) navazujícím na zadávací řízení a v případných soudních 
řízeních O prostředích právní obrany navazujících na zadávací řízení (zpracování 
odbomých podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele), pokud se se tato řízení 
týkají Dokumentace; 

(,,Sp0lupráce při výběru zhotovitele stavby“). 
Na základě pokynu k provedení Spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle článku 10 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do dvou (2) pracovních dní potvrdit a) přijetí tohoto 
pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Spolupráce při 
Výběru zhotovitele Stavby v rozsahu a obsahu vymezeném V pokynu Objednatele je Zhotovitel 
povinen Objednateli ve lhůtě stanovené V pokynu Objednatele, a to zejména s ohledem na 
zákonné lhůty, kterým poskytnutí těchto činností podléhá. V případě, že Zhotovitel nedisponuje 
k okamžiku potvrzení pokynu Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému 
poskytnutí Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a tuto skutečnost Objednateli Ve stanovene' 
lhůtě pro potvrzení pokynu sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Spolupráce při 
výběru zhotovitele stavby Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace 
a dokumenty neposkytne.
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ll. 

11.1 

1.2 

1.3 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
Poskytnutí podkladů 
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
patnácti (15) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně pozemků, které bude 
Územní studie zahrnovat, respektive na kterých má být realizován projekt Městských teras; 
seznam dokumentů, které Objednatel poskytne Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy, je uveden V 
Příloze Č. 6 (,,P0dklady“ či vjednotném čísle ,,Podklad“). 
Zhotovitel je povinen Podklady dle Přílohy č. 6 Smlouvy ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dní 
ode dne nabytí účinnosti Smlouvy posoudit Z hlediskajejich úplnosti a správnosti. V případě, že 
Zhotovitel zjistí, že kterýkoliv Podklad dle Přílohy č. 6 Smlouvy je neúplný či zjevně nesprávný, 
popř. posouzením všech Podkladů zjistí jejich nedostatečnost a potřebu Zajištění podkladu 
dodatečného, je povinen ve lhůtě dle předchozí věty O této skutečnosti písemně informovat 
Objednatele, který dle možnosti zajistí opravu či úpravu daného Podkladu nebo dodání 
požadovaného nového podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby a následně opravený či 
upravený či nově získaný Podklad předá Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn zadat provedení 
opravy či úpravy nebo vytvoření nového Podkladu i Zhotoviteli, pokud se Strany na takovém 
postupu společně dohodnou. V takovém případě bude odměna Zhotovitele za opravu či úpravu 
nebo vytvoření nového Podkladu stanovena dle ceny za vícepráce dle Přílohy Č 4 Smlouvy. 
Vpřípadě, že je Zhotoviteli Znemožněno plnění předmětu Smlouvy či její části zdůvodu 
zjištěného a Zhotoviteli písemně oznámeného neúplného či nesprávného nebo chybějícího 
Podkladu, prodlužují se o dobu, po kterou Zhotovitel Z daného důvodu nemůže plnit předmět 
Smlouvy čijeho část, lhůty dle Přílohy Č 5 Smlouvy. 
Zhotovitelem později tvrzená nesprávnost nebo neúplnost Podkladu nemůže být důvodem pro 
omezení nebo vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění poskytnutého podle Smlouvy 
nebo za odpovědnost za újmu způsobenou porušením Smlouvy nebo zákona, ledaže Zhotovitel 
prokáže, že neúplnost či nesprávnost Podkladu nemohl zjistit ani při vynaložení odbomé péče. 
V případě, že oprava či úprava nebo vytvoření nového Podkladu bude mít zpětně vliv na odměnu 
Zhotovitele za plnění předmětu Smlouvy, přičemž před uzavřením Smlouvy nemohl ani při 
vynaložení odborné péče Zhotovitel při stanovení ceny v Příloze č. 4 Smlouvy s výsledným 
stavem, který opravený či upravený Podklad nebo Podklad nově vytvořený vytvoří, počítat a tento 
výsledný stav má zároveň vliv na rozsah či náročnost plnění předmětu Smlouvy nebo její části, 
zahájí Strany v dobré víře jednání O přiměřené změně těch cenových položek Přílohy č 4 
Smlouvy, které jsou takto dotčeny. 
Všechny Podklady předane' Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 
Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení stavby 
(,,Staveııiště”). 

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo kteréje oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo Sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 
Poskytnutí plných mocí 
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozonı, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takove' plné 
moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem, přičemž v žádosti bude vymezen rozsah plné moci, 
jejíž poskytnutí je požadováno.
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1 4 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotovìteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Územní Studie, Dokumentace 
a řádné a včasné poskytování Služeb pro Získání povolení a Autorského dozoru. Objednatel se 
rovněž zavazuje, že zajistí Souhlasy vlastníků sousedních pozemků, pokud to bude potřebné pro 
obstarání povolení k provedení Vyvolaných Opatření či jiného dílčího plnění v rámci Služeb pro 
získání povolení a Objednatel k tomu udělí pokyn. 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
Odborná pece 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat Územní studii, Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, 
platnými právními předpisy, hygienickými a požárnimi nomiami, pravidly bezpečnosti a platnými 
a závaznými technickými normami (ČSN a EN).. Vpřípadě, že Zhotovitel při postupu dle 
platných a závazných technických norem zjistí jejich vzájemný rozpor, je o této skutečnosti 
povinen písemně informovat Objednatele, který určí přednost jedné Z kolizních norem svým 
pokynem ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy. 
Zhotovitel bude vždy jednat V souladu S profesními a etickými pravidly Česke' komory architektů 
a případně Ceské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Zhotovitel se zavazuje, že při Zpracování Územní studie a Dokumentace bude zohledňovat 
principy řešení šetrné k životnímu prostředí, ktere' mohou významnou měrou přispět k omezení 
spotřeby energií, vody, produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, apod. 
při užívání stavby Městských teras. Zhotovitel se dále zavazuje, že při zpracování Územní studie 
a Dokumentace bude Zohledňovat a navrhovat ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití 
obnovitelných zdrojů a recyklovaných surovin při stavební realizaci Městských teras. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky, vyjma poplatků správcům 
technických sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a Souhlasy Vyüdované právními předpisy 
ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní 
Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 
Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl Sjejich obsahem seznámen 
nebo se S nimi seznámit mohl a měl, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně 
Objednatele. 

Pokyny Objednatele 
Zhotovitel zpracuje Územní studii a Dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 
poskytovat Služby pro získání povolení, Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele 
stavby v souladu S pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu S pokyny 
Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas 
Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. 
Pokud je takove' odchýlení nutne' a jedná se O případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze 
v rozsahu, ježje nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu S platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 
je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) dnů na to písemně upozomit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. 
Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele O nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel
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12.3 

12.4 

12.5 

V písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené provedením 
takového pokynu; Zhotovitel však není povinen provést Žádný pokyn, který je v rozporu 
s právními předpisy, 
Zjistí-li Objednatel V průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 dnů, nedohodnou- 
li se Strany v konkrétním případě jinak) odstranit bez nároku na navýšení Ceny za poskytované 
služby. 

Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu 
přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené V této Smlouvě (Včetně lhůt 
uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy); to neplatí, pokud Objednatel výslovně nařídil přerušení prací 
Z důvodu porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele, Zejména Z důvodu Zjištění vad předchozího 
Stupně Projektové dokumentace. 

Spolupráce 
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to V maximálním možném rozsahu, 
Zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
a uzavření příslušné smlouvy O dílo na realizaci Městských teras S vybraným Zhotovitelem stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentací. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy Získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další infomıace, dokumenty a Vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele uzavírat 
jakékoli smlouvy ani dohody se Zhotovitelem stavby nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke 
střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran, 
Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého Stupně 
Dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro Získání povolení, dokončení služeb v rámci 
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí 
záznamy, vytvoří přehledný Systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, 
a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové 
dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
Dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení, poskytování služeb v rámci Spolupráce 
při výběru zhotovitele stavby a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí. 
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti S příslušnou prací obdržel, a to ve Stejné výše uvedené lhůtě. 
Poddodava telé 
Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy, 
přičemž V takovém případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté 
poddodavatelem jako by jej poskytoval Sám Zhotovitel. 
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn Zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavatéli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel 
je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý Z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část 
plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem 
vyslovil zvlášť Souhlas i S převedením na tohoto dalšího poddodavatele.
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2.6 

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění Smlouvyjako předmětu sve' činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrane' plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 
mít i všechna Ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností Spojených s plněním Smlouvy 
právními předpisy nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtmácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy 
Seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění 
Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvyje Zhotovitel povinen získat Souhlas Objednatele S novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno 
poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licenci, ježjsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy 
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného 
oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy, přičemž 
Objednatel nebude Souhlas bez vážného, opodstatněného apřesně specifikovaného důvodu 
zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného 
oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil. 

Vpřípadě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v rámci Soutěže o návrh 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů (podmínek účasti), je Zhotovitel povinen jako 
součást svého oznámení Ozměně tohoto poddodavatele předložit pro nově navrženého 
poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci 
navrženého poddodavatele, ato alespoň v rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím nahrazovaného poddoclavatele. Pokud nejsou splněny podmínky pro změnu 
poddodavatele podle předchozí věty, účinnost změny nenastane. 
Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy Získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
O bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi infomacemi Objednatele jako S důvěrnými a jako S obchodním tajemstvím, 
Zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěmosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost tn/á bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Dokumentace a V průběhu provádění stavby 
Městských teras a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení S třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být S těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně Zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů 
nepřijme ve věci předmětné stavby žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od 
výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby, Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo 
platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla 
resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné
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12.7 

12.8 

porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek 
stanovených V této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele O všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Městských teras a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebojeho část), jiné osobě než Objednateli nebojím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí, povolení kprovedení 
Vyvolaných opatření a Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel. 
Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy V oblasti bezpečnosti a ocluany zdraví, a to 
zejména při plnění Autorského dozoru dle této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 
dodržování těchto povinností ze Strany všech jeho poddodavatelů. Zejména, nikoli však výlučně, 
je Zhotovitel povinen: 

(a) dodržovat veškeré platné technické nomiy a právní předpisy, týkající se Zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů týkajících se 
požámí ochrany, které se vztahují ke Stavbě; 

(Ď) 

(C) 

(đ) 

zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích; 
bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele; 
v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetřit a sepsat záznam O pracovním 
úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a infomıování příslušných správních orgánů v 
souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele 
nejpozději následující pracovní den. 

Zákaz porušení mezinárodních sankcí 
Zhotovitel je povinen Zajistit, aby: 

(fi) plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 
mezinárodní Sankce, kterými jsou Ceská republika a/nebo Objednatel vázáni; 

(b) on sám, ani žádný zjeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž Způsobilost je využívána 
ve smyslu evropských směrnic o Zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku Sk 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 O omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím Situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje Zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směmic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 
odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směmice 2014/23/EU, 
článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až Í) a písm. h) ažj) směmice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 
písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směmice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), Í) 
až h) aj) směmice 2009/81/ECa; a 

on Sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směmic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 0 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 (tzv. Sankční seznamy). 

(0) 

Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních 
pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či
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Zhotovitele ovládající osoby (včetně členů jejich Statutámích, dozorčích a/nebojiných orgánů) 
dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 
a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. 
Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, 
včetnějeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členůjejich statutámích, 
dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den poté, coji zjistí, informovat Objednatele a do čtmácti (14) kalendářních 
dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 
Zhotovitel tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena 
Za poskytnutí Přípravy Projektu, Zhotovení Územní studie, zhotovení Dokumentace, poskytování 
souvisejících inženýrských čimostí, poskytování Služeb pro získání povolení, zajištění 
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti S touto Smlouvu, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 4.500.000, - Kč bez DPH (,,Cena”), a to v 
následujícím členění: 

Celková Cena bez DPH: 4.500.000, - Kč 

Výše DPH: 945.000, - Kč 

Celková Cena včetně DPH: 5.445.000, - Kč 

(Dále uváděné cenyjsou vždy bez DPH, ledaže Smlouva Stanovíjinak.) 
Cena se skládá Z položek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, jejichž přesný 
rozpis je uveden v Příloze Č 4 Smlouvy (v části před řádkem označeným jako „Cena celkem“). 
Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně stanovené 
Objednatelem V Prˇíloze č. 4, případně maximální částky stanovené Objednatelem pro tato dílčí 
plnění V Přílaze č. 4, 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti S touto 
Smlouvou, Zejména pak s vypracováním Územní Studie, Dokumentace (včetně úprav 
vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím 
Služeb pro získání povolení, zajištěním Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a zajištěním 
Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části; pro vyloučení pochybnosti Strany uvádějí, že v 
Ceně jsou zahrnute' i náklady na dodatečné Výtisky Územní studie anebo Projektové 
dokumentace, ktere' bude muset Zhotovitel zajistit pro účely správních řízení dle článku 8. Za 
účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, 
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti sposkytováním služeb týkajících se Přípravy 
Projektu, vypracováním Územní studie a Dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení 
či Spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a zajištění Autorského dozoru nebo při plnění 
kterýchkoli svýchjiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných 
druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 
K Ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i S provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).
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3.2 

3.3 

Další platby zahrnuté do Ceny 
Cena Zahmuje i veškeré poplatky dotčeným správním orgánům, které je nutno uhradit 
V Souvislosti S projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při 
přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel. 
Platební podmínky 
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a), b), c), d), e) za 
podmínek Specifıkovaných V Přílaze č. 4. 
Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku l.l písm. Í) shora bude 
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 9.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně ve výší odpovídající poměrné části provádění Autorského dozoru za 
fakturované období Z celkové doby, po kterou je podle článku 9.2 Zhotovitel povinen provádět 
Autorský dozor, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění 
Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve 
kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. V případě, 
že dojde k provedení činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 9.] před uplynutím 
doby uvedené v článku 9.2, nebo bude provádění Autorského dozoru ukončeno před uplynutím 
této doby zjakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové 
poměrné části ceny za Autorský dozor uvedené vPřı'I0ze č. 4, která odpovídá době, kdy 
Zhotovitel Skutečně prováděl Autorský dozor. Pokud nebude provádění činností spadajících pod 
Autorský dozor ukončeno vdobě uvedené včlánku 9.2 a Objednatel bude mít zájem, aby 
Zhotovitel i nadále prováděl Autorský dozor, Zavazují se Strany V dobré víře jednat o uzavření 
dodatku, kterým dojde k prodloužení doby provádění Autorského dozoru, přičemž pokud nedojde 
k podstatné změně okolností oproti původní nabídce Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 
nabídnout provádění Autorského dozoru za Stejnou cenu jako v původní nabídce. 
Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. 
Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. V případě, že 
datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum 
splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude 
obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo Smlouvou nebo 
bude obsahovat chybné částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů 
od doručení faktuıy vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 
nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 
Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději desátý (10.) den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
Z bankovního účtu Objednatele. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění Stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § lO6a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (,,DPH“), souhlasí Zhotovitel S tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V 
souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úlıradu části Ceny 
odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena 
částjeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 
Objednatel nebude poskytovat Zálohy.
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14. 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

SMLUVNÍ SANKCE 
Prodlení S dodáním Územní studie, Dokumentace nebo poskytnutím dalších služeb dle 
Smlouvy 
V případě prodlení S dodáním jakékoli Územní studie anebo části Dokumentace nebo S 
poskytnutím Služeb pro Získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z příslušné ceny dílčího plnění dle 
Přílohy Č. 4 Smlouvy za každý den započatý prodlení. 
Nedodržení maximální výše investice 
Zhotovitelje povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každýjednotlivý 
případ dodání kteréhokoli stupně Dokumentace, který v rozporu S článkem 2.5 Smlouvy nebude 
dodržovat maximální výši investice na stavbu Městských teras. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu 
Dokumentace spočívající v nedodržení maximální výše investice na stavbu Městských teras ani 
(dle okolností) v Čistopise Architektonické studie nebo čistopise dotčeného stupně Projektové 
dokumentace, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván v rámci připomínek Objednatele, 
je Zhotovitel vedle Smluvní pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit Objednateli rovněž 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle 
článku 2.5 Smlouvy. 

Smluvní pokuta za vadu Dokumentace 
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny vícenákladů 
vzniklých Zhotovitele Z důvodu vady Projektové dokumentace, a to za každý jednotlivý případ 
vady Projektové dokumentace. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu 
převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu a povinnost Zhotovitele vadu Projektové dokumentace 
odstranit. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení Odbomé péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat. 

Prodlení S odstraněním vady Územní studie a Dokumentace 
Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení S povinností odstranit vadu Územní studie anebo Dokumentace podle článku 6.3 
Smlouvy. Smluvní pokuta podle tohoto článku 14.4 se nepoužíje V případě vady spočívající 
V nedodržení maximální výši investice na stavbu Městských teras, u které se uplatní smluvní 
pokuta podle článku 14.2 Smlouvy. 
Smluvní pokuta za jiná prodlení povinností dle Smlouvy 
V případě prodlení Zhotovitele S jakoukoliv povinností dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Ustanovení předchozí věty se nepoužíje V případě prodlení se plněním té povinnosti Zhotovitele, 
k němužje Sjednánajiž smluvní pokuta vjiném odstavci článku 14 Smlouvy. 
Porušení povinnosti ohledně poddodavatelů 
Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 12.5 Smlouvyje Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
Porušení povinnosti ohledně předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 
Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každé jednotlivé 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 12.4 Smlouvy, pokud Zhotovitel 
nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny 
a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke Zjednání nápravy. 
Porušení povinnosti ohledně účasti na kontrolních dnech 
Za každéjednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 9.] odst, vi) Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
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14 9 Porušení povinnosti ohledně Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 
Za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené V článku 10 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 10.000,- Kč. 

14 10 Prodlení S úhradou faktury Objednatelem 
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, 
pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle této Smlouvy ani Ve lhůtě patnácti (15) pracovních dní 
poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, S níž je Objednatel V prodlení; výzvu 
nelze učinit před splatností faktury. 

Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 
rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle 
předchozího odstavce, a V takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku 
Z prodlení podle tohoto článku 14.10 Smlouvy. 

14 11 Smluvní pokuty související se zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, pokud V důsledku vady DPS 
nebo její části bude Zrušeno zadávací řízení na výběr Zhotovitele Stavby. Tímto není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu újmy V rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není 
povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl 
zabránit ani při vynaložení odbomé péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
Vpřípadě, že Z důvodu vady Dokumentace je Objednatel povinen prodloužit Zadávací lhůtu 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude Objednatelem vůči Zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den prodloužení zadávací lhůty. Zhotovitel 
není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl 
zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
V případě, že V soupisu prací a Slepěm rozpočtu pro zadávací řízení na výběr Zhotovitele stavby 
(součást DPS) nebude uvedena některá Z položek, která vyplývá Z Projektové dokumentace, je 
toto považováno za vadu Dokumentace a Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli smluvní pokutu dle 
článku 14.3 Smlouvy. 

14 12 Porušení povinnosti mlčenlivosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené V článku 12.6 Smlouvy. 
Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy vrozsahu převyšujícím uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14 13 Porušení povinnosti ohledně pojisteni 
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve Výši 1.000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinností stanovených V článku 15.5 Smlouvy. 

14 14 Společné ujednání ke smluvním pokutám 
Smluvní pokuty V souladu S tímto článkem 14 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují 
Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo 
odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy 
za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se Vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této 
Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. Objednatel 
je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle článku 14 Smlouvy proti 
jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele pouze za podmínky, že: 

(a) písemně informuje Zhotovitele o vzniku nároku k započtení smluvní pokuty dle článku 14 
Smlouvy po splatné faktuře Zhotovitele, a to nejméně třicet (30) kalendářních dnů předtím, 
než přistoupí kjednostrannému započtení Smluvní pokuty dle článku 14 Smlouvy proti 
jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele, a zároveň
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15.1 

5.2 
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5.4 

(b) částku smluvní pokuty, která by měla být Objednatelem jednostranně započtena proti 
jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele nelze Objednateli nahradit uspokojením Objednatele 
Z pojistné smlouvy Zhotovitele dle článku 15.5 Smlouvy do dvou (2) kalendářních měsíců 
od jejího uplatnění Objednatelem. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 
Obecná Odpovědnost Zhotovitele za škodu 
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli V důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení, Spolupráci při 
výběru Zhotovitele Stavby a Autorský dozor V souladu S podmínkami Smlouvy, včetně škody 
vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu 
přípravy Dokumentace, poskytování Služeb pro Získání povolení, Spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby nebo Autorského dozoru. 
Schválení Dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 
Zhotoviteli ze Strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele V souvislosti S takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto 
ujednáním není dotčen článek l2.2 této Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne 
v důsledku porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele. 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace 
Smluvní Strany se dohodly, že jakekoli navýšení ceny stavby Městských teras Z důvodu vady 
Dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze Strany 
Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne 
navýšením ceny Stavby Městských teras Z důvodu vady Dokumentace. Zhotovitel není povinen 
tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Dokumentace nemohl zabránit ani při Vynaložení 
odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 
Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele 
Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a Zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoliv 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 
osoby, a ktere' vznikly v souvislosti s: 

(a) újmou, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či 
přirozených právechjakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a která 
vznikla v souvislosti S vadou Dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele 
vyplývající ze Smlouvy; a 

(b) újmou, která vznikne vdůsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 
správní, smluvní nebo jinou sankcí v Souvislosti svadou Dokumentace nebo porušením 
povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a vznik této zákonné, Správní, Smluvní nebo 
jiné sankcí spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti S vadou Dokumentace 
nebo porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, S výjimkou případů, kdy 
byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících 
Z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením 
této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, ato vždy 
v rozsahu, V jakém byla tato újma takto způsobena. 

Vyloučení odpovědnosti 
Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení splněním Smlouvy, pokud budou splněny 
následující podmínky: 

(a) prodlévajíci Strana prokáže, že jí ve Splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její 
vůli nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele, nikoliv Z důvodu porušení
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Smlouvy ze strany Zhotovitele; 
(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací Z pokynu 

Objednatele; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) Stal zřejmý, Strana, která není schopna 
poskytnout řádně avčas plnění informovala druhou Stranu písemně onastalé situaci 
aočekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při 
vynaložení přiměřené odbomé péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 
opatření, která by měla být přijata za účelem zmímění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší 
moci, Každá ze Stran nese své náklady spojené S přijetím těchto opatření aodstranění 
následků působení vyšší moci. 

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně prohlašují, že za překážku ve smyslu článku 15.4 
písm. a) Výše se bude považovat mimo jiné i situace, kdy (i) V důsledku nařízení vydaných po 
uzavření Smlouvy orgány veřejné Správy s cílem zabránit šíření COVID-19 nebojine pandemické 
nemoci nebo (ii) V důsledku války (včetně ozbrojeného konfliktu na Ukrajině) nejsou Strany 
objektivně schopny plnit sve' závazky vyplývající Z této Smlouvy. 
Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti Za škody způsobené třetím osobám S limitem pojistného plnění 
nejméně 5.000.000,- Kč najednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 
způsobených Objednateli V souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný 
certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacírn makléřem spravujícím 
uzavřenou smlouvu, působícím dle Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a O změně některých 
souvisejících zákonů, ve Znění pozdějších předpisů byla Zhotovitelem předložena Objednateli 
před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj 
Z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání 
Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 
deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou 
pojistnou Smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny O existenci pojistné Smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího 
veškeré stanovené náležitosti V uvedeném termínu, případně řádné neudržování V platnosti 
(neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení 
Smlouvy aje důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
Důvody ukončení 
Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) Splněním povinnosti Stran vyplývajících Z této 
Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (C) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených V článcích 4.5, 7.2, l2.6,l2.8, 15.5 této Smlouvy, 
Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) se Objednatel po zpracování Územní Studie anebo Architektonické studie Zhotovitelem 
rozhodne dále nepokračovat v Projektu na základě této Smlouvy, aniž by podmínkou 
takového odstoupení bylo porušení jakékoli povinnosti na straně Zhotovitele, a aniž by byl 
Objednatel povinen uvádět jiný důvod pro odstoupení než odkaz na toto ustanovení 
Smlouvy; 

(b) Zhotovitel porušil nebo neSplnilja.koukoli ze svých povinností vyplývajících Z této Smlouvy 
a nenapravíl takové porušení V přiměřené lhůtě určené Objednatelem V písemné výzvě k 
nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než patnáct (15) pracovních dnů;
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16.5 

(c) Zhotovitel zjakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající ztéto Smlouvy; 
(d) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy 

a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. V důsledku zamítnutí, 
ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu); a/nebo 

(e) Nastane, kterákoliv Z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne O úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na Svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, V platném znění. 

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(H) je Objednatel vprodlení se Zaplacením Ceny nebo jakékoliv jeji části dle článku 13.1 
Smlouvy anenapravil takové porušení své povinnosti vdodatečné přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Zhotovitelem v souladu s článkem l4,l0 Smlouvy; 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících Z této 
Smlouvy anenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné 
výzvě k nápravě doručené Objednateli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů; 

(c) Objednatel Zjakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající ztéto 
Smlouvy; anebo 

(d) budou práce přerušene' podle článku l2.2 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené, 
přesáhne v souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní. 

Způsob odstoupení 
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně S uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 
Cena při ukončení Smlouvy 
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele Z důvodu na straně Zhotovitele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Územní studie, Dokumentace, Služeb pro 
získání povolení, Autorského dozoru, Spolupráce při výběru zhotovitele stavby před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové 
části Ceny, nebude mit Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení 
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, Služeb 
pro získání povolení a Spolupráce při výběru zhotovitele stavby, které nebyly dokončeny do stavu 
pro Objednatele využitelného, a ve vztahu k Autorskému dozoru bude mít právo pouze na část 
Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce nebo zajejich poměmou část od 
zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 9.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně 
prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které 
Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé 
V důsledku nebo v souvislosti S ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn Započíst své 
pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení částí Ceny. 
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele Z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Územní studii, Dokumentaci, Službách 
pro Získání povolení, Autorském dozoru a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměmé části Ceny za ty práce, které byly Započaty, 
ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě 
takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.
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Souěinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy Z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do dvaceti (20) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy, případně včetně všech 
dokumentů a písemných informací, které získal od Objednatele pro účely plnění Smlouvy, a dále 
se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem V míře nezbytné pro realizaci stavby Městských teras, aby bylo další osobě, určené 
Objednatelem, umožněno převzít Závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na 
realizaci, postup či dokončení stavby Městských teras, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna Zcela nahradit Zhotovitele. Pokud k ukončení Smlouvy dojde Z 
důvodu na Straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené Závazky bezúplatně. Pokud dojde 
k ukončení Smlouvy Z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
prokazatelně, nutně a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 
platných v daném místě a čase. 
Porušení závazku Zhotovitele 
Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Strany se dohodly, že pokud 
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do čtmácti (14) pracovních 
dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn Zajistit splnění takové 
povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele 
prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 16.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení 
Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 
Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Územní studii, Dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení, poskytování 
Autorského dozoru či poskytování služeb v rámci Spolupráce při výběru zhotovitele stavby bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití Dokumentace anebo výsledků Služeb pro Získání povolení, 
Autorského dozoru či Spolupráce při výběru zhotovitele stavby připravených či poskytnutých 
Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovne' souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení stavby 
Městských teras. 

17. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNÉNÍ ZHOTOVITELE 
17.1 Změny nařízené Objednatelem 

Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli: 
a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány V menším rozsahu; 
b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě 
(Změny dle písm. (a) až (c) dálejako „Změna předmětu plnění“). 

Zhotovitel je povinen pokyn Objednatele ke Změně předmětu plnění provést. 
Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu předmětu plnění nařízenou Objednatelem pouze pokud: 
(í) by plnění Zhotovitele na základě Změny předmětu plnění mělo být poskytnuto 

způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými 
je povinen se Zhotovitel řídit;
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(ii) Změna předmětu plnění ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost 
osob; a/nebo 

(iii) Změna předmětu plnění by podstatně změnila povahu předmětu Smlouvy včetně 
povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal. 

Změny předmětu plnění navržené Zhotovitelem 
Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu předmětu plnění, a to zejména za účelem 
zvýšení kvality plnění Smlouvy, snížení Ceny dle článku 13.1 Smlouvy nebo k řešení situací 
nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět. 
Provedení Změny předmětu plnění 
Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu předmětu plnění, oznámí písemně 
takovou Skutečnost druhé Straně, přičemž V oznámení uvede předmět Změny předmětu plnění 
ajejí důvody; Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny předmětu plnění také předpokládané 
technické řešení Změny předmětu plnění. 
Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení o Změně 
předmětu plnění zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny předmětu plnění, V níž 
podrobně uvede dopady Změny předmětu plnění na Cenu dle článku l3.l, dopady na plnění 
hamıonogramu dle Přílohy cˇ. 5, či jiné předpokládané důsledky Změny předmětu plnění na 
Závazek dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny 
předmětu plněníjejiž zahmuto V Ceně dle článku 13.1. 
.le-li předmětem Změny předmětu plnění takove plnění, které lze ocenit na základě Přílohy č. 4, 
je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet Z položek uvedených V této Příløze 
č. 4. Je-li předmětem Změny předmětu plnění takové plnění, které nelze ocenit na základě Přílohy 
č. 4, je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet Z cen obvyklých, zejména z 
cen stanovených příslušnými oborovýmí ceníky. 
Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny V důsledku Změny předmětu plnění, je Zhotovitel 
povinen provést Změnu předmětu plnění Za jednotkovou cenu uvedenou V řádku “vícepráce“ V 
Příloze č. 4. 

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny předmětu plnění vypracovaného Zhotovitelem 
Změnu předmětu plnění písemně schválí nebo odmítne. 
Zhotovitel je povinen V době od doručení oznámení Změny předmětu plnění do schválení nebo 
odmítnutí Změny předmětu plnění Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo 
znemožnilo provedení Změny předmětu plnění nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo 
prodloužilo termin poskytnutí plnění dle Smlouvy. 
Strany jsou povimy při provádění Změny předmětu plnění postupovat v souladu S příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
Nabytí platnosti a účinnosti 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účimosti jejího uveřejnění 
V registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteıých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv; dálejen "ZRS"). 
Uveřejnění Smlouvy 
V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 
(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství Žádné ze Stran ani jine' informace Vyloučené 

Z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejich Příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich
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18.3 

8.4 

8.5 

Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních 
údajů osob uvedených V článku 1.5 Smlouvy, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle V souladu S § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném fonnátu a metadata 
vyžadována ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 
uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy 
vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(C) Objednatel splní povinnost uvedenou V bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS. 

Strany vysloveně souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv Vedené 
Objednatelem, která je Veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených 
smluv také datum skončení smluvního vztahu. 
Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ i na profilu zadavatele. 
Schválení orgány Objednatele 
Objednatel tímto osvědčuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Objednatele na její 
18. schůzi konané dne 20.9.2022 (usnesení č. 968/2022), čímž je splněna podmínka platnosti 
tohoto právního jednání. 

Oznámení 
Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo V Souvislosti s ní kteroukoliv Stranou druhé 
Straně musí být doručena některým Z níže stanovených způsobů: 

(H) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu 
Objednatele); 

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou adresu 
Zástupce Objednatele); 

(C) 

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce objednatele). 

datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce objednatele) a/nebo 

Doručování 
Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy: 
(a) Objednateli: 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec l 

ID datové schránky: 7c6by6u 
K rukám: Zástupce objednatele dle článku 1.5 Smlouvy 
Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele dle článku l.5 Smlouvy 

(b) Zhotoviteliz 

Adresa: Melantrichova 463/15, Staré Město, l 10 00 Praha 
ID datové schránky: 7ee6c2m 
K rukám: Zástupce zhotovitele dle článku 1.5 
Email: Dlejmenovaného Zástupce zhotovitele dle člán.ku 1.5 

Všechny písemnosti jsou považovány Za doručené: 
(i) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) v okamžiku 

převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí Ze strany zástupce
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8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

adresáta; 

(ii) pokudjsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do emailové 
schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová Zpráva nebyla zaslána 
v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se 
považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den; 
pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) S tím, že pokud se taková 
osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla 
písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním 
dnem této lhůty; 

(iii) 

(iv) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce druhé Strany převzal 
zásilku nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí Z důvodujejího 
poškození. 

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou V tomto článku 18.5. 
V takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, kterájí byla 
oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna prokazatelně 
oznámena druhé Straně. 
Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a Závazky Smlouvy ani Smlouvu jako 
takovou třetí osobě nebojiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Rozhodné právo 
Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu S ním. Záležitosti, které 
nejsou V této Smlouvě dohodnuty nebo Z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, a to Zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objédnateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomıacím, ve Znění pozdějších 
předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS. 
Úplná dohoda Stran a jednání Stran 0 obsahu Smlouvy 
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje V Souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
aujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena V tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil S povinnostmi, které mu 
vyplývají Z této Smlouvy a s důsledky, které Způsobíjejich případné nesplnění. Strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 
Obchodního tajemství 
Strany prohlašují, že Žádná infonnace uvedená V této Smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

18.10 Změny a dodatky 
Nevyplývá-li Z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učinčna formou 
dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. 
Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné Zadávání. 

18.11 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatne' nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální
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18.12 

18.13 

18.14 

18.15 

18.16 

18.17 

18.18 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením. 
Změna okolností 
Strany prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského Zákoníku na sebe přebírají nebezpečí změny 
okolností a nejsou oprávněny domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání o této 
Smlouvě Z důvodu podstatné Změny okolností zakládající hrubý nepoměr V právech a 
povimostech Stran. 
Převzetí nebezpečí změny okolností 
Strany tímto přebírají nebezpečí Změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 
Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky s odchylkou), Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 občanského Zákoníku O svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského 
Zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, 
že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 261 l občanského 
Zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny), 
Neposkytnutí součinnosti 

V případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen Objednatele 
písemně na neposkytnutí součinnosti upozornit a vyzvat ho k poskytnutí součinnosti v náhradní 
lhůtě šedesáti (60) dní. V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli požadovanou součinnost 
ani vnáhradní lhůtě dle předchozí věty, je Zhotovitel oprávněn po mamém uplynutí 
náhradní lhůty od Smlouvy odstoupit. 
Obchodní zvyklosti 
Strany tímto prohlašují, že V právním vztahu Založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského Zákoníku nepřihlíží k obchodním Zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 
Seznam příloh 
Neoddělitelnou součástí této Smlouvyjsou následující přílohy: 
1) 

2) 

Návrh řešení ze Soutěžního dialogu a požadavky Objednatele najeho úpravu; 
Minimální rozsah a podrobnost Přípravy projektu, Územní studie, Architektonické studie a 
Projektové dokumentace; 

3) 

4) 

5) 

Pravidla pro výpočet Odhadu nákladů; 
Nabídková cena dlejednotlivých dílčích plnění; 
Harmonogram dodání Územní studie, Dokumentace a provedení Služeb pro Získání 
povolení; 

6) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli před podpisem Smlouvy. 

Vyhotovení 
Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsána buď fyzickými podpisy oprávněných 
zástupců Stran nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných 
zástupců Stran. V případě, že bude Smlouva podepsána fyzickými podpisy oprávněných zástupců 
Stran, bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních každý s platností originálu, přičemž každá ze Stran 
obdrží jedno vyhotovení Smlouvy podepsané fyzickými podpisy oprávněných zástupců Stran.
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STRANY TÍMTO VÝSLOVNÉ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH 

Šx ČS: Čš. 

PRAVOU A SVOBODNOU VŰLI, NA DŰKAZ CEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Ohjøvınnıøıøz (7 , 4,1 ,Q7 L L Zn Zhøıøviıøıøz „Ž 

Místo: Liberec Místo: Praha 

Ing. ø øsıflv Zám‰šık,LÍ€;Sé”/ Ing. nvø .Jin' Ziá 

primátor jednatel 
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Přílııhrı č. 1 - Návrh řešení ze Soutěžníhn dialogu a požadavky Objeılnatele na jeho úpravu 
Návrh řešení ze Soutěžuího dialogu



Příloha č. 1 - Návrh řešení ze Sautěžního dialogu a požadavky Objednatele na jeho úpravu 
Požadavky na dopracování Návrlıu řešení dle článku dle článku 4.1 Smlouvy: 
l. Návrh řešení bude rozšířen o participaci S obyvateli a majiteli dotčených pozemků. Pro honorář za 

tuto Včinnostˇbude použita tabulka 'Z Přílohy č. 4 - çENA ZˇA JEDNOTLIVA FAKULTATIVNI 
DILCI PLNENI POSKYTOVANA POUZE NA ZAKLADE POKYNU OBJEDNATELE, řádek 
„vícepráce“ 

2. Architektonická Studie a Projektové dokumentace Městských teras budou Zhotovitelem zpracovány 
bez objektu mateřské školky. 

Architektonická Studie ale bude obsahovat minimálně 3 vizualizace území (3 různé pohledy), kde 
by měl být objekt mateřské školky podle Návrhu řešení umístěn, se Znázoměním objektu mateřské 
školky.
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Příloha č. 2 - Minimální rozsah a podrobnasl Přıjıravy Projektu, Územní studie, Architektonické 
studie a Projektové dokumentace 

A. Minimální rozsah Přípravy Projektu 
- zhodnocení podkladových dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli pro účely 

plnění Smlouvy a případná specifikace potřebných projektových podkladů; 
- analýza území Stavby (prohlídka místa budoucí stavby Městských teras, provereni 

regulačních podmínek území) 
B. Minimální rozsah Územní Studie 

I Územní Studie bude zpracována v souladu s ustanovením §25 a § 30 zák. č. 183/2006 Sb., 
O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
svyhláškami Č. 500/2006 Sb., O územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
a č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími 
platnými obecně závaznými předpisy. 

I Územní studie bude dále zpracovaná v souladu S metodickým pokynem pro Zadání územní 
studie vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 1. 3. 2018, případně novějším. 

0 Územní studie bude dále zpracovaná v souladu S metodickým návodem pro pořízení a 
zpracování územní studie veřejného prostranství vydaného Ministerstvem pro místní 
rozvoj dne 6. 11. 2018, případně novějším. 

I další podmínky budou stanoveny V rámci Zadání Územní studie. 
I Formát Územní Studie 

a) První návrh Územní studie bude odevzdán na vhodném datovém nosiči (např. USB 
Flash) V počtu jednoho (1) vyhotovení. Cistopis Uzemní Studie bude odevzdán 
v počtu čtyř (4) vyhotovení. 

b) Názvy složek a souborů na médiu budou logicky a srozumitelně popsány. Územní 
studie bude odevzdána v této struktuře: 
Územní Studie, název obce včetně lokality 
1) Textová část 
2) Tabulková část 
3) Grafická část 
4) Data 

c) Textová část bude odevzdána ve formátu *.DOC/DOCX a *.PDF . 

d) Tabulková část bude odevzdána ve fonnátu *.XLS/XLSX a *.PDF. 

e) Grafická část 

I) Výkres širších vztahů V rámci města (poloha plochy V rámci města) M 1:5 000 
2) Výkres limitů (případně etapizace, plochy veřejného prostranství, stavební 

čára, uliční čára, podlažnost, tvar střechy, počet bytovýchjednotek; případně 
Způsob oplocení pozemku, koncepce zeleně, úprava prvků ÚSES, ochrana 
hodnot) M 1:1 000 - 112000 

3) Výkres urbanistického řešení plochy včetně dopravy M 1:1 000 - l:2000 
4) Výkres technické infrastruktury M 1:1 000 - 112000 
Územní studie bude zpracována výhradně nad mapovými podklady, kterými je státní 
mapové dílo (katastrální mapa, atd), polohopisné a výškopisne Zaměření řešeného 
území, digitální technická mapa Libereckého kraje, a to v závislosti na rozsahu 
řešeného území.
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Grafická část bude V tištěné podobě ve formátu podle zvoleného měřítka (M 1:1 000, 
11200, 1:5000) a v digitální podobě na vhodném datovém nosiči (ve formátu *.PDF 
a v editovatelném formátu např. *.DWG, *.DGN, *.Sl-IP apod). 

Mınımální rozsah a podrobnost Architektonické studie 
Základní obsahové náležitosti Architektonické studie 
další podmínky jsou stanoveny v rámci Soutezního Zadání a V Zadávací dokumentaci, které 
jsou součástí Přílohy cˇ. 1 této Smlouvy 
Formát Architektonické studie 
1) Textová část (ve formátu *.DOC) 

Průvodní Zpráva - popis architektonického, kraj inářského a konstrukčního řešení. 

2) Grafická část (ve formátu *.PDF a V editovatelném formátu např. *.DWG, *.DGN, 
*.SHP apod.) 
Architektonická situace (v podrobnosti měřítka 12250) fonnát *.PDF, *.DWG 
Koordinační Situace (v podrobnosti měřítka 11250) formát *.PDF, *.DWG 
Situace krajinářského řešení a vegetace (V podrobnosti měřítka 11250) *.PDF, 
*.DWG 
Charakteristické řezy územím (v podrobnosti měřítka 1:250) formát *.PDF, 
*.DWG 
Půdorysy, řezy a pohledy objektů a důležitých konstmkcí (v podrobnosti měřítka 
11100) formát *.PDF, *.DWG 
Vizualizace (4 ks) (ve formátu *.PDF) 

3) Digitální část 

Odevzdánı' ve fomıátu .PDF a dále v otevřeném formátu (vektorová data ve 
formátu CAD, rastrová data ve formátu JPG, textová data ve forrnátu .DOCX) na 
digitálním nosiči dat (např. flashdisk) 

Mınımální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude zpracována v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb ve Znění pozdějších předpisů 
vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších 
předpisů; 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a případných 
dalších pozdějších předpisů; 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracována v souladu s pravomocným 
Územním rozhodnutím a Stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb ve Znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. 
č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, V platném Znění, 
přičemž PDPS bude obsahovat rovněž soupis praci včetně výkazu výměr.
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Prıloha č 3 - Pravidla pro výpočet Odhadu nákladů 

Dle článku 2.5 Smlouvy musí být Architektonická Studie a Projektová dokumentace zpracovány tak, 
aby Odhad nákladů na realizaci stavby Městských teras dodržel požadovanou investici na tuto stavbu 
V celkové maximální výši 30.000.000, - Kč bez DPH. Pro účely Sestavení Odhadu nákladů bude 
Zhotovitel vycházet Z ceníku ÚRS Praha platného ke dni zahájení Soutěžního dialogu. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli S návrhem Architektonické Studie (ve stupni Pivní návrh 
Architektonické studie a Čistopis Architektonické Studie) a návrhem Projektové dokumentace (ve všech 
stupních) vždy Zároveň i kontrolní Odhad nákladů sestavený dle ceníku ÚRS Praha platného ke 
dni, kdy je Objednateli daná verze Architektonické studie či Projektové dokumentace odevzdána. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že pokud kontrolní Odhad nákladů překročí maximální výši 
požadovaných investic na stavbu Městských teras ve výši 30.000.000, - Kč bez DPH, není tím porušena 
povinnost dle článku 2.5 Smlouvy. 

Struktura pro Stanovení Odhadu nákladů a kontrolního Odhadu nákladů 
Stavební objekty budou stanoveny na základě objektové skladby a budou provedeny na začátku a na 
konci. Odhad nákladů objektů bude obsahovat čistou plochu - m2, obestavěný prostor - m3, cenový 
standard - kč/m3 a celkový odhad nákladů. Plochy budou uvedeny V m2 a cenovém Standardu 
jednotlivých ploch. Dále budou uvedeny Ostatní prvky, jako přípojky, oplocení apod.
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Příloha č. 4 - Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění 

MILNÍK VZ ' ˇ' ' ˇ' NIK NAROKU NA CASTKA ZA DILCI PLNENI 
ÚHRADU v KČ BEZ DPH 

Příprava Projektu Po ukončení činnosti 195.000, - 

Územní Studie Po dodání Prvního 
návrhu Uzemní Studie 

Objednateli 

500.000, - 

Po dodání Čistopisu 
Uzemní Studie 
Objednateli 

100.000, - 

Architektonická Studie 

Po dodání Prvního 
návrhu Architektonické 

Studie Objednateli 

526.500, - 

Po dodání Čistopisu 
Architektonické Studie 

Objednateli 

58.500, - 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

Po dodání první verze 
DUR Objednateli 

351.000, - 

Døvıánf čiflzøpifln DUR 
a odstranění všech jeho 
vad reklamovaných 

Objednatelem 

39.000, - 

Inženýrská činnost pro Zajištění 
pravomocného Uzemního 

rozhodnutí 

'Nabytí právní moci 
Uzemního rozhodnutí 

195.000, - 

Dokumentace pro stavební 
povolení 

Po dodání první verze 
DSP Objednateli 

1.053.000, - 

Dodání Čistopisu DSP 
a odstranění všech jeho 
vad reklamovaných 

Objednatelem 

117.000, - 

Inženýrská činnost pro Zajištění 
pravomocnćho Stavebního 

povolení 

Nabytí právní moci 
Stavebního povolení 

156.000, - 

Dokumentace pro provádění 
stavby 

Dodání první verze 
Objednateli 

737.100, - 

Dodání Čistopisu 
a odstranění všech jeho 

81.900, -



Obj ednatelem 
\ i 

vad reklamovaných

› 

Autorský dozor 

CI;ıNA ZAˇJEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNÉNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZAKLADE POKYNU OBJI‹:DNATI‹3LEz 

čtvrtletně dle čl. 13.3 
této Smlouvy 

CENA CELKEM 
4.500.000,- Kč 

1.200,- Kč za hodinu provádění 
Autorského dozoru 

390.000,- Kč celkem za 24 měsíců 
provádění Autorského dozoru 

Při stanovení „ceny celkem“ bude 
za tento řádek účastník započítávat 

cenu za 24 měsíců Autorského 
dozoru. 

spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby 

měsíčně zpětně Za 
každý kalendářní měsíc, 
v němž byla tato činnost 

poskytována 

1.000, - Kč bez DPH za hodinu 

dodání polohopisného a 
výškopísneho doměření 

po dodání a 
odsouhlasení 
Obj ednatelem 

Projekt M. teras 120.000, - Kč bez 
DPH 

Územní sıudiø 250.000, - Kč bez 
DPH 

ověření průběhu podzemních 
inženýrských sítí 

po dodání a 
odsouhlasení 
Objednatelem 

Projekt M. teras - vytýčení a 
zaměření IS á 25.000, - Kč za IS, 
celkem 150.000, - Kč bez DPH 
Územní studie - upřesnění tech. 
mapy dle vyjádření správců sítí 

50.000, - Kč bez DPH 
Zpracování plánu organizace 

výstavby včetně návrhu 
Zařízení staveniště pro projekt 

Městských teras 

po dodání a 
odsouhlasení 
Objednatelem 

180.000, - Kč bez DPH 

Zpracování dokumentace 
přeložek a úprav inženýrských 

sítí dotčených stavbou 
Městských teras 

po dodání a 
odsouhlasení 
Obj ednatelem 

460.000, - Kč bez DPH 
(plyrıovod 140 000 Kč, 

kanalizace 130 000 Kč, vodovod 
80 000 Kč, elektro + data I 10 000 Kč) 

zpracování dokumentace 
k Vyvolaným opatřením 

po dodání a 
odsouhlasení 
Obj ednatelem 

1.000, - Kč bez DPH za hodinu
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vícepráce po dodání a 1.000, - Kč bez DPH za hodınu 
odsouhlasení 
Obj ednatelem 

cena Zajeden (1) vícetisk 
Uzemní Studie 

po dodání Objednatelì 10.000, - Kč bez DPH 

cena Zajeden (1) vícetisk 
Architektonické Studie 

po dodání Objednateli 10.000, - Kč bez DPH 

cena Zajeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

po dodání Objednateli 15.000, - Kč bez DPH 

cena Zajeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro Stavební 

povolení 

po dodání Objednateli 15.000, - Kč bez DPH 

cena Zajeden (1) vícetisk 
Dokumentace pro prováděn 

Stavby
í 

po dodání Objednateli 15.000, - Kč bez DPH



Příloha č. 5 - Harmonogram dodání Územní studie, Dokumentace a provedení Služeb pro získání 
povolení 

Zhotovitel sděluje Závazné temıíny pro následující plnění Zhotovítelez 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Zhotovení Prvního návrhu Územní studie 
do sto dvaceti (120) kalendářních dní od dne dorucˇení Zadání Územní studie Zhotoviteli 
Zhotovení Čistopisu Územní Studie 
do devadesáti (90) kalendářních dní ode dne Schválení Prvního návrhu Územní studie 
pozn; Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky kPrvnímu návrhu Územní studie nejpozději do 
třiceti (30) dní ode dne, kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Prvnı' návrh Uzernní studie (víz blíže 
cˇlánek 3.2 Smlouvy). 

Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie 
do devadesáti (90) kalendářních dní od 1.1.2023 
Zhotovení Čistopisu Architektonické studie 

do šedesáti (60) kalendářních dní ode dne schválení Prvního návrhu Architektonické studie 
pozn. S Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k Prvnímu návrhu Architektonické studie nejpozději 
do 30 dni ode dne. kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel První návrh Architektonické Studie (víz 
blíže článek 4.2 Smlouvy). 

Zhotoveniprvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí 
do šedesáti (60) kalendářních dní ode dne odsouhlasení Č ístopisu Architektonické studie Objednatelem 
Zhotovení cˇistopisu Dokumentace pro územní rozhodnuti' 
do třiceti (30) kalendářních dní ode dne schválení prvního návrhu Dokumentace pro územní 
rozhodnutí, popř. sdělení připomínek Objednatele k prvnímu návrhu Dokumentace pro územní 
rozhodnutí 

p0zn..ˇ Objednatel sdělí Zhotoviteli prˇípomínky k prvnímu návrhu Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (popř. tento první návrh bez výhrad schválí) nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne, 
kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel první návrh Dokumentace pro územní rozhodnuti (víz blíže 
článek 5.4 Smlouvy). 

Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
do devadesáti (90) kalendářních dní počínaje 61. kalendářním dnem ode dne podání žádosti o vydání 
Územního rozhodnutí příslusˇnému stavebnímu úřadu 
Zhotovení cˇistopisu Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
do třiceti (3 0) kalendářních dní ode dne vydání pravomocného Územního rozhodnutí 
pozn.: Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k prvnímu návrhu Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (oopř. tento první návrh bez výhrad schválí) nejpozději do 60 dní ode dne, kdy 
Objednatel od Zhotovitele obdržel první návrh Dokumentace pro vydání stavebního povolení (víz 
blíže článek 5.4 Smlouvy). 

Zhotoveniprvního návrhu Dokumentace pro provádění stavby 
do devadesáti (90) kalendářních dní počínaje 61. kalendářním dnem ode dne podánížádosti o vydání 
Stavebního povolení příslušnémıı stavebnímu úřadu) 

Zhotovení cˇistopísu Dokumentace pro provádění stavby 
do šedesáti (60) kalendářních dní ode dne vydání pravomocného Stavebního povolení 
pozn.: Objednatel sdělí Zhotoviteli připomínky k prvnímu návrhu Dokumentace pro provádění 
stavby (Dopř. tento první návrh bez výhrad schválí) nejpozději do 60 dní ode dne, kdy Objednatel
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od Zhotovítele obdržel první návrh Dokumenrace pro provádeˇnı' Stavby (víz blíže článek 5.4 
Smlouvy). 

1 1) ZajištěnI'pravOmOcne'ho Územního rozhodnurí 
víz lhůta dle článku 8.2 Smlouvy 

12) Zajišlënípravomocného Stavebního povolení 
víz lhůta dle článku 8.2 Smlouvy 

Doplnění dalších vhodných termínů plnění Smlouvy jsou ponechány na uvážení Zhotovítele.
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Příloha Č 6 - Seznam dokumentů předımých Objednatelem Zhotovitelı' před podpisem Smlnuıflø 

PT.03 MAPOVÉ PODKLADY 
PT.03.ı KATASTRÁLNÍ MAPA 
PT.O3.2 DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA MĚSTA 
PT.O3.3 LETECKÉ SNÍMKY 
PT.O3.4 DIGITÁLNÍ 3D MODEL 
PT.03.5 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ “TERASY“ 

PT.04 ÚZEMNÍ PLÁN 
PT.05 STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA 

PT.O5.ı MANUÁL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
PT.05.2 STRATEGIE ROZVOJE SML 2021+ 
PT.05.3 STRATEGIE ROZVOJE KULTURY MĚSTA LIBEREC 2022-2029 
PT.05.4 PLÁN UDRZITELNE MĚSTSKÉ MOBILITY LIBEREC - JABLONEC NAD NISOU 2021 _ 2030 
PT.05.5 ZÁSADY SML PRO VÝSTAVBU VE MĚSTĚ 
PT.05.ó ZÁSADY SML PRO SPOLUPRACI S INVESTORY 

PT.06 HISTORICKÉ PODKLADY 
PT.07 LIMITY V ÚZEMÍ 

PT.07.1 MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA 
PT.O7.2 GEOLOGIE A KRYT CO 
PT.O7.3 OPĚRNÉ ZDI MĚSTSKÉ TERASY 
PT.O7.4 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

PT.08 ZÁMĚRY V ÚZEMÍ 
2-ELPROn\IVEST_POLYFUNKČNÍ DÚM BARVÍŘSKÁ 
9-LAMAC PETR_POLYPUNKČNÍ DŮM LUCEMBURSKÁ 
14-BYTOVÝ DŮM PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
CYKLOSTEZKA NISA - ÚSEK NÁBŘEŽÍ 
UZEMNÍ STUDIE NA ZÁPRAŽÍ 
SEZNAM VLASTNÍKÚ A ZÁMĚRÚ 

DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY PO PROHLÍDCE SOUTĚŽNÍI-IO MÍSTA 
SKICA TRAMVAJOVE TRATI BARVIŘSKA -,U LQMU DVPORMACE K ZARIZENIM PROVOZOVANYM SCVAK 

DALŠÍ DODATEČNÉ PODKLADY 
HISTORICKÁ POTODOKUMENTACE MĚSTSKÝCI-I TERAS 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR _ POLYFUNKČNÍ DOMY LUCEMBURSKÁ ~ NA SCHÚDKÁCH GEODETICKÁ TEXTOVÁ DATA K ZAMĚŘENÍ TERAS 
ZAMĚŘENÍ OBJEKTU LINSERKY


