



DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO č. S2022/09785/01

k rámcové dohodě o dílo s jedním účastníkem ze dne 22. 11. 2022

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

TLP Solutions, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15067

se sídlem Na Březince 1513/14, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: Zdeňkem Čejkou, jednatelem

IČO 48036072, DIČ CZ48036072

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o dílo s jedním účastníkem ze dne 22. 11. 2022 (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto dílčí smlouvu o dílo (dále jen jako „**smlouva**“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel následující dílo: **Fáze 1 – rok 2022 Rozšíření ISKR a FM pro regionální pracoviště Hradec Králové a podregion Pardubice**, blíže specifikované v příloze smlouvy, to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě (dále také jako „**dílo**“) a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatel dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu na straně druhé.
2. V případě, že je zhotovitel dle specifikace díla povinen, v rámci své povinnosti provádět dílo, dodat objednateli jakékoliv zboží, je řádné dodání tohoto zboží považováno za součást díla, bez jehož dodání není možné dílo považovat za řádně dokončené. Hodnota takového zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen objednateli dílo odevzdat včetně veškeré dokumentace, která je nezbytná k tomu, aby dílo mohlo sloužit svému účelu.

II. Místo a doba plnění

1. Místem provádění díla je regionální pracoviště ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292 a podregion ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29. Místem odevzdání díla objednateli je ČRo Praha, Vinohradská 12.
2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo v místě odevzdání díla na vlastní náklad a nebezpečí nejpozději do 30. 12. 2022 **ode dne účinnosti této smlouvy**. Na přesném datu započetí provádění díla a jeho způsobu je zhotovitel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je určena v souladu s rámcovou dohodou a činí **1.617.000,- Kč** (slovy: **jeden milion šet set sedmáct tisíc korun českých**) **bez DPH**. Cena s DPH činí 1.956.570,- Kč. Platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny díla je stanoven přílohou této smlouvy.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy (např. doprava materiálu a zboží nutných k provedení díla, navrácení místa provádění díla do původního stavu, náklady na likvidaci vzniklých odpadů, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému provedení díla).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními OZ.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1. – Specifikace díla a ceny;





Příloha č. 2. – Protokol o odevzdání.





V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele




Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.02
14:15:31 +01'00'




Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.24
10:34:38 +01'00'

Příloha č. 1. – Specifikace díla a ceny

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny			
Fáze	Počet člověkodů	Cena Kč bez DPH	Cena Kč včetně DPH
Fáze 1 - rok 2022			
Modul pro podporu analýzy a hodnocení rizik	45		
Modul pro podporu přípravy a realizace cvičení krizového štábu organizace	38		
Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a akceschopnosti pro regionální pracoviště Hradec Králové a podregion Pardubice	40		
Modul pro export tiskové sestavy do XLSX	6		
Kniha údržby technologického zařízení	9		
Propojení knihy údržby s hlášením závad a požadavků	9		
Fáze 2 - rok 2023			
Implementace Modulu pro podporu analýzy a hodnocení rizik	17		
Modul pro zpracování krizových karet	44		
Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a akceschopnosti pro regionální pracoviště Olomouc a tvorba plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Ostrava, implementace a zprovoznění	40		
Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plán akceschopnosti pro regionální pracoviště Ústí nad Labem a podregion Liberec	40		
Aktualizace dokončených plánů krizové připravenosti a plánů akceschopnosti o nové hrozby v r. 2023	7		
Automatizace objednávek servisu technologických zařízení	9		
Fáze 3 - rok 2024			
Modul pro správu dokumentace majetku	9		
Implementace modulu pro podporu přípravy a realizace cvičení krizového štábu organizace	17		
Automatizace plánování činností správy majetku	9		
Aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro regionální pracoviště Praha, Region střední Čechy, Brno, České Budějovice a tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Jihlava.	45		
Aktualizace všech plánů krizové připravenosti a plánů akceschopnosti o nové hrozby v r. 2024	7		
Fáze 4 - rok 2025			
Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro regionální pracoviště Karlovy Vary a aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Plzeň	20		
Implementace modulu pro zpracování krizových karet	10		
Celkem člověkodů	421		
Nabídková cena celkem			
Celkem fáze 1		1617000	1956570
Celkem fáze 2			
Celkem fáze 3			
Celkem fáze 4			

Příloha č. 2. – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ

Český rozhlas

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání

Miloslav Brychta

tel.: +420 221 551 295

e-mail: miloslav.brychta@rozhlas.cz

(dále jen jako „přebírající“)

a

TLP Solutions, spol. s r.o.

IČO 48036072, DIČ CZ48036072

zástupce pro věcná jednání

RNDr. Miloš Urbánek

tel.: +420 736 608 345

e-mail: milos.urbanek@tlp-solutions.cz

(dále jen jako „předávající“)

V.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí smlouvy o dílo č. **S2022/09785/00** ze dne odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující díla:

.....
.....

VI.

1. **Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.**
2. *Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí díla, strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného díla a další důležité okolnosti:*

.....
.....
.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

Za přebírajícího

.....
.....

Za předávajícího

.....
.....