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Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka: 

                                                
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi 
na akci 

„OU a ZŠ praktická Holešov – Výměna oken a rekonstrukce fasády“   
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Příkazce : Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 
Sídlo : Nádražní 525/1, 769 01 Holešov 
Statutární orgán : Ing. Stanislava Horáková 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy 
b) ve věcech technických : Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy 
 
IČ : 47935910 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 8382650207/0100 
Tel. : 573396213, 608724016 
E-mail : horakova@ouholesov.cz   
 
 
 
1.2. Příkazník : IS Projekt, s. r. o.   
Sídlo : Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán : Ing. Ivana Sušilová  
   
Zapsán v obchodním rejstříku :  vedeném u KS v Brně, oddíl c) vložka 56109 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Ivana Sušilová   
    
b) ve věcech technických : Ing. Hynek Sušil   
   
IČ : 27744442 
DIČ : CZ27744442  
Bankovní ústav : Česká spořitelna a. s. 
Číslo účtu : 1420768379/0800 
Tel. :  572 630 276 
E-mail :  info@isprojekt.cz  
 
 
 

mailto:info@isprojekt.cz
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1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

 
1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje stavby 
 

Název veřejné zakázky/akce : OU a ZŠ praktická Holešov               

 

Místo stavby     :  k. ú. Holešov                                   

 

Investor   :  OU a ZŠ praktická Holešov                                                

 

Projektant   :   KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 25507893                                       

  

Projektová dokumentace : Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov –      

Výměna oken a rekonstrukce fasády  

  

Autorský dozor   :  KB projekt, s. r. o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 25507893 

 

Generální dodavatel stavby   :  JAVORNÍK-CZ PLUS s. r. o.  

   

Stavbyvedoucí zhotovitele    :  Ing. Zdeněk Ptáček  

                                                            

Pracovník příkazníka odpovědný za vedení a  

zasílání daňových dokladů   :   Ing. Ivana Sušilová 

                                                                                                                          

Osoba oprávněná za příkazce schvalovat  

zjišťovací protokoly a soupisy  

provedených st. prací, dodávek a služeb  : Ing. Stanislava Horáková        
 

Charakter stavby    : výměna oken a rekonstrukce fasády 
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2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a 
koordinátor stavby musí být určen,  

stavby: 
 

„OU a ZŠ praktická Holešov – Výměna oken a rekonstrukce fasády“ 
 

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované 
společností KB projekt, Lešetín I/659 760 01 Zlín,  listopad 2016, člení na stavební objekty a provozní 
soubory: 
SO: 01 – Výměna oken 

 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou 
dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, touto 
smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem 
podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného 
převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že 
technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou 
stavebním zákonem.  

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro 
danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které 
dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout 
koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou 
součinnost dle požadavků koordinátora. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce 
koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost 
koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.7.2.  právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a 
rozhodovacích aktů. 

2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho 

jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby 
uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník 
je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a 
realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět 
další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.9. Místem plnění je Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 
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3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i 
s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich 
obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami 
týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné 
nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona 
č. 183/2006 Sb.,  

3.1.3. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu školy v, dohlíží na 
maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a 
převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do 
úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí 
příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že 
se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo 
účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším 
orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění 
stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě 
nedodržení harmonogramu výstavby, 

3.1.8. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář 
postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny 
odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace 
těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK, 

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 
309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a 
zhotovitele stavby. 
 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního 
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb.,  

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby, 

3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 

3.2.4.3. investičním záměrem akce a podmínkami evidenční karty IZ, 

3.2.4.4. stavebním povolením, 

3.2.4.5. směrnicí KÚZK – SM/41/02/12, 

3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby 

3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 



 

Strana 5 

3.2.4.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 
prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 
a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 
práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnost, 

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a 
činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a 
pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“). 

3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.20.2. vzor změnového listu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), 

3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 

3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, 
sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
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sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 

3.2.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje 
náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

3.2.27. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu 
přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem 
na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

3.2.28. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli stavby. 

3.2.29. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.30. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků 
zhotovitele díla, 

3.2.31. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.32. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.2.33. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem. 

 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho 
příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.6. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny 
zejména následující skutečnost - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, 
smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy 
příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. 
Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení 
průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva 
bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, 

3.3.7. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.8. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů). 

 

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
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není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 
souhlasu na užívání stavby. 

 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu 
a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při 
zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 
při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou 
odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 
příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy 
obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu 
obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré 
doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu 
provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník 
soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na 
zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na 
estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, 
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve 
smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších 
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případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím 
prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, 
aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do 
stavebního deníku. 

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a 
rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich 
účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

 
5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

 
5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, 
       doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy  
       týkající se prováděného díla:  1. 6. 2017                                                    Předpoklad: do 30. 9. 2017 

5.1.1. smlouva o dílo na dodávku stavby  

5.1.2. investiční záměr akce č: 1036/3/150/390/06/14 ze dne 8. 6. 2016 

5.1.3. podmínky pro realizaci akce - Evidenční karta IZ 

5.1.4. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby) 

5.1.5. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

 

5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby:               Předpoklad:     

 

 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:       

                                              od (předpoklad): 1. 6. 2017 
do (předpoklad): 30. 9. 2017 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši: 

129.700  bez DPH 

27.237 DPH (21%) 

156.937 včetně DPH 

(slovy: jednostodvacetdevěttisícsedmsetkorun českých). 

Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto:  
 
 
č. faktury                   termín vystavení                      částka bez DPH                       termín splatnosti 

 1.  30. 6. 2017    50.000   14. 7. 2017 
 2.   31. 8. 2017    50.000   14. 9. 2017 
 3.  po kolaudaci    29.700   14 dní od vydání  
 
7.9. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 

příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 
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7.10. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou 
každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné 
faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po její 
kolaudaci. 

7.11. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.12. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka. 

7.13. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na 
lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné 
faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 

7.14. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.1. Příkazník zejména odpovídá: 

8.1.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.1.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.1.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.1.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.1.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 
dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne 
z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.2. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb.  

8.3. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 
1.000.000,- Kč. 

8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Pojišťovna Kooperativa a. 
s. s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000 ,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.5. Příkazník prohlašuje, že:  

8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
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8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

8.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

8.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

8.6. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této 
doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 
doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

 
10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je 

příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1., 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 
v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 
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položku prací, která nebyla provedena. 

10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.26, 3.2.27, 3.2.29, nebo 8.6 zaplatí příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

10.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. 
Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
11. SPORY 

 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

12.3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

12.4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a 
příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude 
včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního 
dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

12.7. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

12.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 1 stejnopis a 
příkazník 1 stejnopis. 

12.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 
Příloha č. 1 - Vzor změnového listu 
Příloha č. 2 - Doklad o odborné způsobilosti koordinátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 12 

V Holešově dne:      12. 5. 2017                                     V Uherském Brodě dne:   12. 5. 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                                           _______________________________ 
Ing. Stanislava Horáková      Ing. Ivana Sušilová 
ředitelka školy       IS Projekt, s. r. o. 
 

 


