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SMLOUVA O DÍLO 

 

ČOV Bystřice pod Hostýnem – měření průtoku přebytečného kalu 

 

Evidenční číslo Objednatele: 21-KM-2017-OV 

Evidenční číslo zhotovitele: 17122 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Zastoupen: Ing. Petrem Vedrou - výrobně- technickým náměstkem 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871         plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 2002-691/0100 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o. 

Sídlo: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: Vladimírem Kočím, jednatelem 

Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 1969 

IČ: 42869951 

DIČ: CZ42869951 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 215033651/0300 

tel.: 587 438 800 

e-mail: elpremo@elpremo.cz 

  

 (dále jen „zhotovitel" ) na straně druhé 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

p. Václav Přivřel, vedoucí ČOV Bystřice pod Hostýnem, vaclav.privrel@vak-km.cz 

Ing. Tomáš Mozola- vedoucí provozu OV, tomas.mozola@vak-km.cz, 606858715  

 

1.2     Za zhotovitele: 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Jan Skřivan, jednatel, elpremo@elpremo.cz, tel.587 438 800 

Vladimír Kočí, jednatel, vladimir.koci@elpremo.cz, tel.737 288 417 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

Vladimír Kočí, jednatel, vladimir.koci@elpremo.cz, tel.737 288 417 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „ČOV Bystřice pod Hostýnem – měření průtoku 

přebytečného kalu“, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými 

právními předpisy s platnými ČSN, EN, ON. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků je 

zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele (Cn16609) s vypracovaným položkovým 

rozpočtem, které jsou přílohou číslo 1 této SoD. 

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností a dodávek, 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 

jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

          Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 

dokonale a zodpovědně seznámil, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat 

objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech 

ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a 

právních předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat v rámci celkové ceny dle této SOD i takové 

činnosti a dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této 

smlouvy, avšak jsou nezbytné pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které 

musí být provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, právními 

předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO 

(zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné 

materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli 

návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního 

a navrhovaného řešení, souhlas zodpovědného projektanta s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor 

mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou 

dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy 

stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení. V 

případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, 

organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 

testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby a jeho zdokumentování. Místa 

realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 

protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku a projednáním zjištěných 

skutečností se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 

díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa. 

 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla. 

 

 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 

pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.  

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady 

 Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných 

poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace dle platných 

právních předpisů.  

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se 
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k prováděnému dílu. 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

 Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště včetně nákladů na něj zabezpečí 

zhotovitel 

 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, 

montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun 

ze skladu na staveniště 

 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními 

předpisy a vyhláškami 

 Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)  

zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 

podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele 

v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a 

požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na 

cenu a termín dokončení díla. 

 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 

vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH: 104.430,- Kč 

DPH z celkové ceny za dílo: 21.930,- Kč 

Celková cena vč. DPH: 126.360,- Kč 

 

 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 

ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 

daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 

realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 

zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 

objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 

odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 

jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 

nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 

Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 

kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         

položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu  

této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 
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právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 

zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 

povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 

rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 

důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 

odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 

nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 

připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 

jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 

tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 

prací RTS, a.s., platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, 

která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou 

přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 

částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

platným normám ČSN, vztahujícím se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 

materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v 

ČR v době realizace díla, ujednáním této smlouvy a právním předpisům.  Záruční doba  na dílo je 

sjednána na takto: Na kabelové trasy, kabeláž, úpravu potrubí a všechny montážní práce poskytuje 

zhotovitel záruku 60 měsíců. Na dodávku průtokoměru, přístrojů a všech ostatních činností 

poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného písemného 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 4 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 

Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta 

tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže 

to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku 

na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu 

a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

48 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou i 

započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, vyčíslené 

objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně 

vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním 

deníku, e-mailem ve lhůtě min. 2 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky: 
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a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 

nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 Záruční doba na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 

Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 

pokud mu písemnost byla doručena. 

 

 

5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb. a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či 

nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 

popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 

objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 

prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 

Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDO). 

Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.  

5.4    SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 

vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 

deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy SD musí být číslovány. 

 

 

  

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude provedena formou fakturace dle skutečně provedených činností a dodávek po 

předání a převzetí hotového díla. Podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem jsou 

objednatelem, nebo zástupcem objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených 

činností a dodávek. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 

šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis 

odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu 

vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období 

odsouhlasený objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je 

faktura neplatná. 
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6.3 Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 

Splatnost daňového dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejího doručení 

objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 

může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 

výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 

termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Termín vyhotovení díla (od data podpisu SoD) do 10 týdnů 

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

 

7.2 Objednatel si vyhrazuje možnost upřesnění nebo posunutí termínu realizace s ohledem na své 

provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže 

vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 

posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín 

vyhotovování díla.  

 

 

8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla v dohodnutém termínu má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště v dohodnutém termínu, má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení proti stanovenému termínu vyklizení staveniště. 

8.4   V případě nesplnění nástupu k odstranění vady na díle nebo neodstranění reklamované vady (viz. 

bod 4.2 této smlouvy) v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za  

každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5. V případě pozdního nástupu k odstranění vady na díle u havarijních případů (viz. bod 4.3 této 

smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou i započatou hodinu 

prodlení a současně zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody vyčíslené objednatelem.  

8.6 Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.7 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. 

8.8     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 

subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  



 - 7 - 

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou 

Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup 

provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných 

předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 

vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich 

použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního 

prostředí. 

 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 

zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 

494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění 

prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 

tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 

drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 

ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 

odpovědnost. 

9.7   Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 

souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 

projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 

Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 

je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 

minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 

zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 

ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez 

jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace 

díla. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele 

převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před 

zakrytím nebo znepřístupněním.  

Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 

zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 

uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 30 mil. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     

svými potřebami.  

9.12   Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 

postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 

technologických lhůt). 

9.13  Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 

objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.14   Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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9.16   Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

9.17   Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě uvedené budou uveřejněny v registru smluv  

( dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

9.18   Objednavatel a Zhotovitel prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ani jiné 

informace, které by nemohly být zveřejněny. 

 

10. Závěrečná ujednání: 

10.1    Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

10.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

10.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahujícími se k provádění staveb. 

10.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení. 

10.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 

potvrzují. 

 

10.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či ke splnění zákonných 

podmínek.  

 

Přílohy:   Příloha č.1–  položkový rozpočet 

               

 

 

                

V Kroměříži dne:  V  Olomouci dne:  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                               …………………………………………. 

             Ing. Petr Vedra                             Vladimír Kočí 
                      VTN                         jednatel 
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