

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2321

Stavba: Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 182 412,84
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		248 306,70
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 430 719,54
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2321

Stavba: Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Místo: Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 182 412,84

01	WC - muži	415 968,84	
02	WC - ženy	256 477,71	
03	TZB	255 061,64	
04	EL	61 958,63	
05	VRN	192 946,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

01 - WC - muži

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

415 968,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

415 968,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

01 - WC - muži

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

415 968,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
2	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
3	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,089		0,00
4	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	19,677		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
6	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	13,444		0,00
7	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,444		0,00
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	57,386		0,00
9	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,242		0,00
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,381		0,00
11	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	79,327		0,00
12	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	43,942		0,00
13	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	123,269		0,00
14	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,000		0,00
15	M	55343037	profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 19mm	m	10,000		0,00
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,312		0,00
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
18	M	55331100	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 levá,práva	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,444		0,00
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000		0,00
21	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,400		0,00
22	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,232		0,00
23	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	2,323		0,00
24	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,039		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
26	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
27	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		0,00
28	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		0,00
29	K	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	6,670		0,00
30	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	2,650		0,00
31	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	7,935		0,00
32	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58,156		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
33	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	14,405		0,00
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,976		0,00
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,976		0,00
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,280		0,00
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,976		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,824		0,00
39	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,824		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
40	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	4,152		0,00
41	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	8,504		0,00
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	81,808		0,00
D 725 Zdravotnická - zařizovací předměty							0,00
43	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		0,00
44	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		0,00
45	K	725291R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		0,00
46	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka	soubor	2,000		0,00
47	K	725291R03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové věšák nástěnný (háček)	soubor	4,000		0,00
48	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	119,891		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
49	K	763164621	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	2,120		0,00
50	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	18,289		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
51	M	61160R01	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle 600x1970mm, včetně kování a zámku	kus	4,000		0,00
52	K	766660711	Montáž dveřních křidel jednokřídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	12,000		0,00
53	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závětem M8 s hřebem	100 kus	1,000		0,00
54	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00
55	M	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000		0,00
56	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	4,000		0,00
58	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	4,000		0,00
59	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000		0,00
60	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000		0,00
61	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	4,000		0,00
62	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	4,000		0,00
63	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	4,000		0,00
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000		0,00
65	K	766663915	Oprava dveřních křidel seřiznutí křídla	kus	4,000		0,00
66	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	8,000		0,00
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	538,321		0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

68	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	13,444		0,00
69	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	13,444		0,00
70	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m ²	13,444		0,00
71	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,600		0,00
72	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	1,000		0,00
73	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	13,444		0,00
74	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	14,788		0,00
75	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	13,444		0,00
76	K	771577125	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m ²	13,444		0,00
77	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	24,093		0,00
78	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	13,444		0,00
79	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	249,669		0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

80	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	79,327		0,00
81	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	9,000		0,00
82	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	79,327		0,00
83	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	79,327		0,00
84	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m ²	m ²	91,226		0,00
85	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m ²	0,400		0,00
86	M	63465134	zrcadlo nemontované bronzové tl4mm max. rozměr 3210x2250mm	m ²	0,400		0,00
87	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,200		0,00
88	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	29,800		0,00
89	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	9,000		0,00
90	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000		0,00
91	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m ²	79,327		0,00
92	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	4,200		0,00
93	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,700		0,00
94	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 353,712		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

95	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	42,320		0,00
96	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	44,436		0,00
97	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	10,475		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	10,475		0,00
99	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,475		0,00
100	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,475		0,00
101	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,475		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

102	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,942		0,00
103	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,942		0,00
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	13,444		0,00
105	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,541		0,00
106	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>105,985</i>		<i>0,00</i>
107	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,942		0,00
108	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	43,942		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

02 - WC - ženy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 477,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

256 477,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

02 - WC - ženy

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

256 477,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
2	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	10,316		0,00
4	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	10,316		0,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	44,851		0,00
6	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	47,823		0,00
7	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	34,535		0,00
8	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	82,358		0,00
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,120		0,00
10	M	55343037	profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 19mm	m	12,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,316		0,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
13	K	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,415		0,00
14	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
15	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00
16	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2	0,897		0,00
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	46,023		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
18	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	3,637		0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,637		0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,480		0,00
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,637		0,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	3,637		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,028		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,028		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
25	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		0,00
26	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		0,00
27	K	725291R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		0,00
28	K	725291R02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka	soubor	2,000		0,00
29	K	725291R03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové věšák nástěnný (háček)	soubor	2,000		0,00
30	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	103,101		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
31	M	61160R01	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle 600x1970mm, včetně kování a zámku	kus	3,000		0,00
32	K	766660711	Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	9,000		0,00
33	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	1,000		0,00
34	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00
35	M	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000		0,00
36	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		0,00
37	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	3,000		0,00
38	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	3,000		0,00
39	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	3,000		0,00
40	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000		0,00
41	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	3,000		0,00
42	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	3,000		0,00
43	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	3,000		0,00
44	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,000		0,00
45	K	766663915	Oprava dveřních křídel seřiznutí křídla	kus	3,000		0,00
46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000		0,00
47	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	432,176		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
48	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,316		0,00
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,316		0,00
50	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	10,316		0,00
51	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,600		0,00
52	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	1,000		0,00
53	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,316		0,00
54	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,863		0,00
55	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,316		0,00
56	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	10,316		0,00
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,655		0,00
58	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	10,316		0,00
59	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	196,496		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
60	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	47,823		0,00
61	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	47,823		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	47,823		0,00
63	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	47,823		0,00
64	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	47,823		0,00
65	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	1,800		0,00
66	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	54,996		0,00
67	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	47,823		0,00
68	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	47,823		0,00
69	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	47,823		0,00
70	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,400		0,00
71	M	63465134	zrcadlo nemontované bronzové tl4mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	0,400		0,00
72	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	44,600		0,00
73	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	35,700		0,00
74	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000		0,00
75	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	1,000		0,00
76	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	5,400		0,00
77	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	994,390		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

78	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	31,740		0,00
79	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	33,327		0,00
80	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,482		0,00
81	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,482		0,00
82	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,482		0,00
83	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,482		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

84	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	34,535		0,00
85	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,535		0,00
86	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,316		0,00
87	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,023		0,00
88	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	56,339		0,00
89	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,535		0,00
90	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	34,535		0,00
91	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	34,535		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

03 - TZB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 061,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

255 061,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

03 - TZB

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 061,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	9,900		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	6,000		0,00
3	K	9710332R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	kus	7,000		0,00
4	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	89,000		0,00
5	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,856		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,856		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,824		0,00
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,856		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,856		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,922		0,00
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,922		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				0,00
13	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000		0,00
14	K	7211719R	Úprava stávající kanalizace pro napojení nových prvků a rozvodů	soub	1,000		0,00
15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000		0,00
16	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000		0,00
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		0,00
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000		0,00
19	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000		0,00
20	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000		0,00
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000		0,00
22	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	15,000		0,00
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	236,711		0,00
D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				0,00
24	K	7221719R	Napojení na potrubí plastové výměna D do 25 mm	kus	1,000		0,00
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	26,000		0,00
26	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	42,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	26,000		0,00
28	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	42,000		0,00
29	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000		0,00
30	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		0,00
31	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000		0,00
32	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000		0,00
33	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	1,000		0,00
34	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	68,000		0,00
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	68,000		0,00
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	468,276		0,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00

37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000		0,00
38	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000		0,00
39	K	725121512	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody	soubor	2,000		0,00
40	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
42	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
43	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000		0,00
44	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	2,000		0,00
45	K	725532102	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soubor	1,000		0,00
46	K	725532114.TTM	Elektrický ohřívač Tatrmat EO 80 EL zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,000		0,00
47	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000		0,00
48	K	7258113R	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku pro pisoáry	kus	2,000		0,00
49	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000		0,00
50	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000		0,00
51	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
52	M	55145588	<i>baterie sprchová bez příslušenství</i>	kus	1,000		0,00
53	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		0,00
54	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000		0,00
55	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000		0,00
56	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	957,659		0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

57	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12,000		0,00
58	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	26,000		0,00
59	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	26,000		0,00
60	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	26,000		0,00
61	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	108,406		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

62	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jedneregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000		0,00
63	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	3,000		0,00
64	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	21,441		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
65	K	7351218R	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	soub	2,000		0,00
66	K	735151472	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000		0,00
67	K	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000		0,00
68	K	735 01	úprava stávajícího topení pro napojení nových prvků	kpl	1,000		0,00
69	K	7351642R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1810/450 mm	kus	1,000		0,00
70	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	171,726		0,00
D		D1	Vzduchotechnika				0,00
71	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,000		0,00
72	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000		0,00
73	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	6,000		0,00
74	K	R5	Ventilátor např. DECOR 100 CHZ IPX4	kus	2,000		0,00
75	K	R6	Protidešťová žaluzie např. PRG	kus	2,000		0,00
76	K	R7	Dveřní mřížka	kus	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

04 - EL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 958,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 958,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

04 - EL

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 958,63

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741 01	Úprava staávajícího rozvaděče pro napojení vových prvků v sociálním zázemí ve II NP	soub	1,000		0,00
2	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	28,000		0,00
3	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	28,000		0,00
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000		0,00
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000		0,00
6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	126,000		0,00
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	132,300		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
8	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	63,000		0,00
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	66,150		0,00
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	63,000		0,00
11	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
12	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	6,000		0,00
13	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000		0,00
14	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	8,000		0,00
15	M	ABB.3553019Z9 R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44	kus	6,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ bílá				
16	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	6,000		0,00
17	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
18	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000		0,00
20	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	6,000		0,00
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
22	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	5,000		0,00
23	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	615,279		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 946,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

192 946,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sociálního zařízení ve 2. NP objektu 019

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Datum: 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

192 946,02

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 894,668		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 894,668		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3212992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3559ff6-a6c6-40cc-addf-c5a3eea80595

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2022 09:08:01



fa85e82b-8760-407f-b49b-b81bc5f37a61