

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018
Stavba: Průhonický park - ohradní zdi - aktualizace

KSO:
Místo: Průhonice

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČ: 09713662
DIČ: CZ09713662

Projektant:
Ing. Arch. Laštovička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH			2 426 345,21
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 426 345,21	509 532,49
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 935 877,70
-------------------	----------	------------	---------------------

David
Markus

Digitálně podepsal
David Markus
Datum: 2021.08.20
06:19:45 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018

Stavba: Průhonický park - ohradní zdi - aktualizace

Místo: Průhonice

Datum: 24. 10. 2018

Zadavatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

Projektant: Ing. Arch. Laštovička

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 426 345,21	2 935 877,70	
D_01	Ohradní zdi mezi Růžovou zahradou a Ovčínkem	1 733 415,76	2 097 433,07	STA
D_01_01	Zed' u Růžové zahrady	168 318,88	203 665,84	Soupis
D_01_02	Navýšení zdi a technický vstup	183 775,08	222 367,85	Soupis
D_01_03	Zdi nad studánkou	1 028 264,88	1 244 200,50	Soupis
D_01_04	Zdi u Ovčínka	353 056,92	427 198,87	Soupis
D_02	Dřevěné oplocení nad Alpinem	0,00	0,00	STA
D_03	Chotobuz - oprava ohradní zdi a vstup do parku	292 690,29	354 155,25	STA
D_04	Vstupy do parku a dřevěné oplocení u Jeřábkových potoků a u Dobřejovic	0,00	0,00	STA
D_05	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání	0,00	0,00	STA
D_05a	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 11.5 18	0,00	0,00	Soupis
D_05b	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 19.5 20	0,00	0,00	Soupis
D_05c	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 21.5 22	0,00	0,00	Soupis
D_05d	Ohradní kamenné zdi nad Habrovou strání - staničení 5 23.6	0,00	0,00	Soupis
D_07	Ohradní kamenné zdi u cyklostezky a vstup u bývalé hájenky	0,00	0,00	STA
D_08	Vstup u Kučerů a ohradní kamenná zed' na Roháčku	0,00	0,00	STA
D_09	Ohradní zdi v ulici U Parku	357 367,91	432 415,17	STA
D_09_01	Kamenná zed' s bývalými vstupy	0,00	0,00	Soupis
D_09_02	Vstup č.90 a oprava zdi	357 367,91	432 415,17	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D_09_03	Nová zeď a technický vstup	0,00	0,00	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	42 871,25	51 874,21	STA