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S M L O U V A O D Í L O
	
	„Stavební práce“



Číslo smlouvy objednatele: 9 - 0003A22/09 subl / 4501144896
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2022
	Objednatel: se sídlem: Úsek:
Zastoupený:
	Článek 1
Smluvní strany
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci)
(společně)


Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických:	vedoucí provozu nebo
xxxx, stavbyvedoucí
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací	vedoucí provozu nebo

	Bankovní spojení:
	
[bookmark: _GoBack]xxxxxx, stavbyvedoucí Raiffeisenbank a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560


Telefon
E-mail:
(dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí CM Třebíč
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí CM
Třebíč

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební práce, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele	a to v příloze č. 1. Cenová nabídka k provedení prací
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné
provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení opravy odvodňovacího žlabu na sjezdu ze silnice II/360.
2.4. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu,
pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvoř it objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
Článek 3
Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
- Zahájení plnění: říjen 2022
- Dokonč ení plnění: listopad 2022
3.2. Místo plnění: II/360 km 127,710 PS
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- dojde-li bě hem realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
- dojde-li k opožděnému př edání staveniště ,
- vlivem vyšší moci klimatických podmínek č i jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
Článek 4
Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	102 040,80 Kč
DPH (21%)	21 428,40 Kč
Cena celkem s DPH	123 468,40 Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č . 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové
ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
Článek 5
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
Článek 6
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro
řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně prostřednictvím technického dozoru stavby, kterým je určen
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartní technologie,
technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby, kterým je jmenová	vedoucí CM Třebíč.
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru
objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším
pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
6.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč nosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek
posun termínu plnění o dobu přerušení.
Článek 7
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- platných právních předpis ů,
- této smlouvy (v četně souvisejících dokument ů a příloh),
- platných českých nebo př evzatých evropských technických norem relevantních pro př edm ět díla.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 8
Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v
termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené
dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 9
Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit konečnou fakturu a do
15 pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělk ů.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
9.7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu objednatele uvedenou v čl. 1. nebo elektronicky na adresu faktury@porr.cz. Na faktuře musí být uvedeno nákladové středisko 2055008608 a číslo SAP 4501144896, v opačném případě bude faktura vrácena.
9.8. Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a obě smluvní strany jsou plátci DPH. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“). Daň z přidané hodnoty nebude zhotovitelem účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je v souladu s ustanovením § 92e z. č. 235/2004 Sb., v pl. znění, objednatel.
Článek 10
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 12 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
Článek 11
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za jím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla bez DPH.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 12
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
Článek 13
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.

13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
13.9. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
Článek 14
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Závěrečná ujednání
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zhotovitel.
14.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14.5. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy, a to oběma smluvními stranami.
14.6. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je	příloha č.1 - Cenová nabídka k provedení prací
příloha č. 2 - Plná moc pro
14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Jihlavě dne:V Jihlavě dne:

Ing. Radovan Necid ředitel organizace
Jiří Mezera vedoucí provozu Jihlava
Ing. Filip Landa ekonom provozu Jihlava
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Rekapitulace ceny
Stavba: 2022 - II/360 Třebíč - oprava odvodnění sjezdu hutní prodejny KOBRA
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Celková cena bez DPH:
102 040,80





Celková cena s DPH:
123 469,36


Objekt

Popis

Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
ISO-101
|stavební práce

1
102 040,80|
21 428,56|
123 469,36|
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	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Soupis prací objektu
	
	
	
	

	Stavba:
	
	2022
	II/360 Třebíč - oprava odvodnění sjezdu hutní prodejny KOBRA část Porr
	
	
	SO-101
	102 040,80

	Rozpočet:
	
	SO-101
	stavební práce
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	15 915,80

	1
	03710
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	
	

	4
	015130
	
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	19,32000
	565,00
	10 915,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8*2,415=19,32000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	16 059,75

	3
	113438
	
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
	M3
	8,05000
	1 995,00
	16 059,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0,5*0,7*21)+(2*0,7*0,5)=8,05000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	15 185,25

	5
	563341
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	10,50000
	181,00
	1 900,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*21=10,50000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	6
	561151
	PODKLADNÍ BETON TL. DO 250MM
	M2
	3,10500
	1 230,00
	3 819,15

	
	
	
	C30/37
	
	
	
	

	
	
	
	(0,5*0,25*21)+(2*0,96*0,25)=3,10500 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu
	
	
	
	

	9
	582221
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	6,96000
	1 360,00
	9 465,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,12*21*2+(2*1*0,96)=6,96000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	6 264,00

	7
	8995231
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	1,39200
	4 500,00
	6 264,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,2*6,96=1,39200 [A]
	
	
	
	


- dodání čerstvého betonu (betonové sm ěsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru p ři jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a zp ůsobu hutnění, ošetř ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potř ebných p řísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, v četně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podp ěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a dopl ňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoř ení kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvor ů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dopl ňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, p řípadně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub ů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výpl ň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opat ř ení povrch ů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde p ř ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p ř ípadné z ř ízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zař ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud ů
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	39 249,98

	10	935901
	
	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÉ
	M
	9,23529
	4 250,00
	39 249,98

	
	
	

	
	21=21,00000 [A]
	

	
	1. Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
	

	91	Doplňující konstrukce a práce	9 366,00

	2	919113
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
	M
	42,00000
	223,00
	9 366,00

	
	
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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