
číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/ 443/22

KUJCP01N9F04

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0329

SMLOUVA O dílo

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále 
uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů;

1.1. Smluvní strany; 

a) Objednatel;

1. Úvodní ustanovení

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO; 708 90 650

DIČ; CZ 708 90 650

Zastoupený; MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení; Česká obchodní banka. České Budějovice 

Číslo účtu; 199783072/0300

dále jen „objednatel"

b) Zhotovitel;

dále jen „zhotovitel"

Název akce

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO; 45306605 

DIČ; CZ45306605

Zastoupený; Ing. Václavem Bartůňkem, na základě plné moci 

Bankovní spojení; HSBS Continental Europe, Czech Republic 

Číslo účtu; 2115303107/8150

2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP (dokumentace pro 
vydání společného územního a stavebného povolení) včetně inženýrské činnosti na akci;

„Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP - zkapacitnění a úprava křižovatky 
11/157 - ulice Do Mladého - U Rybníka, v rámci realizace akce „Přeložka silnice 11/156 a

11/157, 6. etapa“

„Zpracx)vání projektové dokumentace ve stupni DUSP - zkapacitnění a úprava křižovatky 11/157 - ulice Do Mladého - U
Rybníka, v rámci realizace akce „Přeložka silnice Il/l 56 a 11/157, 6. etapa"
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Popis veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je „Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP - zkapacitnění a 
úprava křižovatky 11/157 - ulice Do Mladého - U Rybníka", v rámci realizace akce „Přeložka silnice 
11/156 a II/157, 6. etapa pro dokumentace pro vydání společného územního a stavebného povolení 
(DUSP), v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahující údaje ve smyslu vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008146/96/ES ze dne 19. 
11. 2008, ČI. 4 atranspozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a projektové dokumentace pro (DUSP) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 
Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Zkapacitnění a úprava křižovatky 11/157 - ulice 
Do Mladého - U Rybníka" v rámci realizace akce Přeložka silnice 11/156 a 11/157, 6. etapa.

Důvodem projektové dokumentace ve stupni DUSP (dokumentace pro vydání společného územního a 
stavebného povolení) je zkapacitnění stávající křižovatky na komunikaci 11/157 mezi ulicemi Do Mladého 
a K Rybníku. Projektová dokumentace bude obsahovat:

Předprojektová příprava a průzkumy

Geodetické zaměření oblasti, průzkum inženýrských sítí. Dendrologický průzkum, hluková studie, 
exhalační studie, úplný inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum, diagnostika 
stávajících vozovek s rozborem PAU v asfaltových vrstvách.

Stavební úpravy křižovatky

Doplnění řadících pruhů, přesun autobusových zastávek zálivy + nástupiště), doplnění chodníků mezi 
křižovatkou a ulicí Jana Patočky, související úpravy odvodnění, přemístění kapličky, návrh parčíku nové 
pozice kapličky (sadové úpravy, mobiliář), vegetační úpravy, návrh protihlukového opatření

Návrh světelného signalizačního zařízení a přechodového dopravního značení

Dopravné inženýrská část, projekt technologie SSZ (světelná signalizační zařízení), PDZ (přechodný 
dopravní značení) ve vazbě na technologickou část tunelu Srubec, úprava veřejného osvětlení.

Dále budou koordinovány přeložky inženýrských sítí a dopravné inženýrská opatření.

Inženýrská činnost

Záborový elaborát, projednání s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek,

Vizualizace bude provedena ve fotografii.

Součástí zakázky je také inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech včetně 

zajištění územního rozhodnutí, přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě 
zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, 

souhlasů a povolení, včetně vyjádření a souhlasů vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury 

a souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování 

záborového elaborátu.

2.2. Rozsah a obsah dokumentace

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu DUSP.
Součástí dokumentace DUSP bude projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech 
potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí.
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany objednatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány.
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2.3. Dokumentace bude zpracována v souladu s:

■ Zadávacím řízením na předmět smlouvy.

■ Relevantními právními předpisy.

■ Platnými TP a technickými normami ČSN.

■ Smlouvou o dílo.

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro vydání společného územního a stavebného povolení (DUSP) bude vyhotovena 
v počtu potřebném pro správní řízení ve věci stavby a dále bude předána zadavateli ve 3 
vyhotoveních v tištěné podobě + 1x ve formátu pdf. na CD/DVD nosiči a DWG.

2.5. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

■ Čistopis dokumentace DUSP (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS 
a dalších dokumentů podmiňujících vydání DUSP - dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebného povolení dle 2.2. této smlouvy) do 5 měsíců od dne účinnosti smlouvy 
o dílo.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termín. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, 
předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a 
doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. 
Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, 
zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele 
(e-mail, dopis apod.).

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění přerušit 
písemným pokynem, pokud se v průběhu projektových prací objeví nepředvídatelné okolnosti, 
které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 2.210 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
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5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro vydání společného územního a stavebného povolení (DUSP)

1 492 000,- Kč bez DPH

Inženýring a zajištění DUSP 150 500,- Kč bez DPH

Smluvní cena díla bez DPH

DPH 21 %

Smluvní cena díla vč. DPH

1 642 500,- Kč 

344 925,- Kč 

1 987 425,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví - li 
se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Pokud v průběhu projektových prací vyvstane potřeba zpracování dalších stavebních objektů, které 
nebyly předmětem DUSP (dokumentace pro vydání společného územního a stavebného povolení), 
a pro které se nevydává, budou tyto objekty zpracovány bez nároku na navýšení ceny za dílo (např. 
další hospodářské sjezdy, úprava oplocení apod.).

5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude 
objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a 
bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová 
část, atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 30 
pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude 
takto objednatelem ve lhůtě 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být 
fakturováno ve výši 100% ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUSP v rozsahu dle 3.1.;

- po ukončení inženýrské činnosti a předání všech povolení a ostatních rozhodnutí vydaných ve 
věci stavby v rozsahu dle čl. 2. 2. a přílohy č. 1 této smlouvy s nabytím právní moci;

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní
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způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705- 
77628031/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 45306605 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob provádění díla

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,
e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současné dodržené 
podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

9. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu 
s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám.

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Dílo musí být odevzdáno v takových standardech a kvalitě, aby 
mohlo být bez dalšího použito pro projektování navazujících stupňů projektové dokumentace.
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Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost 
nebo nesprávnost.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
stanovených po uplatnění reklamace objednatelem. Taková lhůta nebude kratší 10 dní.

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% 
částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

10. Sankční ujednání

10.1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

10.2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.

10.3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 
uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

10.4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených touto smlouvou a v technických
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předpisech ČSN, 73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 
(Geotechnícký průzkum pro pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění 
geotechnického průzkumu; jiný stav a kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném 
dodržení postupů stanovených v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav 
netuhých vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru TP 233 
(Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek 
pozemních komunikací) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky vozovky: provádění 
archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišně od projektové 
dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebení vozovek 
vzniklých po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.

10.5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.

10.7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury, pokud tak na 
písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě prohlášení k 
jejímu započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku. Není-lí tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

10.10.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými předchozími formálními úkony 
ze strany objednatele.

11. Licenční ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

11.4. Licence je poskytována bezúplatně.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
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12.3. Za podstatné porušení snniouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
ČI.3.1. in fine této smlouvy o dílo.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.

12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy.

12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 12.2. této smlouvy o dílo je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
objednatel účtuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formě slevy z faktury, je - li to možné. 
Pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě 
prohlášení k jejich započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku.

13. Další ujednání

13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení 
díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25 % ze smluvní 
ceny díla.

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS Jčk, závod České 
Budějovice.

13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.
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14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

14.2. K výkonu funkce autorského dozoru se obě smluvní strany za podmínek stanovených v čl. 2.6.,
5.1. a 6.2 této smlouvy uzavřít před zahájením stavby samostatnou příkazní smlouvu, a to ve
lhůtě dvou měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.

14.3. Obé strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou
v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Tato smlouvaje vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

14.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických;

Mgr. Martin Ujhelyi, KÚ ODSH.

14.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických Ing. Jakub Vyhnálek.

14.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

14.10.Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne

objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

zhotovitel

Ing. Václav Bartúněk na základě plné moci
AFRY CZ s.r.o.
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PLNA MOC

AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 45306605, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Méstským soudem v Praze pod sp. zn. C 8073 (dále jen „Společnost^) tímto

zmocňuje

pan Václav Bartůněk, (dále jen „Zaměstnanec^')

k tomu, aby za Společnost

1. uzavíral smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy v oblasti dopravní projekce, jejichž předmětem je provedení díla nebo

poskytnutí jiného plnění Společností za cenu celkem nepřevyšující 3.000.000 KČ (bez DPH), takové smlouvy měnil,

včetně uzavírání dohod o narovnání, a ukončoval, jakož i uplatňoval práva a plnil dluhy Společnosti z takových smluv

vyplývajících;

2. činil právní jednání směřující k uzavření smluv uvedených v prvém odstavci shora, zejména jednal o uzavření takových

smluv, činil nabídky na uzavření takových smluv; vyjadřoval předběžný zájem podle § 58 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) nebo § 129 odst. 4 téhož zákona, podával(a) žádosti
o účast nebo nabídky podle ZZVZ a zahajoval jednání se zadavateli v zadávacím řízení podle ZZVZ, odstupoval

ze zadávacích řízení podle ZZVZ, podával námitky proti postupu zadavatele podle ZZVZ, vzdával se práva podat námitky

podle ZZVZ,

3. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvém odstavci shora uzavíral s poddodavateli se

sídlem v České republice nebo Slovenské republice, nebo se společnostmi tvořícími skupin ÁF Póyry (jejíž mateřskou
společností je ÁF Poyry AB, se sídlem ve Stockholmu, Frósundaleden 2 A, PSČ 169 99, Švédské království, zapsaná

ve Švédském registru společností pod registračním číslem 556120-6474) smlouvy, jejichž předmětem je plnění v hodnotě

ne vyšší než 3.000.000 Kč (bez DPH), takové smlouvy měnil a ukončoval, jakož i uplatňoval práva a plnil dluhy

Společnosti z takových smluv vyplývajících; a

4. za účelem nebo v souvislosti s uzavřením a plněním smluv uvedených v prvém odstavci shora uzavíral smlouvy

o společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvy o spolupráci,
konsorciální nebo jiné obdobné smlouvy, takové smlouvy měnil a ukončoval

5. za účelem nebo v souvislosti s plněním smluv uvedených v prvém odstavci shora, uděloval plnou moc k výkonu

inženýrsko-investorské činnosti, která bude spočívat mj. v zastupování ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním

vydání pravomocného rozhodnutí, jednání s úřady, podepisování žádostí, vzdávání se práva na odvolání, vyzvedávání

korespondence a zároveň tyto činnosti i sám vykonával.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 1. 2023.

depsal Ing. Petr Košan
: cn=lng. Petr Košan, c=CZ,
AFRY CZ s.r.o.,
ail=petr.kosan@afry.com
tum; 2022.01.26 19;03;46 +01W

Petr Košan

jednatel AFRY

Tuto plnou moc přijímám.

V Praze Magistrů 1275/13
f I 140 00 Proha 4

IČ 453
D'č c:

,306605
;Z45306605 £

igitálně podepsal
ng. Václav Bartůněk
atum: 2022.01.24

20:08:37+01'00'

Václav Bartůněk

vedoucí ateliéru Dopravní projekce


