SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zakázky:    
Změna č. 2 Územního plánu Mošnov
Číslo zakázky:      U - 498A
1.  Smluvní strany:

1.1 Smluvní pořizovatel:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
zastoupen:



Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva





Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva


bankovní spojení:
373791183/0300

IČ:




47673168
DIČ:




CZ47673168



1.2. Zhotovitel: 
   

Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.

se sídlem:



Spartakovců 6014/33, 708 00  Ostrava - Poruba

zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou





Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
                                


Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou


zastoupen ve věcech technických: 
Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, zodpovědnou projektantkou
bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s. Ostrava






číslo účtu: 47609-761/0100       

IČ: 
00562963

DIČ: 
CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

2.  Předmět smlouvy, počty vyhotovení:

Změna č. 2 Územního plánu Mošnov bude zpracována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Mošnov o pořízení této změny ze dne 23. 6. 2022 a na základě schváleného obsahu pro Změnu č. 2 Územního plánu Mošnov ZO dne 23. 6. 2022, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, a to zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona v pěti etapách:
1. Územní plán Mošnov - grafická část úplného znění po Změně č. 1 bude předigitalizována do aktualizovaných katastrálních map DKM-KPÚ platných od 10. 5. 2019 (poslední stav digitalizace katastrálních map je k 14. 11. 2022) s výjimkou výkresů B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a B.3 Širší vztahy. 
Předigitalizovaný ÚP bude podkladem pro zpracování Změny č. 2 ÚP Mošnov. 
(1 tiskové vyhotovení, 1x na elektronickém nosiči v digitální podobě, grafické části ve formátu *.pdf a *.dgn).
2. Návrh Změny č. 2 ÚP Mošnov pro veřejné projednání – součástí této etapy bude rovněž aktualizace zastavěného území a úprava ÚP na aktuální mapový podklad (poslední stav digitalizace katastrálních map) a uvedení limitů území do souladu s: ÚAP SO ORP Kopřivnice, Aktualizací 2020, platnou Politikou územního rozvoje ČR, platnými ZÚR MSK apod. 
Grafická část Změny č. 2 ÚP Mošnov bude zpracována nad předigitalizovanou grafickou částí Územního plánu Mošnov technikou potlačené kresby výkresů platného Územního plánu Mošnov a zvýrazněním kresby jevů řešených Změnou č. 2 Územního plánu Mošnov s výjimkou výkresu B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, který bude zpracován pouze pro zábory vyvolané dílčími změnami v území řešenými Změnou č. 2 a výkresu B.3 Širší vztahy, který bude vyhotoven nově nad výřezem z výkresu B.1 Koordinační výkres platných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Součástí této etapy je rovněž účast zhotovitele na veřejném projednání.

(1 tiskové vyhotovení, 1x na elektronickém nosiči v digitální podobě, textové a grafické části ve formátu *.pdf).
3. Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov po veřejném projednání - dle pokynů pořizovatele vzešlých z výsledku veřejného projednání podle stavebního zákona za účelem vydání Změny č. 2 ÚP Mošnov.

(1 tiskové vyhotovení, 1x na elektronickém nosiči v digitální podobě, textové části ve formátech *.doc a *.pdf, grafické části ve formátech *.pdf a *.dgn).
4. Vyhotovení Změny č. 2 ÚP Mošnov – dotisk 3 paré do celkového počtu 4 paré po vydání Změny č. 2 ÚP Mošnov.

(3 tiskové vyhotovení, 4x na elektronickém nosiči v digitální podobě, textové části ve formátech *.doc a *.pdf, grafické části ve formátech *.pdf a *.dgn).
5. Vyhotovení úplného znění ÚP Mošnov po Změně č. 2 – bude zpracováno po vydání Změny č. 2  ÚP Mošnov 

(4 tiskové vyhotovení, 4x na elektronickém nosiči v digitální podobě, textové části ve formátech *.doc a *.pdf, grafické části ve formátech *.pdf a *.dgn). 
3.  Dodací lhůta: 

1. etapa
Předigitalizování Územní plán Mošnov - grafická část úplného znění po Změně č. 1 s výjimkou výkresů B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a B.3 Širší vztahy
–  do 90 dnů od dodání schválené smlouvy o dílo.
2. etapa
Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání

 – do 90 dnů od ukončení 1. etapy prací. 
3. etapa
Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov po veřejném projednání pro účely vydání Změny č. 2 ÚP Mošnov opatřením obecné povahy





   


– do 30 dnů od předání pokynů pro úpravu. 
4. etapa
Dotisk 3 paré Změny č. 2 ÚP Mošnov - do celkového počtu 4 paré po vydání Změny č. 2 ÚP Mošnov.

 


– do 14 dnů od sdělení, že byla Změna č. 2 ÚP Mošnov vydána zastupitelstvem obce.
5. etapa
Úplné znění ÚP Mošnov po Změně č. 2  




–  do 30 dnů od sdělení, že byla Změna č. 2 ÚP Mošnov vydána zastupitelstvem obce. 
4.  Spolupráce objednatele a pořizovatele se zhotovitelem: 
Objednatel ve spolupráci s pořizovatelem zajistí dodání aktuálních územních rozhodnutí a stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí pro aktualizaci zastavěného území, případně dalších podkladů, které požaduje zapracovat do Změny č. 2 ÚP Mošnov.

Zhotovitel se zúčastní veřejného projednání, bude spolupracovat s pořizovatelem při tvorbě pokynů pro úpravy dokumentace po veřejném projednání, případně se zúčastní dalších jednání potřebných pro zpracování Změny č. 2 ÚP Mošnov. 
5. Cena prací:

Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

1. etapa
Předigitalizování grafické části Územního plánu Mošnov - úplného znění po Změně č. 1 do aktuálních katastrálních map DKM-KPÚ
projektové práce vč. dalších nákladů



   36 000 Kč 



DPH 21%






     7 560 Kč



Celkem včetně DPH





   43 560 Kč
2. etapa
Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov pro účely veřejného projednání 



projektové práce vč. dalších nákladů



 140 000 Kč 


DPH 21%






   29 400 Kč


Celkem včetně DPH





 169 400 Kč
3. etapa
Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Mošnov po veřejném projednání pro účely vydání opatřením obecné povahy


projektové práce vč. dalších nákladů



   50 000 Kč 



DPH 21%






   10 500 Kč



Celkem včetně DPH





   60 500 Kč
4. etapa
Dotisk 3 paré Změny č. 2 ÚP Mošnov - do celkového počtu 4 paré


projektové práce vč. dalších nákladů



   30 000 Kč 



DPH 21%






     6 300 Kč



Celkem včetně DPH





   36 300 Kč

5. etapa
Vyhotovení ÚP Mošnov - úplného znění po Změně č. 2 


projektové práce vč. dalších nákladů



   38 000 Kč



DPH 21%






     7 980 Kč



Celkem včetně DPH





   45 980 Kč

Celkem
projektové práce vč. dalších nákladů



 294 000 Kč 



DPH 21%






   61 740 Kč



Celkem včetně DPH





 355 740 Kč
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu plnění díla. 
V případě potřeby úprav Změny č. 2 ÚP Mošnov pro opakované veřejné projednání bude vypracován dodatek k této smlouvě o dílo.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi dle platné legislativy do 14 dnů po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.
6. Důsledky porušení právních povinností:

V případě nesplnění termínu uvedeného v článku 3. této SOD je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky projektových prací díla za každý den prodlení do doby splnění závazku. 

V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě jeho splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady, je oprávněn do 30 dnů po ukončení projednání, nejdéle však do 1 roku od předání díla, žádat po zhotoviteli jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 60 dnů po jejich uplatnění objednatelem.

7. Všeobecná ujednání:
Digitalizované provedení ÚPD a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely statní správy a samosprávy (např. pořizování ÚPD, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.

8. Závěrečná ustanovení:

I.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla prvnímu veřejnému přepravci k doručení smluvnímu pořizovateli nebo osobním předáním. Toto předání je zároveň datem uskutečnitelného plnění pro účely DPH.

II.

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, dohodnutým zástupci smluvních stran, oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

III.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

IV.

Jedno potvrzené vyhotovení této smlouvy o dílo objednatelem obdrží zhotovitel do 7 dnů od jejich doručení.

Objednatel (razítko, podpis)       
        
     
Zhotovitel (razítko, podpis) 

V Ostravě, dne 





V Ostravě, dne 18. 11. 2022
Za Moravskoslezské Investice a Development, a.s.:         Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.: 

Ing. Václav Palička, předseda představenstva
Ing. arch. Vladimíra Fusková, jednatelka
Mgr. Petr Birklen, člen představenstva 

Příloha č. 1
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V Mosnové dne 24.06.2022

Vypis usneseni
19. jednani Zastupitelstva obce Mo3nov
konaného dne 23.06.2022

Zastupitelstvo obce Mo$nov po projednani
¢. usneseni

19/225

1) schvaluje v souladu s § 6 odst. 5. pism. a) a § 55a odst. 2 stavebniho zdkona, pofizeni Zmény
&. 2 Uzemniho planu Mo$nov, jejimZ obsahem bude:

2)

Za spravnost vypisu: Radomil Bodzsar, starosta

a)
b)

c)

d

€)

g)

uvedeni Uzemniho planu Mo3nov do souladu s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky
ve znéni po Aktualizacich 1.,2.,3.,4.a5.;

uvedeni Uzemniho plinu Mosnov do souladu seZasadami uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje ve znéni po Aktualizacich &. 1, 3, 4 a 5. Soudasti grafické Casti
Zmény &. 2 bude Vykres Sir$ich vztahti izemi v méfitku zfetelnd zobrazujicim navaznosti
tizemniho planu Mognov na feSeni uzemnich pléni sousednich obci;

provéfeni poZadavkil na feSeni v uzemnim planu vyplyvajicich z aktudlniho znéni uzemné
analytickych podkladt pro ORP Kopfivnice;

aktualizace vymezeni zastavéného uzemi a stim souvisejici aktualizace vymeér
zastavitelnych ploch;

provéfeni zmény v éasti stavajicich ploch DL — plochy dopravni infrastruktury letecké, VL
plochy vyroby a skladovéni — lehky primysl, DS — plochy dopravni infrastruktury silni¢ni,
TI — plochy technické infrastruktury a DZ — dopravni infrastruktura Zelezni¢ni pro vymezeni
koridoru dopravni a technické infrastruktury pfi respektovani koridoru DS ur&eného pro
vedeni silnice 1/58 zejména na pozemcich parc. &. 2112, 822/216, 822/117, 822/118,
822/113, 822/114, 822/214, 822/215, 822/115, 822/116, 822/227, 822/228, 2094/1 a dalSich
viz. navrth MSK ze dne 7. 2. 2022;

aktualizaci hranice zastavéného Gzemi s funk&nim vyuzitim SO — smiSené obytné na
pozemcich p. &. 2017, 2018, 61/2, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2025 vse v k. . Mosnov
resp. provéfeni skutetného stavu v pfedmétném uzemi po komplexnich pozemkovych
tipravach a moznosti zuZit regionalni biokoridor ¢. 542, vymezeny podél toku feky Lubiny,
v jeho &asti oznacené R12;

vyhotoveni Uzemniho planu Mosnov zahrnujiciho tiplné zn€ni po vydani Zmény ¢. 2.

schvaluje dle § S5a odst. 1 stavebniho zakona potizeni Zmény ¢. 2 Uzemniho planu Mognov
zkracenym postupem dle § 55b stavebniho zakona.







