SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany
Domov Jistoty, prispévkova organizace

Se sidlem: Sunychelska 1159, Novy Bohumin, 735 81 Bohumin

Zastoupena: Ing. Jifinou ZdraZilovou, reditelkou

IC: 00847372

DIC: CZ00847372 platce

Bankovni spojeni: XXxXXXXXXXxX

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXX

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, zn. 859
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

P. XXXXXX, tel. XXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel")

. Tomas Celler

se sidlem: XXXXXXXXXX
zastoupena:
1CO:87202808

DIC:

bankovni spojeni: xxxxxxxx
Cislo Uctu: XxXXXXXXXX

Zapsana na Zivnosténském Ufadé Magistratu mésta Ostravy

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Tomas Celler tel.: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obCansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.
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6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

7. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisd
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeéi stavbu
»,Oprava socialniho zarizeni" (dale jen ,stavba"“) v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci),

o predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich
v souladu se zakonem €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsSich predpisG a jeho
provadécimi predpisy, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany
také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg
a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Ucétovany zvlast,

b) zabezpecteni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémérického inzenyra (1.
zemémeérického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémériCskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
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predpisd) po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméreni dokoncené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyceni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich
predpisd (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladll o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladd a nalezitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé, kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu
trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

[) zfizeni deponie materidldl na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prézkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

s) hlaseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

t) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcd a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

u) zajisténi bezpetnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlm,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi

v (v:eskév republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.
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. Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopt, zabord, souhlasl, oznameni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

Pripadné viceprace Ci ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrZzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich predpisl (dale jen
~ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouve.

IV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 31.12.2022 a nejpozdé&ji posledni den doby plnéni
dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému ucelu) a predano objednateli.

Mistem pInéni: ul. Sunychelska 1159, Novy Bohumin

.V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokraovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisd nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZnosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.
Prerusenim praci z dlivodd stavéni doby pInéni vSak neni dotCena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze oprava bude probihat za pIného provozu. Zhotovitel
je povinen akceptovat interni podminky objednatele a pfizpdsobit dobu praci provozu
v objektu.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini: 332 994,98 K¢
bez DPH.

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdaz zarizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkl a najmd
za docasné zabory sousednich pozemkll a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a lze ji
zménit pouze v pripadeé:
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MENEPRACI

a) nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeCtenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny vevySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje veétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovSem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kddem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktudlni cenové Urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozZky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZzstvi.

VI.
Platebni podminky
1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»Zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti dariového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
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10.

Jfaktura"). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — ,Oprava socialniho zafizeni “,

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho. Diléi plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné plinéni
uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprosttedné nasledujiciho, tj. posledni den
vySe sjednaného obdobi. V pfipadé predani a prevzeti ukoncenych stavebnich objektl Ci
jinych praci jiz v préibéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4
pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného plnéni povaZzuje den potvrzeni
prevzeti praci zastupcem objednatele na zjistovacim protokolu. Zhotovitel vystavi
na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol — oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonéeného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk{ uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostfednictvim datové schranky.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych prislusSnym spravcem
dané v disledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po
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11.

12.

obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusSné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpeCnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisd a jeho
provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidldl a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti

od nabyti G¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
nevhodné klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani
stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného
jednani smluvnich stran v ramci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci
zhotovitele i objednatele s tim, ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani
stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

O predani a prevzeti staveniSté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana prfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.
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7. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadg.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadn€, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdm, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uZzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smilouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnl od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zZivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrll  pouzivanych vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutenost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou posStou na adresu: XXXXXXXXXXXXXXxxxxX. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V¢. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavk( stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prfislusné Casti dila a upozornit objednatele
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11.

12.

13.

14.
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bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(m
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnik{
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni c¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodd, a to
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech potiebnych
dokladl za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
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je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodaieni s odpady a k dalSim
Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajiSténi vykonu inZenyrské a investorské
cinnosti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle pottreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dbvodd nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavaijici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
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prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni

vyzvy zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho
radnému uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z ddivodu vad nebo nedodélkl branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni
dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
Ihdty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
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a dokladd nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve lh{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicd na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vsech potrebnych nahradnich
dild a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: XXXXXXXXXX, nebo

b) adresu: XXXXXXXXXXXX, nebo

c) dodatové schranky: ...

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym

porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.
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. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapoCne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K¢. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tretich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv vpribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkl a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluti¢asti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve Ih{té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté ve |h{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dot¢enych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih{té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, prfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. IX odst. 12 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

primo nebo nepfimo ani jen zcasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individualni
finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opattenich vic¢i nékterym osobam, subjektdim a organlim vzhledem k situaci
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na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatfenich
v{ci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni v
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni
obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
porué’enl' druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive neZz 30 dnl po doruceni prvni
VyzZVvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.
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4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném

5. touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

6. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcite, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.
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7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.domovijistoty.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Bohuminé dne 28.11.2022 V Bohuminé dne 28.11.2022
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jifina ZdraZilova, reditelka Tomas Celler
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