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Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem
Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem (dále jen "smlouva")
se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 4 a 5 zákona o hospodaření energií ve spojení s § 1746
odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město České Budějovice

Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Za které jedná: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

(dále jen „Klient)

a

MW Energie CZ a.s.

Sídlo:: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 14942

Zastoupený: Jorg Ludorf, předseda představenstva a Ing. Jan Vencour,
člen představenstva

IČ: 496 85 490

DIČ: CZ49685490

Bankovní spojení: 16024453/0300 vedené u Československé obchodní banky
a.s.

(dále jen „ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")
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Část první: Obecná ustanovení

Článek 1.
Úvodní prohlášení

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy
o energetických službách. Tato smlouva včetně jejích příloh, které jsou její nedílnou
součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií
a je smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem.

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných
pro plnění této smlouvy;

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle
této smlouvy;

c) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např.
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti
ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení;

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.

3. Klient prohlašuje, že

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu:

* s jeho vnitřními organizačními předpisy,
* s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku,
* s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní
lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními
rozhodnutími, kterými je vázán, nebo které se vztahují k jeho majetku,

b) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např.
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu
v tomto směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení.

Článek 2.
Definice

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci:
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a) „areál" znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta
nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty;
specifikace areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy;

b) „den" znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak;

c) „deník" má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j);

d) „doba poskytování garance" znamená dobu 10 let od 1. 1. 2024, po kterou ESCO
poskytuje garance za dosažení úspory;

e) „doba splácení" znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření;
je shodná s dobou poskytování garance 10 let, neskončí-li předčasně za podmínek
stanovených touto smlouvou;

f) „dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na:

* „nápravné dodatečné opatření11má význam uvedený v Článek 13.1;

* „doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.34;

g) „energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny,
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu,
jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí
a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv)
a biomasy;

h) „energetické služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO
pro Klienta podle této smlouvy;

i) „energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající
ve sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech
a objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem
na stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických
a provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit
hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb
poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7 a v souladu
s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického
managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020;

j) „energetický systém" znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta;

k) „ESCO (Energy Service Company)" znamená poskytovatel energetických služeb
dle §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný v záhlaví této
smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této
smlouvy;
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l) „garantovaná úspora" nebo „garance" znamená minimální výši úspory energie
a nákladů, které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy
v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory
je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy;

m) „harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu
specifikovaný v příloze č. 4;

n) „harmonogram realizace základních opatření" má význam uvedený v Článek 6.3
písm. b);

o) „investiční opatření" znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo
opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční
opatření jsou specifikována v příloze č. 2;

p) „IPMVP" (International Performance Measurement and Verification Protocol)
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených
úspor;

q) „Klient" znamená příjemce energetických služeb dle §10e zákona o hospodaření
energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem
energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy,

r) „občanský zákoník11znamená zákon č. 89/2012 Sb.t ve znění pozdějších předpisů;

s) „období provádění základních opatření" znamená období ode dne předání
prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního
z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany
ESCO Klientovi, ke kterému dojde nejpozději 30. 6. 2023 (nestanoví-li smlouva
jinak);

t) „obchodní tajemství ESCO" má význam uvedený v Článek 29.3;

u) „objekt" znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který
je jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;

v) „opatření" znamená takový postup prací nebo změnu technologie, které vedou
jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti
a ke snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím
změnám:

. stavebně konstrukčním změnám,

. změnám technologie,
• ekonomickým změnám, nebo

. změnám v lidském chování.
Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení
energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které
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k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením
smlouvy vyžádal Klient;

w) „oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 31.1;

x) „projekt" má význam uvedený v Článek 3.1;

y) „prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např.
organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta
k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována
v příloze č. 2;

z) „prostředník" má význam uvedený v Článek 40.2;

aa) „provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady
s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této
smlouvy.

bb) „předání" má význam uvedený v Článek 8.1;

co) „předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3;

dd) „účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5;

ee) „úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo
normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu
úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu
výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány
v příloze č. 6 této smlouvy.

ff) „úspora nákladů" znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním
ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů
za příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.

gg) „zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
ohledně realizace projektu;

hh) „základní opatření" znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření,
specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy;

ii) „zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento
zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;

jj) „zákon o hospodaření energií" znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující
tento zákon a upravující poskytování energetických služeb;
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kk) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb,, o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

II) „záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1;

mm) „závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 22.1;

nn) „závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16;

oo) „změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1;

pp) „zúčtovací období" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování
garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, další zúčtovací
období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací
období trvá od 1. 1.2033 do 31. 12. 2033;

qq) „zvýšení energetické účinnosti" znamená nárůst energetické účinnosti u objektů
Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;

rr) „ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 3.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran
pro naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti
a snížení provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických
služeb se zaručeným výsledkem dle § 10e zákona o hospodaření energií spočívajících:

a) v realizaci předběžných činností;

b) na nich navazující realizaci základních opatření;

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších
souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě
(dále souhrnně též jako „projekt").

Článek 4.
Předmět smlouvy

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této
smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek
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stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu
a souvisejících služeb.

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách:

a) L etapa; předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) -
(viz zejména Část druhá smlouvy)\

b) II. etapa: provedení základních opatření (vizzejména Část třetí smlouvy)]

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání - zahrnující zejména
každoroční zpracování zprávy o dosažených úsporách, poskytování energetického
managementu, průběžné vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení
smluvně garantovaných úspor, návrh a provedení dodatečných energeticky
úsporných opatření včetně realizace a finančního vypořádání doporučených
dodatečných opatření (vizzejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy,
II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článku 4.2 za podmínek stanovených v této
smlouvě.
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úsporných opatření včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 
dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, 
II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článku 4.2 za podmínek stanovených v této 
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Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty Statutárního
města České Budějovice

Část druhá: Předběžné činnosti

Článek 5.
Ověření stavu a využití energie v objektech

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě
informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů
je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav
využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.

3. ESCO se zavazuje do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi
písemnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých
informací (dále jen „předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede:

a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení;

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované
úspory čí další podstatné smluvní podmínky.

ESCO je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit.

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které
mají takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory či další
podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO
nadále garantoval plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněn od smlouvy
odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi.

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené
náklady"). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO
povinna u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením.

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také
na změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud
takový postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena oběma stranami formou
dodatku k této smlouvě.
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Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty Statutárního
města České Budějovice

Část třetí: Období provádění základních opatření

Článek 6.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení
základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost.

2. Klient se zavazuje, že po dobu provádění základních opatření

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od_8_do_17_hod a v dalších
hodinách, nebo v mimopracovní dny, po dohodě s Klientem, bude-li to nutné;

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další
média v míře nezbytné pro provádění opatření;

d) poskytne ESCO a jím určeným osobám uzamykatelnou místnost pro uskladnění
materiálu pro provedení opatření;

e) poskytne ESCO a jím určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance
a spolupracující osoby (WC, sprcha, uzamykatelná šatna);

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta.

3. ESCO se zavazuje:

a) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 30 dnů
ode dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace
za schválenou;

b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen
„harmonogram realizace základních opatření1), který bude v souladu
s harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat
charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů
bylo minimální;

* v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně
věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních
opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející
a následující činnosti;
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. v harmonogramu realizace projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu
projektu, jako termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín
podání žádosti o stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních
prací, termín zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu,
termín kolaudačního řízení atd.;

• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních
dnů;

c) zajistit za maximální součinnosti Klienta vydání stavebního povolení, příp. jiných
povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných dle právních předpisů
k provedení základních investičních opatření;

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými
či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení
souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších
řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním
opatřením, k čemuž Klient udělí ESCO plnou moc;

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby
Klienta zápisy;

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy
Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména
bezpečnostní předpisy);

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí,
schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými
v příloze č, 7.

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č, 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen
„deník") tak, že:

• deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí);

• záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby;
• deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi;

. zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu;
• deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi;
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k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, v souladu s aktuálně
účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné
a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat k převzetí
takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn je
bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat;

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;

m) vypracovat provozní řád a provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze
nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření;

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast;
o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti
území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území
a vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis);

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které
za něho převzal při vyřizování záležitostí dle této smlouvy;

r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení
základních investičních opatření.

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál) v termínu stanoveném v harmonogramu
realizace projektu.

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu
a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou
je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. například po dobu, kdy
Klient nepředá staveniště dle harmonogramu realizace projektu.

6. ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy,
zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících
se k požární ochraně a ochraně životního prostředí.

Článek 7.
Komplexní zkoušky

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.
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se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:

. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení
k plynulému a bezpečnému provozu,

* revizní zprávy vybraných zařízení.
ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek
zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce,

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou
zkoušku a nenMi to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška
se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude
možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení
předpokládaného termínu provedení topné zkoušky.

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO,
započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek.
O průběhu komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

Článek 8.
Předání

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením
a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání11).

2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit
Klientovi termín předání a
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2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2.
Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními
předpisy, českými technickými normami.

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky obsluhy zařízení pro provádění
komplexních zkoušek poskytne Klient.

4. Nejméně 14 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně
oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků
na součinnost ze strany Klienta.

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady
vztahující

předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních
investičních opatření.

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;
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b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které nebrání jejich
řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz;

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek.
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící
řádnému užívání.

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol,
ve kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení
termínů, v nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

6. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky,
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.

7. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO.
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

8. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající
se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení).

9. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich
předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

10. ESCO odpovídá za veškeré škody způsobené jeho zaměstnanci nebo třetími osobami,
kterým umožnil přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí
staveniště.

Článek 9.
Záruka za jakost

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat
za podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to nejméně v rozsahu:

a) [24] měsíců u technologických zařízení,

b) [32] měsíců na montážní práce,

c) [60] měsíců na stavební práce,

(dále jen „záruční doba1).
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2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li
smlouva jinak, tj. oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí základních
investičních opatření.

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá
ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo
jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné
základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno.

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část,
na něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního
opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako
u původního základního investičního opatření či jeho části.

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka,
nevzniká,

a) jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je ESCO
nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnil svůj závazek, nebo

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu/jim touto smlouvou ve vztahu
k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO
nebo neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta.

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně
popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posledního
dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Klientem v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněnou.

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané
nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO
povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál
do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky
objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních
investičních opatření je ESCO povinen zahájit nejpozději do 5 pracovních dnů od doby,
kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol.

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů
od obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO
ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to,
že reklamovanou vadu ESCO uznal. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením
reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany
ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 40, jehož předmětem bude
posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve smlouvě.
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V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 40 ve lhůtě
stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením ESCO, má se za to,
že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal.

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak
bylo stanoveno postupem dle Článek 40, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, že
základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo
požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím
bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není
možné, tak slevu z ceny. Neodstraní-li ESCO uplatněnou vadu v dohodnutém termínu,
nebo nezapočne-li ESCO odstraňovat vady do 10 pracovních dnů od písemného
oznámení, je Klient oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady ESCO sám
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady
související náklady uhradí Klientovi ESCO. Nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody
tímto není dotčen.

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních
opatření, tj. reklamované vady, která ESCO neuznal a současně tak bylo stanoveno
postupem dle Článek 40, na náklady Klienta a je povinen v takovém případě uhradit ESCO
účelně a prokazatelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování.

Článek 10.
Základní prostá opatření

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat
písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu
stanoveném v harmonogramu. NenMi takový termín stanoven, ESCO je povinen předat
písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních
opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění
základních opatření provést.

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi
potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství.

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření
provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů
v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor
nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6. To neplatí, nemohlo-li být základní
prosté opatření provedeno z důvodů, které Klient prokazatelně nemohl ovlivnit a které
při podpisu smlouvy nebyly známé.
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance

Článek 11.
Energetický management a související služby

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým
jménem a na svůj účet;

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných
objektů, pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy a nebudou zasahovat
do běžného provozu jednotlivých oddělení Klienta;

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem
a na svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami
popsanými v příloze č. 7;

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení,
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu
ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné
pro činnost ESCO v této fázi;

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7.

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční
dobu.

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu,
jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění
základních opatření.

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický
management, tj. zejména:

a) sledovat hospodařeni s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze
č. 7 a v souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení
energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020 a monitorování
dat a jejich poskytování Klientovi v měsíčním intervalu;

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném
v příloze č. 6;

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6;
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d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména
prostřednictvím prostých opatření;

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu
za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat;

• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího
období;

• specifikaci provedených dodatečných opatření;

• výši dosažených úspor nákladů;
• výši dosažených úspor energií;

• výši garantované úspory;

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo
právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16;

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí
splněním předmětu dle této smlouvy, pokud ktéto činnosti bude docházet ze strany
jiného subjektu než ESCO.

6. ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance,
pokud Klient písemně nepožádá o prodloužení tohoto období.

Článek 12.
Záruka za dosažení garantované úspory

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou
po dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy
garantované úspory specifikované v příloze č. 5.

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu
s Článek 20.
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odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího 
období;

• specifikaci provedených dodatečných opatření;

• výši dosažených úspor nákladů;

• výši dosažených úspor energií;

• výši garantované úspory;

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo 
právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16;

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.
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Článek 13.
Dodatečná opatření

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory,
je oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede
ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření").

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření,
a jeho hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatřeni, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu
realizace;

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením
dodatečných opatření, včetně odůvodnění.

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných
opatření do 14 dnů od doručení návrhu písemně (včetně elektronické komunikace) ESCO.
ESCO je povinen připomínky Klienta vypořádat.

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektu. Za účelem
naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve lil. etapě realizace projektu prověřovat poznatky
získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování
objektu a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněn
předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem návrhy
na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále
jen „doporučená dodatečná opatření"). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace
doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření,
a jeho hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením
dodatečných opatření, včetně odůvodnění;

f) návrh dodatku ke smlouvě.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 19/39
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5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 
a jeho hodnocení;
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c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;
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6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění
základních opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci
dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat
při realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných
opatřeni v souladu se ZZVZ.

Článek 14.
Změna okolností

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému
z níže uvedených případů (nebyMi ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany
Klienta písemně informován, že nastanou):

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části;

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření;

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech
způsobujících nezanedbatelné zvýšení nebo snížení spotřeby energie;

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného
komfortu nebo časového využití;

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem
na provoz objektů;

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo
třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie.

(dále jen „změna okolností “)
je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou
smluvní stranu písemně upozornit.

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 12 měsíců.
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno,
že úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností,
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše
úspory nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 20/39
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4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm, d), e) a g) smlouvy bude
postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy.
Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou
trvalou změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ktéto smlouvě,
v němž odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory
a rozsah garance. Nebude-li do 60 dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran
písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, může se kterákoliv smluvní strana obrátit
na rozhodující orgán specifikovaný v Článek 40, který na základě svého odborného
posouzení navrhne obsah dodatku, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně
zzvz.

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat
v souladu se ZZVZ,

Článek 15.
Roční porady a průběžné zprávy

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení
návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období
v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu
roční porady bude vždy nejméně:

a) záležitosti provozního charakteru;

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;

d) informace o provedení dodatečných opatření;

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně
jejího zdůvodnění;

f) projednání a schválení průběžné zprávy.

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují smluvní strany,
příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 21/39
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roční porady bude vždy nejméně:

a) záležitosti provozního charakteru;

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;

d) informace o provedení dodatečných opatření;

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 
jejího zdůvodnění;

f) projednání a schválení průběžné zprávy.

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu 
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací 
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré 
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování 
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují smluvní strany, 
příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.
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Článek 16.
Závěrečná zpráva

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost
všech investičních opatření.

2. Ve lhůtě 30 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat
a Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva"), jež musí minimálně
obsahovat:

a) výsledky ověření podle Článek 16.1;

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby
poskytování garance;

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance;

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance;

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance;

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance;

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance.
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Část pátá: Společná ustanovení

Oddíl I: Cena a platební podmínky

Článek 17.
Cena za provedení opatření

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření
činí 251 402 000,- Kč (slovy dvě stě padesát jedna milionů čtyři sta dva tisíc korun
českých). Cena je uvedena bez DPH.

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu
konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých
opatřeních.

3. Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná a nepřekročitelná,
vycházející z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních
opatření.

4. Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace
nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybaveni ESCO, v důsledku
růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady,
poplatky a platby související nebo vzniklé ESCO v souvislosti s provedením základních
opatření, zejména veškeré náklady na práce, materiály, a vybavení, stavební dozor
ESCO, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně,
náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající
se základních opatření.

5. Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO
účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny za provedení základních opatření
odečtena.

Článek 18.
Finanční náklady

1. Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě části ceny za provedení opatření
ve splátkách, jejichž výše a termíny jsou specifikovány v příloze č. 3. Klient se zavazuje
hradit za odložení splatnosti ceny k jednotlivým splátkám ceny úroky ve výší 4,79% ročně
v rozsahu podle přílohy č. 3.
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Článek 19.
Cena energetického managementu a souvisejících služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za [roční] provádění energetického managementu
činí 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

Článek 20.
Sankce za nedosažení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů na straně ESCO nebo osob,
s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu
doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora
za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi
sankci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5.

Článek 21.
Prémie za překročení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší
úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči
Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 45 % z rozdílu mezi dosaženou úsporou
a garantovanou úsporou za toto zúčtovací období. Způsob výpočtu prémie je stanoven
v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie
představuje odměnu za poskytování energetického managementu a související služby
po dobu trvání garance. V prémii je zahrnuta DPH,

Článek 22.
Závěrečné vypořádání

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období,
tj. po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména
pak ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen
„závěrečné vypořádání").

Článek 23.
Fakturace

1. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení
základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření, nejprve v den
předání bez vad a nedodělků, nebo v den předání s nedodělky nebránícími řádnému
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užívání dle čl. 8 odst. 4 smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem
uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty. ESCO vystaví fakturu
na zaplacení ceny za provedení základních opatření v příslušné výši v Kč bez DPH.
Sazba DPH je v zákonné výši. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

2. ESCO je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu
po schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období (rok). Dnem zdanitelného
plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den schválení průběžné zprávy Klientem.
Přehled ročních plateb za energetický management je uveden v příloze č. 3.

3. ESCO je oprávněn vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek
15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání
vyúčtování.

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek
15.2.

5, Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

a) označení smluvních stran a jejich adresy,
b) IČO, DIČ Klienta

c) IČO, DIČ ESCO,

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové
značky,

e) název projektu dle registrace v OPŽP

f) registrační číslo projektu přidělené v rámci OPŽP

g) číslo smlouvy,

h) číslo faktury,

i) datum vystavení faktury,

j) datum odeslání faktury,

k) údaj o splatnosti faktury,

l) datum zdanitelného plnění,

m) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

n) rozsah a předmět plnění, jehož cena se vyúčtovává,

o) fakturovanou částku,

p) razítko a podpis.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené
údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení. V takovém
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případě končí běh Ihůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením
opravené faktury.

Článek 24.
Splatnost

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření a finančních nákladů
je dohodnuta takto: cena bude splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších
a termínech uvedených v příloze č. 3 v tabulce 3.1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [30] dnů
ode dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek
stanovených v Článek 15.2 smlouvy (po schválení průběžné zprávy za příslušné
zúčtovací období)

3. Splatnost vyúčtované prémie, nebo sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení
příslušné faktury.

4. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí
ustanovení Článek 24.1 a Článek 24.2; termíny a výši pevných splátek po dohodě
s Klientem navrhne ESCO v podobě aktualizace přílohy č. 3.

5. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO
uvedený ve faktuře.

6. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet příjemce
platby.

Článek 25.
Předčasné splacení

1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu
za provedení opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny
společně tyto podmínky:

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie
a vyúčtované ceny provedeného energetického managementu;

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek
ceny za provedení opatření spolu s prokazatelnými náklady na straně ESCO
spojenými s předčasným splacením;

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny
za provedení opatření podle přílohy č. 3;
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d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně
nejméně [3) měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu
s vyčíslením částky, která má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky;

e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději [30] pracovních dnů přede dnem zamýšleného
předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku
nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během [10] pracovních dnů vyřešen.

2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení
faktury na zaplacení ceny za provedení opatření do zaplacení celkové ceny za provedení
opatření.

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně
ESCO spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku.

Článek 26.
Částečné splacení

1. Klient je oprávněn splatit část ceny za provedení opatření jednorázově, pokud obdrží
finanční prostředky z Národního programu životní prostředí.

2. ESCO bere na vědomí, že Klient žádá o podporu na energeticky úsporná opatření
z Národního programu životní prostředí a je si vědom, že v případě obdržení požadované
podpory musí postupovat v souladu s Trojstrannou dohodou, jejíž uzavření je požadováno
poskytovatelem dotace.

Článek 27.
Další platební podmínky

1. ESCO nesmí přeprodat pohledávku, pokud klient požádal o podporu a nedošlo
k částečnému splacení ceny. Po částečném splacení ceny je prodej pohledávky možný
pouze subjektu, který bude schválen Klientem, nebo kterého Klient sám určí, pokud takový
postup bude nutný pro splnění podmínek poskytnutí podpory uvedené v odstavci 1.
Článku 26

2. Při vypořádání plateb budou obě smluvní strany postupovat podle požadavků uvedených
v odstavci „Administrace plateb u projektů EPC" v kapitole C 6. 2 „Metody financování -
žádosti o platbu", která je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Národním
programu Životní prostředí, verze 28. Obě smluvní strany berou na vědomí, že součástí
těchto požadavků je také uzavření Trojdohody zahrnující dohodu se subjektem, kterému
bude pohledávka přeprodána.

3. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné ceny za provedení základních opatření
po dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněn písemným oznámením vyzvat Klienta
ke sjednání nápravy a uhrazení splatné ceny za provedená základní opatření do 30 dnů
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ode dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém upozorní Klienta na rizika spojená
s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy.

4. Marným uplynutím lhůty k nápravě:

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi
zaniká závazek jí za to platit cenu;

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou
písemným dodatkem k této smlouvě jinak.
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Oddíl II: Ostatní ujednání

Článek 28.
Vzájemná informační povinnost

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné
pro plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat
o všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností.

2. ESCO je oprávněn

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců,
je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném
pro zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy;

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této
smlouvy.

Na žádost Klienta je ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti o jejich poskytnutí
vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně,
nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně
závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.

Článek 29.
Ochrana informací a obchodní tajemství

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu
charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, 2ZVZ a zákona o registru smluv).

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů
a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této
souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních
dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR
kjejí archivaci.

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené
v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace
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o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního
tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany
se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu
ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO
a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní
tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí
osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní
tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do dispoziční sféry
třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit
výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených
opatření při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční
zprávy, odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž
oprávněn umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům,

5. V případě, že Klient obdrží podporu z Národního programu životní prostředí, která
je vázána na předkládání ročních vyhodnocovacích zpráv, ESCO se zavazuje uvést v této
zprávě všechny vztahy potřebné pro výpočet dosažené úspory a doložit způsob výpočtu
úspory energie v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy. ESCO souhlasí s tím, že Klient
předává tyto zprávy administrátorovi dotace a že pokud použije přílohy smlouvy č. 2 a 6
k doložení správnosti předloženého výpočtu úspory, nejedná se o porušení obchodního
tajemství popsaného v odstavci č. 3.

6. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání
a uzavření této smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované
podobě osobní údaje pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli
poučeni o svých právech v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde
o zpracování pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a souvisejících českých právních
předpisů.

Článek 30.
Komunikace

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé
smluvní straně doručena dle Článek 30.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná
podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou.
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2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své
korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou
smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

4. ESCO bere na vědomí, že Klient žádá o finanční podporu z Národního programu životní
prostředí. ESCO zavazuje spolupracovat s Klientem na plnění informačních
a propagačních povinností v souladu s pravidly programu.

Článek 31.
Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i)
smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech
(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné
osoby").

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou
oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková
změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.

Článek 32.
Právo užití

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně
podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i kjeho
jednotlivým částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto
vytvořené dílo pouze v souladu s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně
nějž by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient
povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu.

Článek 33.
Pojištění

1. ESCO je povinen mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by
jí taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout
a toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních
opatření. Minimální výše pojistného plnění musí dosahovat částky 30 000 000,- Kč.
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2. Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně
s uzavřením této smlouvy.

Článek 34.
Postoupení pohledávek

1. Klient výslovně souhlasí s tím, že ESCO je oprávněn postoupit pohledávku za Klientem
z titulu ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím bance ve smyslu
zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, případně jejich 100% vlastněných dceřiných
společností, a to nejdříve poté, co dojde k provedení a předání příslušných opatření
za podmínek dle této smlouvy. Postoupením pohledávky nesmí být zrušena, ani omezena
platnost této smlouvy.
Postoupení pohledávky bude v souladu s pravidly OPŽP stvrzeno Trojdohodou
(tj. Dohodou o společném postupu stran), která bude podepsána mezi klientem, ESCO
a bankou jako postupníkem v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

Článek 35.
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených
touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen
„vyšší moc").

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle
na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války,
mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují
nebo zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran.

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména
hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních
předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu,
jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.

Článek 36.
Náhrada škody

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením
smluvních nebo zákonných povinnosti.
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2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé
smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila
anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit.

4. Smluvní strana není odpovědna za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany
s plněním jejích povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první
smluvní strana plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.
Případná úprava harmonogramu, nebo termínů plnění dle této smlouvy vyplývající z odst.
4, nebo odst. 5 tohoto článku musí probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně,
staví se lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu
prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této
smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu
prodlení Klienta s poskytnutím takové součinnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

Článek 37.
Poddodávky

1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi
k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by
je prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst,
3 ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení
oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů
veškerých stavebních prací, pokud mu byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli
uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to
před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5
ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou
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2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé 
smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila 
anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit.
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4, nebo odst. 5 tohoto článku musí probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně, 
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prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností ESCO dle této 
smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu 
prodlení Klienta s poskytnutím takové součinnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

Článek 37.
Poddodávky

1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi 
k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by 
je prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst, 
3 ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 
veškerých stavebních prací, pokud mu byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat 
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli 
uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to 
před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 
ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou
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poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady
předloženy.

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinen
předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další
základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek 38.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení splněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně
a včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních
předpisů.

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované
vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této
souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena,
pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením
prací po dobu delší než 5 dnů (viz Článek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smluvní
pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ
porušení a každou hodinu zpoždění v případě závady bránící provozu areálu (budovy)
určeného k trvalému pobytu osob 24 hodin denně, nebo za každý den zpoždění v případě
ostatních závad a zařízení. ESCO rovněž uhradí Klientovi smluvní pokutu ve shodné výši,
pokud dojde ke zpoždění při plnění vzájemně dohodnutého harmonogramu prací
v průběhu realizace opatření o více, než 10 pracovních dnů a to jednorázově za každý
případ porušení konkrétního termínu.

3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu,
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručeni písemné výzvy k jejímu uhrazení.
5. ESCO bere na vědomí, že Klient je žadatelem o podporu z Národního programu Životní

prostředí 2014-2020.

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není
dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, a to v plné
výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, kterou bude
poskytovatel dotace požadovat po Klientovi z důvodu neplnění zaručené úspory, pokud
toto neplnění vznikne porušením povinnosti ESCO vyplývají z této smlouvy.

7. V případě prodlení ESCO s jakoukoli platbou podle této smlouvy je Klient oprávněn
požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
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poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
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Článek 38.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení splněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně 
a včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních 
předpisů.
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vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této 
souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 8 hodin od doby, kdy byla vada oznámena, 
pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7), a nebo se zahájením 
prací po dobu delší než 5 dnů (viz Článek 9.7), ESCO je povinen uhradit Klientovi smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ 
porušení a každou hodinu zpoždění v případě závady bránící provozu areálu (budovy) 
určeného k trvalému pobytu osob 24 hodin denně, nebo za každý den zpoždění v případě 
ostatních závad a zařízení. ESCO rovněž uhradí Klientovi smluvní pokutu ve shodné výši, 
pokud dojde ke zpoždění při plnění vzájemně dohodnutého harmonogramu prací 
v průběhu realizace opatření o více, než 10 pracovních dnů a to jednorázově za každý 
případ porušení konkrétního termínu.

3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručeni písemné výzvy k jejímu uhrazení.

5. ESCO bere na vědomí, že Klient je žadatelem o podporu z Národního programu Životní 
prostředí 2014-2020.

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, a to v plné 
výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, kterou bude 
poskytovatel dotace požadovat po Klientovi z důvodu neplnění zaručené úspory, pokud 
toto neplnění vznikne porušením povinnosti ESCO vyplývají z této smlouvy.

7. V případě prodlení ESCO s jakoukoli platbou podle této smlouvy je Klient oprávněn 
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8. V případě prodlení Klienta s jakoukoli platbou podle této smlouvy je ESCO oprávněn
požadovat úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky,
a to za každý den prodlení.

Článek 39.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu
s harmonogramem realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:

a) dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením v souladu s touto smlouvou.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku);

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní
nebo zákonnou povinnost.

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy
se rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů,
popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů,
za předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou
smluvní povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání
nápravy.

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná
část ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění,
náhrady škody, smluvních pokut, zajištěni, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé
z odpovědnosti za vady a řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nenastává zánik
zajišťovacích právních vztahů.
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8. V případě prodlení Klienta s jakoukoli platbou podle této smlouvy je ESCO oprávněn 
požadovat úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, 
a to za každý den prodlení.
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Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 
s harmonogramem realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:

a) dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením v souladu s touto smlouvou.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku);

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 
nebo zákonnou povinnost.

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy 
se rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, 
popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, 
za předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou 
smluvní povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání 
nápravy.

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná 
část ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 
náhrady škody, smluvních pokut, zajištěni, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé 
z odpovědnosti za vady a řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nenastává zánik 
zajišťovacích právních vztahů.
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8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění
některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě
ESCO v průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který
se dle výsledku hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO
souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek
obsažených v nabídce původně vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž
Klient je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:
- upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu;
- doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu,
tedy včetně nároků z vad, záruky za jakost apod. z části již provedené původně
vybraným ESCO;
- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku
předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře
odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech
může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.);
- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího
ESCO.

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi
smluvními stranami a dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO nebo
na základě dohody smluvních stran dojde k převodu práv a povinností ze smlouvy
z původního ESCO na nové ESCO.

Pokud účastník zadávacího řízeni, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí,
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených
v předchozím odstavci, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který
se umístil jako třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článku
ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý
v pořadí.

Článek 40.
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou
cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů
či jeho členů.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový
spor, je-li zejména o

a) tom, zda ESCO řádně provedl základní opatření;
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b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření,
ač k tomu byl podle smlouvy povinen;

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií;

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši
účelně vynaložených nákladů (víz Článek 9.9);

e) tom, zda nastala změna okolností;

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník").

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a nějako rozhodce. Nedohodnou-
li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody
ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného
řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí
řízení ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami výše uvedeným
postupem, smluvní strany se dohodly ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány před příslušným soudem dle sídla Klienta. Rozhodným právem této smlouvy
je právo České republiky.

Článek 41.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným
či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení
smlouvy nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové
ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo,
neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a hospodářským
významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, není-li ve smlouvě
výslovně stanoveno jinak.

3. Veškeré přílohy a dodatky ktéto smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto
se pojmem „smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky. Smluvní strany se dohodly na
tom, že změnou příloh č. 8, nebo 9 (tj. oprávněné osoby, seznam poddodavatelů)
nedochází ke změně smlouvy a taková úprava se neprovádí dodatkem ke smlouvě.
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4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem
o hospodaření energií, zejména pak § 10e zákona o hospodaření energií ve spojení
s občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 1746 odst. 2 občanského zákoníku.
Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací
dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží dvě
a ESCO jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá
uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění
zajistí Klient.

6. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou
dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Části příloh
označené ESCO v průběhu zadávacího řízení za obchodní tajemství se neuveřejňují.

7. Smluvní strany si ujednávají, že Klient je oprávněn bez omezení provést uveřejnění
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění
na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále
na vědomí, že Klient je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů.
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně
shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy (vyjma ČI, 29 odst, 3 a ČI. 41 odst. 6)
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice
č. 1404/2022 ze dne 10. 10, 2022.
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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby 
nákladů 
 

Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice  
 

2 ZŠ a MŠ E. Destinové E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice  
 

3 ZŠ a MŠ Kubatova Kubatova 2202/1, 370 04 České Budějovice  
 

4 ZŠ Máj I M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice  
 

5 ZŠ Máj II M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice  
 

6 Domov pro seniory Hvízdal U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice  
 

7 Centrum sociálních služeb Staroměstská Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 
 

8 MŠ Čéčova Čéčova 40/1, 370 04 České Budějovice  
 

9 MŠ J. Opletala MŠ J. Opletala 925/22, 370 05 České Budějovice  
 

10 ZŠ O. Nedbala O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice  
 

Popis objektů 
V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty a uvedena již provedená opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti. 
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1 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je energetické hospodářství vybraných areálů zadavatele, Statutárního města České 
Budějovice. 

V textu níže jsou o objektu uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, stavebně – technické a 
dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, využívaná energetická média a aktuální smluvní 
podmínky jejich odběru a nedostatky stávajícího stavu dle zkušeností zadavatele a poznatků v rámci přípravy podkladů 
pro veřejnou zakázku. 
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2 Popis objektu 
2.1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

Adresa: Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 32 

Počet ostatních tříd 44 

Počet kabinetů, kanceláří 48 

Kapacita žáků 1080 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – 3x 

2.1.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor jedenácti stavebních objektů vzájemně propojených, včetně spojovací chodbou 
směrem k tělocvičnám a jídelně s kuchyní. Kapacita ZŠ je 1080 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 
807 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 115 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje jak základní 
školní výchovu, tak také výuku v rámci umělecké školy je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvičny jsou 
pronajímány v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak až do 21,30 hod téměř každý den. 



Financováno O STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 Vstup
2 Pavilony 1. stupně (bývalý byt, dílny, sklady)
3 Pavilony II. stupně
4 MŠV
5 Tělocvičny a spojovací chodby
6 Jídelna a kuchyně

2.1.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

• Zemní plyn

2.1.3 Stavební řešení objektu

Škola je v zásadě rozdělena na 6 objektů (I. stupeň, II. stupeň, MŠV, vstup, tělocvičny a kuchyně s jídelnou a spojovací
chodbou).

Jednotlivé stavební objekty jsou stavebně velmi různorodé, u všech však v období let 2005-2008 ke komplexnímu
zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry
dle ČSN 730540-2/2011.

Objekty jsou postaveny převážně ve skeletovém systému s nosnými sloupy a výplňovým zdivém z cihel TÝN I tl. 290 mm,
doplněném o EPS F tl.100 mm. V části vstupu a kuchyně s jídelnou byly původně užity boletické panely, v rámci zateplení
byly nahrazeny zdivém YTONG P4-500 tl. 200 mm + zateplení stávajícího zdivá a tvárnic YTONG tepelnou izolací stejné
tloušťky 100-120 mm.
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Původní střešní konstrukce s provětrávanou mezerou je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, tepelnou izolací tl. 
30 mm, vzduchovou mezerou cca 10 mm, keramickými panely tl.140 mm a střešní krytinou, v rámci zateplení byly 
všechny konstrukce dozatepleny. 

Podlahy 1. NP na terénu jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů pobytových objektů ZŠ jsou plastová okna 
realizovaná po roce 2005/2008 zasklená izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla, 
meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG. 

Stavební řešení objektu nenabízí významný potenciál úspor energie (kromě vybraných střešních konstrukcí), v současné 
době je již v provozu nástavba 2. NP dílenské přístavby z roku 2020 (součást objektu II. stupně). 

2.1.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 
Vytápění jednotlivých budov areálu školy je zajištěno ze systému SZT města České Budějovice, dodavatelem tepla je 
Teplárna České Budějovice, a.s. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV. Ve dvou vstupních OPS jsou objekty napojeny na celkem 10 samostatně řízených větví, regulace 
vytápění je provedena s využitím dvoucestných regulačních armatur, teplota topné vody je regulována ekvitermně již na 
vstupu do OPS, provoz dle nastavených režimů a topných křivek.  

Ohřev TV je zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, a samostatným potrubím je dodávána do ZŠ, dle fakturace 
TV byla průměrná roční náročnost ohřevů TV na úrovni téměř 0,5 GJ/m3. Regulace VS je podle ekvitermní křivky v 
závislosti na venkovní teplotě. Regulace je prováděna směšováním přívodního a vratného potrubí trojcestným ventilem 
se servopohonem. 

Tabulka 1 - Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a kapacita místností a tříd 

Místnosti 
Plocha 

místnosti 
(v m2) 

Radiátory Světla 
Kapacita 

třídy/ 
místnosti 

Počet 
radiátorů 

Počet TRV 
Počet 

svítidel 
Počet zdrojů 

světla 

BÝVALÝ ŠKOLNÍ BYT 158 10 10 19 24 0 
PŘÍSTAVBA - EXCELENTNÍ UČEBNY 624 25 25 114 114 120 

VESTIBUL   247 6 6 31 32 0 
PAVILÓN I. STUPNĚ 633 26 26 81 81 0 

LEVÝ PAVILÓN I. STUPNĚ 1 416 88 90 278 456 330 
PRAVÝ PAVILÓN I. STUPNĚ 1 355 71 71 272 452 304 

PAVILÓN II. STUPNĚ 4 316 180 180 720 1 145 736 
PAVILÓN VT 282 13 13 53 106 84 

PAVILÓN DÍLEN 436 16 16 67 155 60 
PAVILÓN ZUŠ 1 005 41 41 228 347 285 

SPOJOVACÍ CHODBA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 2 137 62 62 257 262 167 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 348 46 46 187 248 320 

CELKEM 13 954 584 586 2 307 3 422 2 406 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  
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Měření a regulace 
Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Větrání 
Větrání objektů ZŠ je přirozené, v objektu hospodářského pavilonu je instalováno vzduchotechnické zařízení v podobě 
odsávací digestoře a větrání suterénu objektu. Vzduchotechnické zařízení je bez rekuperace tepla – pouze odsávací 
radiální ventilátor. Vzduchotechnickým zařízením není zajišťováno vytápění objektu, původně byl instalován ohřívací díl, 
zařízení je částečně nefunkční a ve velmi špatném stavu. 

Chlazení 
V objektech školy se nachází několik lokálních klimatizačních jednotek typu split.  

Osvětlení 
Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 
chodbách bez oken, v jídelně či aule, kde jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, v učebnách jsou užita svítidla 
s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako ve vstupní části a v šatnách, tělocvičny 
jsou osazeny celkem 66 výbojkových svítidel s halogenidovými výbojkami. V objektech je nainstalováno velké množství 
světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 W. Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 
Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 
elektrický příkon zařízení kuchyně je 268 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. Za období 
září–listopad 2019 (období před covid) bylo ve školní kuchyni připraveno 18.525 jídel. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení, technické 
vybavení dílen. 



H Financováno STÁTNÍ FOND
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKYNextGenerationEU

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

Tabulka 2 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

název spotřebiče příkon (kW) i

fritéza 12 kW EE

mísička těsta 10,SkW EE

dělící stroj na těsto 9kW EE

ohřívací pult 3,6kW EE

ohřívací pult 3,6kW EE

myčka M 2000 75kW EE

kotel EE

nářezový stroj 0,75kW EE

konvektomat Retigo 33,6kW EE

pánev Alba 6kW EE

elek.trouby 15kW EE

robot RE 22 3 kW EE

ohnvac taliru 450W EE

Měsíčně je v kuchyni průměrně připravováno 18.525 jídel.
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2.2 ZŠ a MŠ E. Destinové 

Adresa: E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 29 

Počet ostatních tříd 16 

Počet kabinetů, kanceláří 25 

Kapacita žáků 525 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – ANO 

2.2.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor šesti stavebních objektů vzájemně propojených spojovací chodbou. Kapacita ZŠ je 525 
dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 280 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 43 pedagogických a 
ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje jak základní školní výchovu, tak také předškolní přípravu, je v provozu 
v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvičny jsou užívány v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímány až 
do 21,30 hod téměř každý den. V posledních 3 letech, po znovuotevření školy, dochází k postupné modernizaci objektů, 
jejich zateplení a s tím spojené zvyšování počtu žáků a personálu. 
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Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí O ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 CF - Centrální funkce
2 Ul-východ
3 U2 - západ
4 MVD
5 Tělocvičny
6 MŠ a jídelna s kuchyní

2.2.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

• Zemní plyn

2.2.3 Stavební řešení objektu

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, u všech však v období let 2016-2019 došlo ke komplexnímu
zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry
dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě rozdělena na 6 výukových objektů (Ul, U2, Centrální funkce, MVD, MŠ a

TĚLOCVIČNY, objekty MVD a U2 jsou spojeny spojovací chodbou, součástí objektu MŠje i kuchyně s jídelnou).

Objekty jsou postaveny okolo roku 1980 převážně ve skeletovém systému s nosnými sloupy a výplňovým zdivém z cihel
TÝN III tl. 375 mm, po roce 2016 doplněném o EPS F tl.120-150mm. Objekty tělocvičen jsou původní.
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Původní střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, s dodatečnou tepelnou izolací tl. 150-
 200 mm. 

Podlahy 1. NP na terénu jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů všech objektů jsou plastová okna realizovaná 
spolu s modernizací jednotlivých objektů, zasklení izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu 
tepla, meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG. 

Tabulka 3 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ E. Destinové a kapacita místností a tříd 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 
počet 

radiátorů 
Počet TRV 

počet 
svítidel 

Počet zdrojů 
světla 

kapacita 
třídy 

Objekt 1 - pav. U1 656 35 35 159 318 200 
Objekt 2 - pav. U2 1 350 71 71 362 724 450 

Objekt 3 - CF 770 25 25 81 108 0 
Objekt 4 - MVD 756 59 59 126 288 167 
Objekt 5 - Školní 

jídelna a MŠ 
661 28 28 98 98 0 

CELKEM 4 193 218 218 826 1 536 817 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.2.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou historicky instalovány TRV, avšak jejich stav je dle sdělení obsluhy mnohdy nefunkční. Celý systém vytápění 
postrádá jak patní regulaci, tak také vyvážení jednotlivých topných větví a je zdrojem mnoha problémů. 

Vytápění objektů je realizováno ze čtyř typově totožných strojoven – předávacích stanic, ve kterých je každý z objektů 
samostatně regulován. Stanice pochází z období okolo 2000, kdy byly doplněny o regulační armatury a řídicí systém. 
Stanice jsou dle sdělení obsluhy nefunkční, popřípadě s omezenou funkčností, což se projevuje nedostatky ve vytápění 
(nedotápění/ přetápění). 

Nová strojovna vytápění je instalována v objektu MŠ a je již vybavena moderními regulačními prvky. 

Ohřev TV byl původně pro všechny objekty zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, v současné době došlo již i 
několika objektů k instalaci elektrických boilerů na WC, kabinety učitelů mají instalovány průtokové elektrické ohřívače, 
původní koncept ohřevů TV zůstal zachován pro objekt MVD a tělocvičen, v roce 2019 došlo k výraznému nárůstu plateb 
za TV. Regulace ve VS je podle ekvitermní křivky v závislosti na venkovní teplotě. Regulace je prováděna směšováním 
přívodního a vratného potrubí trojcestným ventilem se servopohonem. Spotřeba množství teplé vody je samostatně 
měřena, v systému TV je zavedena cirkulace. V objektu MŠ v sociálech pobytových místností dětí je TV směšována 
centrálně na požadovanou teplotu v blízkosti umyvadel. 
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Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v objektu MŠ je osazena centrální větrací jednotka s rekuperátorem tepla, v 
kuchyňském provozu je instalováno vzduchotechnické zařízení v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného 
vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje bez rekuperace tepla a je dále osazeno klimatizací o chladicím výkonu 
2x24 kW, dle sdělení obsluhy nebyla klimatizace v provozu, což má za následek výrazné přehřívání pracovních prostorů 
v kuchyni, bez možnosti otevíravých oken. Vzduchotechnické zařízení kuchyně je osazeno ohřívacím dílem. 

Chlazení 

Z objektů školy je chlazení zavedeno pouze v modernizovaném objektu MŠ s kuchyní, instalovaná jednotka je však dle 
sdělení obsluhy neprovozována z důvodu nezaškolení její obsluhy při kolaudaci stavby v roce 2019. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 
chodbách bez oken, ve vstupní části objektu CF nebo kompletně v objektu MŠ jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, 
v učebnách jsou užita svítidla s trubicovými svítidly, stejně jako na chodbách. V objektech je instalováno velké množství 
světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 W, které jsou však průběžně modernizovány, odhadem již ze 2/3. 
Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 
elektrický příkon zařízení kuchyně je ca 130 kW, spotřeba elektřiny, a i zemního plynu objektu kuchyně je podružně 
měřena. V kuchyni se průměrně (za období 2017-2019) připravilo měsíčně 5.029 jídel. 
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Tabulka 4 – Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ E. Destinové 

Název spotřebiče
Instalovaný 
příkon kW (dle 
štítku přístroje)

Energonositel

Chaldnička 8x 8 EE
Mrazák 3x 3,42 EE
Mrazák pultový 0,458 EE
Chladicí stůl 2 EE
Chladicí vitrína 0,4 EE
Brousek na nože 0,04 EE
Tyčový mixer 2x 0,51 EE
Tlaková pánev 6 EE, příkon odhad
Nářezový stroj 0,15 EE
Mikrovlnná trouba 0,9 EE
Myčka nádobí 6 EE
Myčka bílé nádobí 7,5 EE
Myčka černé nádobí 9 EE
Robot 0,25 EE
Mlýnek na maso 0,4 EE
Váha stolní 0,07 EE
Váha podlahová 0,01 EE
Chladnička 1 EE, příkon odhad
Vozík el. se zdvihem 0,2 EE
Kotle varné 2x 50 ZP, příkon odhad
Sporák 9 EE
Pánev 12,5 EE
Pánev multifunkční 10 ZP, příkon odhad
Výdejní stůl s ohřevem 3,2 EE
Vyhřívaný zás. na talíře 4x 2,6 EE
Univerz. hnětací a šlehací stroj 2,8 EE
Kráječ chleba 0,25 EE
Kuchyňský robot 0,25 EE
Škrabka brambor 1,1 EE
Kompostér 0,5 EE, příkon odhad
Konvektomat 34 EE
Konvektomat 17 EE
Pračka krouhač zeleniny 0,9 EE  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.3 ZŠ a MŠ Kubatova 

Adresa: Kubatova 2202/1, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 36 

Počet ostatních tříd 9 

Počet kabinetů, kanceláří 41 

Kapacita žáků 640 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Tělocvična – ANO 

 

2.3.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor pěti stavebních objektů vzájemně propojených spojovací chodbou. Kapacita ZŠ je 640 
dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 617 dětí, provoz zařízení byl zajištěn 75 pedagogických a 
ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, předškolní příprava je realizována 
v samostatných objektech MŠ (není předmětem projektu), ZŠ je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je 
užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 
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1 Pavilon A - Vstup, šatny
2 Pavilon A (původní ZŠ)
3 Pavilon B (původní označení GON)
4 Pavilon C (tělocvičny)
5 Pavilon D (původní označení MŠV a kuchyně)

2.3.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

• Zemní plyn

2.3.3 Stavební řešení objektu

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na počátku 70. let minulého století. V
období let 2010-2014 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě
rozdělena na 2 výukové objekty (ZŠ, GON), které jsou doplněny objektem tělocvičny a vytápěných vstupu a spojovacích
chodeb propojujících objekty ZŠ a GON, s objektem MŠV s kuchyní a jídelnou.

Objekty jsou postaveny v klasické panelákové technologii - provedeno z křemelinových prefabrikovaných panelů, štíty
objektu jsou z křemelinových tvárnic. Betonové římsové panely mají nad okny izolaci z křemelinových izolačních desek,
vkládaných do formy při betonování. Základové prahy jsou izolovány pěnosklem tl. 5 cm, podlaha I. NP je izolována
polystyrénem tl. 2 cm. Střecha objektu je rovná, nad římsovými panely původně izolována dvojitým heraklitem 7,5 cm,
nad keramickými panely je skelná rohož 3 cm, po roce 2010 byly obvodové konstrukce všech objektů doplněny o EPS F

tl.120-150mm.
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Původní střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl.200 mm, s dodatečnou tepelnou izolací tl.150 -
 200 mm. 

Výplně otvorů objektů ZŠ jsou plastová okna realizovaná spolu s modernizací jednotlivých objektů, zasklení izolačním 
dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla, meziokenní vložky byly vyzděny tvárnicemi YTONG, na 
jižních fasádách jsou instalovány předokenní elektricky ovládané žaluzie. 

Tabulka 5 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a MŠ Kubatova a kapacita místností a tříd 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 

Radiátory Světla Kapacita 
třídy/ 

místnosti 
Počet 

radiátorů 
Počet TRV 

Počet 
svítidel 

Počet zdrojů 
světla 

Objekt VSTUPNÍ PAVILON 885 48 48 74 74 46 
Objekt 1 - PAVILON A - II. 

STUPEŇ 
2 362 127 127 445 769 584 

Objekt 2 - PAVILON B - I. 
STUPEŇ 

1 846 111 111 360 625 495 

Objekt 3 - PAVILON C - 
TĚLOCVIČNA 1 739 73 60 221 357 0 

Objekt 4 - PAVILON D - 
KUCHYNĚ, JÍDELNA A I. STUPEŇ 1 495 65 65 214 379 251 

CELKEM 8 327 424 411 1 314 2 204 1 376 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.3.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 
tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn teplotní úprava topné vody a ohřev TV. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou historicky instalovány TRV.  

Vytápění objektů je rozděleno do 7 samostatných topných větví, objekty GON a ZŠ postrádají zónové rozdělení, každá 
větev je samostatně regulovaná systémem MaR, regulace je zajištěna třícestnými regulačními armaturami 
s elektronickým pohonem, oběhová čerpadla jsou osazena otáčkovou regulací.  

Ohřev TV je pro všechny objekty zajištěn ve vstupní OPS soustavou výměníku, oběhového čerpadla a akumulační nádrže 
(původně byly instalovány dvě). Spotřeba množství teplé vody není samostatně měřena, v systému TV je zavedena 
cirkulace, avšak bez omezení cirkulace mimo provozní dobu školy.  

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 
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Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu je instalováno vzduchotechnické zařízení 
v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje bez rekuperace tepla. 
Vzduchotechnické zařízení kuchyně je osazeno ohřívacím dílem. 

Chlazení 

V objektech školy se nachází několik lokálních klimatizačních jednotek typu split, celkem se jedná o 3 zařízení (s 
celkovým odhadovaným chladicím výkonem 10 kW) s venkovními jednotkami pod oknem, zařízení je ovládáno obsluhou 
chlazeného prostoru, bez napojení na řídicí systém objektu. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je postupně modernizováno zejména na 
chodbách bez oken, ve vstupní části objektu šaten a vstupu jsou již užita svítidla s LED zdroji světla, v učebnách jsou 
užita svítidla s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako na většině chodeb, 
osvětlovací systém tělocvičny prošel v roce 2010 modernizací, jsou zde užita svítidla s lineárními zářivkami 
elektronickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno velké množství svítidel s lineárními trubicemi 36 W, 
odhadem více než 1.300. 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie a částečně také zemního plynu patří provoz kuchyně. Celkový 
elektrický příkon zařízení kuchyně přesahuje 450 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je podružně měřena. Odběr 
zemního plynu byl v 9/2019 zrušen. 



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |19 
 

Tabulka 6 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ Kubatova 

název spotřebiče Výrobce příkon (kW) / 
400V

příkon (kW) / 
230V

zdroj EE/ZP

Kuchyňský robot HU - 10 - 10 1,9 EE
Konvektomat Retigo B 1011b 17,6 EE
Myčka bílého nádobí s posuvem košů Comenda 61 EE
Pánev elektrická sklápěcí Frima VCC211 28,2 EE
Kotel elektrický tlakový Firex 18 EE
Kotel elektrický  250 L Firex 32 EE
Sporák sklokeramický Mareno 12 EE
Kotel elektrický Firex 18 EE
Krouhačka zeleniny Robot Coupe CL 50 Ultra 5,7 EE
Fritéza Mareno 36 EE
Hnětač těsta 3 EE
Universální robot RM 80A 2,37 EE
Myčka černého nádobí Granuldisk Smart 11,5 EE
Bojlerový konvektomat Eloma 34 EE
Výdejní vodní lázeň Abner 2,8 EE
Výdejní vodní lázeň Abner 2,8 EE
Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE
Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE
Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE
Vyhřívané zásobníky talířů 1 EE
Chladící skříň Lord 2,9 EE
Chladící skříň Lord 2,9 EE
Chladící skříň Lord 2,9 EE
Chladící skříň Lord 2,9 EE
Mrazící skříň Lord 7,5 EE
Mrazící skříň Lord 7,5 EE
Mrazící skříň Lord 7,5 EE
Pánev elektrická sklápěcí Frima VCC211 28,2 EE
Kotel elektrický Firex 18 EE
Kotel elektrický Firex 18 EE
Bojlerový konvektomat Eloma 34 EE
Mlýnek na maso 2,2 EE
Kráječ chleba a knedlíků 0,25 EE
Klimatizace 5,2 KW 5,2 EE  
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název spotřebiče příkon (kW) / 
400V

příkon (kW) / 
230V

zdroj EE/ZP

Klimatizace paket 3,5 KW 3,5 EE
Klimatizace paket 3,5 KW 3,5 EE
Chladící box bio odpad 0,34 EE
Chladící box zelenina 0,34 EE
Chladící box maso 0,34 EE
Chladící box vejce 0,34 EE
Chladící box ml. výrobky 0,34 EE
Monitor k PC 0,09 EE
Skartovací stroj 0,14 EE
PC Lenovo 0,2 EE
PC INTEL 0,2 EE
PC ASUS 0,2 EE
Monitor k PC 0,6 EE
Monitor k PC 0,6 EE
Robot Coupe R301 D Ultra 0,65 EE
Tiskárna Lexmark 1 EE
Ponorný mixér MP 1 EE
Brusič nožů CC - 320 0,08 EE
Mycí stro Bohman s bat. Evo Lion 0,8 EE
Tiskárna HP Laser Jet 1,7 EE
Rádio Philips 0,02 EE
Rádio PROGRESSON 0,11 EE
Vzduchotechnika 15 EE
Aut. Změkčovač + filtr ERWSK-25
Hnětač těsta RM 80A 2,37 EE
Výdejní vana ABNER 2,8 EE
Výrobník horké vody 1,35 EE
Stolní váha obchodní LESAK 0,012 EE
Váha obchodní podlahová LESAK 0,01 EE
Výtah 10,5 EE
Stolní mixér DM 10A 0,65 EE
Škrabka na brambory ŠKBZ20 0,75 EE
Terminály - výdej 0,006 EE
Objednávkový box 0,018 EE

NEELEKTRICKÝ

 
V kuchyni školy je měsíčně připravováno 14.150 obědů a 4.590 svačinek. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.4 ZŠ Máj I 

Adresa: M. Chlajna 21, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 34 

Počet ostatních tříd 71 

Počet kabinetů, kanceláří 9 

Kapacita žáků 810 

Kuchyně s jídelnou – ANO (společná také pro ZŠ Máj II) 

Tělocvična – ANO 

2.4.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy navazujících stavebně na areál ZŠ Máj II, tvoří soubor pěti vzájemně propojených a navazujících 
stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 810 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 654 dětí, provoz zařízení 
byl zajištěn 84 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, je v provozu 
v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 
21,30 hod téměř každý den. 



Financováno STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí O ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

231 ZŠ Máj 1 - 1. stupeň
232 ZŠ Máj 1 - II. stupeň
234 ZŠ Máj 1 - Vstup, šatny
235 ZŠ Máj 1 - Tělovýchova
236 ZŠ Máj 1 - Stravování

2.4.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

2.4.3 Stavební řešení objektu

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na konci 80. let minulého století. V období
okolo roku 2012 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě
rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem
tělocvičny a stravovacího provozu s kuchyní a jídelnou.
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Výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy v půdorysném tvaru do písmen L. Konstrukci tvoří systém MS-71, 
obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z obvodových dílců. 
Původní konstrukce z obvodových dílců (boletické panely) byla při rekonstrukci objektu demontována a vyzděna 
pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm, stejně jako původní meziokenní vložky. Původní střešní konstrukce byla 
dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných hydroizolačních pásů, přičemž spodní (původní) pásy jsou z 
lepenek typu A 400 H spojované horkým asfaltem. Vrchní pásy z oxidovaných živičných pásů. 

Při rekonstrukci objektu byly svislé konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem s využitím 
polystyrenu EPS 70F tl.120mm, meziokenní vložky jsou zatepleny stejným izolantem tl. 200 mm, soklová část objektu 
pak 100 mm extrudovaného polystyrenu. Dodatečné zateplení střešního pláště je provedeno pěnovým polystyrenem 
EPS 150 v tl. 140 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky 
vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekty tělocvičen a stravovacího provozu jsou jednopodlažní, resp. dvoupodlažní s obdobným stavebním řešením i 
realizovaným zateplením. 

Tabulka 7 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů ZŠ a MŠ Kubatova a kapacita místností a tříd ZŠ Máj I 

Místnost 
plocha 

místnosti 
m2 

počet 
radiátorů 

počet TRV 
počet 

svítidel 

počet 
zdrojů 
světla 

kapacita 
třídy 

Objekt 1 – přízemí 1. 
stupeň 

845 29 28 164 257 150 

Objekt 1 – přízemí 2.stupeň 1 347 57 51 249 477 150 
Objekt 1 – přízemí TV + ost. 2 366 70 58 309 532 60 

Objekt 1. NP 1. stupeň 789 24 23 152 359 120 
Objekt 1. NP  2.stupeň 1 220 48 44 238 577 180 

Objekt 1.NP – krček 576 39 29 88 275 30 
Objekt 2. NP 1. stupeň 789 28 26 153 237 150 
Objekt 2. NP  2.stupeň 1 265 101 52 203 330 210 

Objekt 3. NP – 2. stupeň 735 24 7 143 236 0 
ŠJ – přízemí 1 229 42 41 152 429 0 

Objekt ŠJ suterén 699 20 17 100 150 0 
CELKEM 11 857 482 376 1 951 3 859 1 050 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.4.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 
tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV.  

Objekty ZŠ jsou teplovodním potrubím napojeny ze tří typově zcela různých strojoven – předávacích stanic, ve kterých je 
každý z objektů rozdělen na několik částí z hlediska topného systému, převážně světových stran s možností nastavení 
různých provozních teplot s ohledem na (ne)oslunění. Stanice pochází z období výstavby školy, postupnými úpravami a 
doplňováním technologie, např. nové technologie kuchyně s požadavky na oddělenou dodávku tepla pro VZT jednotky, 
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nové napojení nástavby na objektu I. stupně. Objekt tělocvičen je osazen podružnou předávací stanicí, s vývodem 
neregulované topné vody ze vstupní stanice do podružné, kde je provedeno kvalitativní úprava parametrů ÚT. Strojovny 
jsou vybaveny uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí 
na základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 

Měření a regulace 

Všechny stanice jsou se zásadními úpravami a doplněním moderními regulačními armaturami a čerpadly s elektronicky 
řízenými otáčkami (původní čerpadla slouží jako záloha), izolace potrubí nevykazuje známky mechanického poškození, 
každý z objektů je na rozdělovači/sběrači topné vody rozdělen na dva nezávislé topné okruhy, dle světových stran. 
Vlastní řídicí systém sestává z pracovní stanice, spojovacích modulů a klávesnice. Pracovní stanice je propojeny kabelem 
s obslužnou klávesnicí umístěnou na panelu rozvaděče. Obslužná klávesnice s LCD displejem umožňuje obsluze 
kontrolovat systém, regulaci a měnit některé parametry regulace. Řídicí systém umožňuje automatický provoz s 
občasnou kontrolou. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována 4 vzduchotechnická zařízení 
v podobě odsávacích digestoří, návrat odsávaného vzduchu je proveden výústky, zařízení pracuje s rekuperací tepla. 
Vzduchotechnické zařízení kuchyně s výkonem 2x20 tis.m3/hod je osazeno ohřívacím dílem 

Chlazení 

V nástavbě objektu I. stupně je nainstalováno celkem 15 lokálních klimatizačních klimajednotek s celkovým chladicím 
výkonem na úrovni 75kW. Jednotky jsou ovládány individuálně, jejich provoz a instalace byly vyvolány nadměrným 
ohříváním prostorů nástavby, bez vyřešení základní izolačních parametrů obalových konstrukcí. Vytápění této 
problematické nástavby má samostatně vytvořenou regulační větev v OPS školy. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly (18 a 36 W) s elektromagnetickými předřadníky, 
stejně jako na většině chodeb, tělocvičny jsou již osazeny modernizovanými svítidly s LED světelnými zdroji. Nicméně 
modernizace svítidel probíhá postupně a potenciál je díky těmto postupným modernizacím značně omezen.  

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně 
přesahuje 600 kW, spotřeba elektřiny kuchyně není podružně měřena. 
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Tabulka 8 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů ZŠ Máj I 

název spotřebiče příkon (kW) zdroj EE/ZP

Škrabka na zeleninu 0,5 EE
Chlazení boxů a mrazáku 11 EE
Pračka 2 EE
Párový mycí stroj W-JEMI - Mora 50 EE
Mycí stroj MTF - Winterhalter 41,6 EE
Krájecí stroj 0,2 EE
Stroj na zeleninu 1,4 EE
Kráječ zeleniny 2,2 EE
Kráječ zeleniny 2,2 EE
Kutr na maso 1,9 EE
Chladící skříň Liebher 0,3 EE
Řezačka masa 1,9 EE
Šlehací a hnětací stroj 1,8 EE
Uni míchací a šlehací stroj 2,8 EE
Kráječ zeleniny 1,2 EE
Zásobník na talíře s ohřevem 3 x 0,7 EE
Výdejní vozík s ohřevem 1,4 EE
Vodní lázeň 2 x 2,1 EE
Chladící skříň EAAEP 0,3 EE
Zásobník na talíře s ohřevem 3 x 0,7 EE
Výdejní vozík s ohřevem 1,4 EE
Mikrovlnná trouba 1 EE
Výdejní vozík s vodní lázní 2 x 2,1 EE
Chladící skříň EAAEP 0,3 EE
El. smažící pánev 2 x 9 EE
El. pec TPE 30 3 x 12 EE
Průmyslový gril 18,5 EE
Chladnička s mrazákem Ariston 0,5 EE
Výdejní vozík s vodní lázní 1,4 EE
Ponorný mixer MP 350 0,35 EE
El. mraznička M 300 0,3 EE
Lednice TN 700 0,3 EE
El. výklopný kotel 23,5 EE
Kotel Fagor 22 EE
Konvektomat Retigo 34 EE
Sporák Alba 17 EE
El. varný kotel Classico 150 24 EE
El. varný kotel Alba 150 24 EE
Sporák E-C-FSP-4 17 EE
Pánev sklopná 2 x 6 EE
El. varný kotel 150 l BI-15098ET 30 EE
El. varný kotel Alba 85 l 2 x 12 EE
Fritéza 10 EE
Pec dvoutroubá 8 EE
Pánev sklopná 9 EE
Konvektomat Retigo 3 x 39 EE
Kráječ na chléb a knedlíky 0,4 EE
Mycí stroj na kuch. nádobí 18 EE
El. varný kotel KE 31 14 EE
Pec ALBA 12 EE
Vodní fritéza 9 EE
Univar 36 EE
Mísící stroj UNI 4,8 EE
Hnětač těsta 5,3 EE
Vyvalovací stroj 0,7 EE  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.5 ZŠ Máj II 

Adresa: M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 39 

Počet ostatních tříd 17 

Počet kabinetů, kanceláří 49 

Kapacita žáků 1250 

Kuchyně s jídelnou – NE (provoz jídelny zajišťuje ZŠ Máj I) 

Tělocvična – ANO 

2.5.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy, navazujících stavebně na areál ZŠ Máj I, tvoří soubor čtyř vzájemně propojených a navazujících 
stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 1250 dětí, v období 2017-2019 školu průměrně navštěvovalo 455 dětí, provoz zařízení 
byl zajištěn 51 pedagogických a ostatních provozních zaměstnanců. V objektech školy je dále v nájmu Waldorfská škola, 
provozující svou činnost v jednom z objektů. Škola zajišťuje základní školní výchovu, činnost spojenou s provozem 
umělecké školy, provoz objektů je v pracovní dny od 6 do 17 hodin, tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo 
tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 



Financováno STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí O ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

423 ZŠ Máj II - 1. stupeň a ZUŠ

424 ZŠ Máj II - II. stupeň a Waldorfská škola
426 ZŠ Máj II - Tělovýchova

2.5.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie (dodávka je řešena ze ZŠ Máj I, podružné měření spotřeby EE není realizováno

• Tepelná energie

2.5.3 Stavební řešení objektu

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na konci 80. let minulého století. V období
okolo roku 2012 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě
rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem
tělocvičny.

Stránka 127

Financováno 
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí
STÁTN í FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKYO
„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 

statutárního města České Budějovice"

423 ZŠ Máj II - 1. stupeň a ZUŠ
424 ZŠ Máj II - II. stupeň a Waldorfská škola
426 ZŠ Máj II - Tělovýchova

2.5.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie (dodávka je řešena ze ZŠ Máj I, podružné měření spotřeby EE není realizováno

• Tepelná energie

2.5.3 Stavební řešení objektu

Jednotlivé stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna na konci 80. let minulého století. V období 
okolo roku 2012 došlo u všech objektů ke komplexnímu zateplení pavilonů tak, že v současné době jejich 
modernizované obvodové konstrukce splňují doporučené parametry dle ČSN 730540-2/2011. Škola je v zásadě 
rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem 
tělocvičny.

Stránka 127



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |28 
 

Výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy v půdorysném tvaru do písmen L. Konstrukci tvoří systém MS-71, 
obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z obvodových dílců. 
Původní konstrukce z obvodových dílců (boletické panely) byla při rekonstrukci objektu demontována a vyzděna 
pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm, stejně jako původní meziokenní vložky. Původní střešní konstrukce byla 
dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných hydroizolačních pásů, přičemž spodní (původní) pásy jsou z 
lepenek typu A 400 H spojované horkým asfaltem. Vrchní pásy z oxidovaných živičných pásů. 

Při rekonstrukci objektu byly svislé konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem s využitím 
polystyrenu EPS 70F tl.120mm, meziokenní vložky jsou zatepleny stejným izolantem tl. 200 mm, soklová část objektu 
pak 100 mm extrudovaného polystyrenu. Dodatečné zateplení střešního pláště je provedeno pěnovým polystyrenem 
EPS 150 v tl. 140 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky 
vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekt tělocvičen je jednopodlažní s obdobným stavebním řešením i realizovaným zateplením. 

Tabulka 9 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností a tříd ZŠ Máj II  

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 
počet 

radiátorů 

počet 
termostatický

ch hlavic 
počet svítidel 

počet zdrojů 
světla 

kapacita třídy 

Objekt 1–1.NP 379 14 14 90 168  
Objekt 1–2.NP 379 18 18 90 168  
Objekt 1–3.NP 379 18 18 105 168  
Objekt 1–4.NP 458 16 15 96 178  
Objekt 2–1.NP 712 32 32 158 316  
Objekt 2–2.NP 663 30 30 144 299  
Objekt 2–3.NP 864 33 33 175 352  
Objekt 2–4.NP 422 21 21 111 195  
Objekt 3–1.NP 693 22 22 80 252  

Objekt 4 - tělocvičny 925 25 11 73 133  
CELKEM 5 875 229 214 1 122 2 229  

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.5.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 
Tepelná energie je do objektu dodávána z horkovodního distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby 
tepla je v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV. Objekty ZŠ jsou teplovodním potrubím napojeny z předávací stanice, ve které je každý z objektů 
rozdělen na několik částí z hlediska topného systému, převážně světových stran s možností nastavení různých 
provozních teplot s ohledem na (ne)oslunění. Stanice pochází z období výstavby školy, postupnými úpravami a 
doplňováním technologie, např. nové napojení nástavby na objektu I. stupně. 

Strojovna je vybavena uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se 
provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 
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Stanice je se zásadními úpravami a doplněním moderními regulačními armaturami a čerpadly s elektronicky řízenými 
otáčkami (původní čerpadla slouží jako záloha), izolace potrubí nevykazuje známky mechanického poškození, každý z 
objektů je na rozdělovači/sběrači topné vody rozdělen na dva nezávislé topné okruhy, dle světových stran. 

Měření a regulace 
Strojovna je vybavena uzavíracími armaturami se servopohonem. Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se 
provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty (obsluhou), venkovní teploty a týdenního programu. Řídicí systém 
umožňuje automatický provoz s občasnou kontrolou. Vlastní řídicí systém sestává z pracovní stanice, spojovacích 
modulů a klávesnice. Pracovní stanice je propojeny kabelem s obslužnou klávesnicí umístěnou na panelu rozvaděče. 
Obslužná klávesnice s LCD displejem umožňuje obsluze kontrolovat systém, regulaci a měnit některé parametry 
regulace. 

Větrání 
Větrání objektů ZŠ je přirozené. 

Osvětlení 
Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly (18 a 36 W) s elektromagnetickými předřadníky, 
stejně jako na většině chodeb, tělocvičny jsou osazeny celkem 20 svítidly s halogenidovými výbojkami. Celkem je 
v objektech instalováno velké množství světelných zdrojů s lineárními trubicemi 36 a 18 W, více než 2000 ks. Počet 
svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
 



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |30 
 

2.6 Domov pro seniory Hvízdal 

Adresa: U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet ubytovacích místností 204 

Počet kanceláří, denních místností, společenských místností 36 

Počet klientů 280/ počet osob personálu 210 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – ANO 

  

2.6.1 Základní popis objektu 

Areál DPS, který zajišťuje odlehčovací služby, služby denních stacionářů, služby domova pro seniory a služby domovů se 
zvláštním režimem, včetně doplňkové činnosti organizace prováděná pro cizí subjekty (hostinská činnost, praní, žehlení, 
opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží), sestává z kompaktní původní stavby ubytovacího komplexu 
s následně provedenými stavebními úpravami a zateplením. 
 
Kapacita DPS je 280 klientů, v nepřetržitém provozu zajištěném 210 provozních zaměstnanců. 
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1 Ubytovací pavilon A
2 Ubytovací pavilon B

3 Spojovací a vstupní objekt C
4 Stravovací objekt D

2.6.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

2.6.3 Stavební řešení objektu

Stavební objekty nejsou stavebně různorodé, sestávají se z ubytovacích objektů A a B, spojovacího a vstupního objektu C

a D. Ubytovací objekt je řešen jako sedmipodlažní, členěný na tři části. Střední část je komunikační, je vybavena
centrálním schodištěm a osobními výtahy i lůžkovým výtahem. Krajní části jsou obytné, doplněné únikovými schodišti.
Ve vstupních podlažích převládají místnosti administrativního účelu a technické zázemí (kanceláře, herny, místnosti
zájmové činnosti, dílny údržby, archiv). Fasády jsou členěny pomocí předsunutých prostorových lodžií a mj. chrání
obytné buňky před hlukem. K celkovému výrazu objektu přispívá hmotové členění na tři vzájemně ustoupené části.
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Z hlediska technického je objekt řešen s použitím konstrukčního systému PS 69/2 v modulové skladbě v osové 
vzdálenosti 3,6 m. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. Krajní části jsou řešeny jako trojtrakty v podélném směru s hlavní 
chodbou uprostřed a místnostmi ložnic v krajních traktech, střední část jako trojtrakt v příčném směru. Mezi 
jednotlivými částmi je řešena dilatace. Ubytovací buňky jsou pro 6 osob (dvě ložnice, předsíň, hygienická buňka) a pro 3 
osoby (ložnice, předsíň, hygienická buňka). Vertikální komunikace pěší a výtahová je umístěna ve střední části a spojuje 
jednotlivá podlaží. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. 
Střešní plášť tvoří živičná krytina. Původně byly obě štítové stěny krajních částí zatepleny thermofasádou s pěnovým 
polystyrénem tl. 8 cm. Na začátku 21. století pak došlo k postupné výměně původních otvorových výplní, v současné 
době jsou v ubytovací části využita plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem.  

Spojovací a vstupní objekt C a D slouží jako společenský a komunikační prvek před ubytovacím objektem. Budova má 
obdélníkový půdorysný tvar a je jednopodlažní. Funkčně a stavebně navazuje na ubytovací objekt přes spojovací 
chodbu. Je zde umístěna technicko-administrativní část a jídelna s kuchyní. Nosná konstrukce budovy je provedena s 
železobetonových a keramických prvků konstrukční soustavy MS 71 v modulové skladbě v osové vzdálenosti 6,0 m. 
Konstrukční výška podlaží je 3,64 m, světlá výška je 3,3 m. Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihelných kvádrů CD 
Týn I. Část fasády je opatřena provětrávaným fasádním obkladem HOB ALIT. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová 
plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. Střešní plášť tvoří živičná krytina. U vstupního objektu již 
byla okna v minulosti vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. V období let 2012/2013 byly všechny obvodové 
konstrukce zatepleny s využitím investiční dotace OPŽP, v současné době tak převážně vyhovují požadavkům na 
tepelnou ochranu budov. 

Tabulka 10 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů DPS Hvízdal (bude 
aktualizováno) 

Počty místností a jejich využití 
Pobytové 
místnosti 

Společenské 
místnosti   

Ubytovací objekt A     
Ubytovací objekt B     
Ubytovací objekt C     
Ubytovací objekt D     
Spojovací a vstupní objekt s kuchyní a 
jídelnou     
Celkem     
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.6.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je ve 
třech předávacích stanicích, ve kterých je zajištěna základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV 

Topná voda o teplotním spádu 90/70 °C je pro ubytovací část přivedena do objektu venkovním kanálem z energocentra 
dodavatele tepla. Je zavedena do směšovací stanice v místnosti strojovny ÚT v 1.NP. Otopná soustava obou částí 
ubytovny je rozdělena na dvě zóny samostatně regulované v závislosti na venkovní teplotě. Každá zóna je vybavena 
vlastním oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovačem Mix AP. Každá část budovy, tj. část I – krajní ubytovací, část II 
– prostřední komunikační a část III – opět krajní ubytovací. Část I a část III má samostatné měření množství tepla.  
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Část II je přidružena k části III. Každá část má potrubí rozděleno na dvě základní větve – VÝCHOD I, ZÁPAD I resp. 
VÝCHOD III, ZÁPAD III. Potrubní rozvody k jednotlivým stoupajícím vedením jsou vedeny v kanálech pod hlavními 
chodbami. Stoupačky jsou opatřeny uzavíracími šoupátky a vypouštěcími kohouty nad podlahou. Veškeré ležaté rozvody 
jsou ocelové opatřeny izolací z minerální vlny. 

Objekt vstupu a kuchyně je napojen samostatnou teplovodní přípojkou ukončenou v samostatné místnosti v 1.NP. Zde 
se nachází směšovací stanice pro napojení vytápění vstupní haly, technickoadministrativní části a jídelny s kuchyní. Ze 
směšovací stanice je také napojen ohřívač VZT. K jednotce je přivedeno samostatné potrubí otopné vody o teplotním 
spádu 90/70 °C odbočené před směšovací armaturou. Na přívodním potrubí je osazeno fakturační měřidlo. Ocelové 
rozvody ve směšovací stanici jsou opatřeny izolací z minerální vlny s hliníkovou folií. Pro realizaci řídicího systému je 
využit mikroprocesorový programovatelný regulátor. V programových modulech jsou řešeny řídicí algoritmy pro 
ekvitermní regulaci větví. Regulační okruh zabezpečuje automatickou regulaci otopné vody pro větev ústředního 
vytápění. Teplota otopné vody je regulována trojcestným regulačním ventilem se servopohonem dle venkovní teploty 
na daný teplotní spád. Teplota otopné vody je snímána příložným snímačem teploty instalovaným na výstupním potrubí 
a venkovní teplota je snímána venkovním snímačem teploty na severní fasádě objektu.  

Ohřev TV je pro oba objekty zajištěn dodávkou cirkulované TV z VS dodavatele tepla, v případě ubytovacího objektu je 
doplněn o soustavu solárních kolektorů – vakuové solární kolektory Heliostar – 72 ks s celkovou aktivní plochou 126,7 
m2. Akumulace získané tepelné energie je provedena v celkem 5 akumulačních nádržích o objemu 1,865 m3, vlastní 
dohřev TV je pak proveden výměníky ALfa-LAval. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Větrání 

Převážná část objektu je větrána přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická 
zařízení v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje s rekuperací tepla. Dále jsou podtlakově odvětrávány sociály. 

Chlazení 

Objekt kuchyně a prostory prádelny a žehlírny jsou klimatizovány lokálními klimatizačními jednotkami s odhadovanými 
elektrickými příkony do 20 kWe. Dále jsou klimatizovány vstupní část objektu D, kuchyňský provoz  a sklad potravin. 
Část ubytovacího objektu je klimatizována multisplitovými jednotkami o celkovém počtu a el. příkonu 100 kW. Jednotky 
jsou provozovány obsluhou, bez vazby na topný systém. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako 
na většině chodeb. V kuchyňském provozu jsou již podhledové LED svítidla. Počet svítidel a zdrojů světla je uveden 
v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně 
přesahuje 300 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je samostatně fakturačně měřena. V kuchyni je měsíčně 
připravováno průměrně 7,8 tis. snídaní (přesnídávek) a stejné množství obědů, svačin a večeří. 
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Tabulka 11 - Vybavení kuchyně a příkon spotřebičů DPS Hvízdal 
Vybavení kuchyně el.spotřebiči: Odhad kW
2x kotel 150l + 2x kotel 80l 120
2x konvektomat RETIGO + ALBA 34
1x čtyřplotýnkový sporák 20
1x čtyřplotýnkový sporák s troubou 20
1x pánev 60l 12
1x robot velký 5
1x robot malý 3
3x chladící box 5
3x chladící stůl 3
3x chladnička velká + 3x chladnička velká (sklad) 6
1x chladnička malá (denní místnost) 1
1x CUCIMAX 150l 20
1x šokovací skříň 10
1x kráječ na chleba 1
3x mraznička (sklad) 3
1x režon 10
10x zásobník na talíře 20
3x výdejní vana 6
1x mlýnek na maso 1
3x tyčový mixer 1
1x myčka na bílé nádobí 10
1x myčka na černé nádobí 10
CELKEM 321  
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.7 Centrum sociálních služeb Staroměstská 

Adresa: Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet ubytovacích místností 130 

Počet kanceláří, denních místností, společenských místností 28+22 

Počet klientů 145/ počet osob personálu 118 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.7.1 Základní popis objektu 

Areál CSS, který zajišťuje sociální služby domova pro seniory, odlehčovací a pečovatelské služby, sociálně akviziční 
služby, včetně doplňkové činnosti organizace prováděná pro cizí subjekty (hostinská činnost, aj.), sestává z kompaktní 
stavby ubytovacího komplexu s komunikačním jádrem a vlastním stravovacím provozem, která v minulosti prošla 
rozsáhlými stavebními úpravami a zateplením. 
 
Kapacita ubytovací části CSS je 145 klientů, provoz zajišťuje zhruba 118 provozních zaměstnanců. 



Financováno STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 Ubytovací pavilon S

2 Ubytovací pavilon J

3 Stravovací pavilon

2.7.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

2.7.3 Stavební řešení objektu

Stavební objekty nejsou stavebně různorodé, sestávají se ze dvou ubytovacích traktů, spojovacího, vstupního objektu a

objektu stravovacího. Ubytovací objekty jsou řešeny jako čtyřpodlažní, ve střední části spojeny komunikačním
koridorem. Ve vstupních podlažích převládají místnosti administrativního účelu a technické zázemí (kanceláře, herny,
místnosti zájmové činnosti, dílny údržby, archiv). Fasády jsou členěny pomocí prostorových lodžií a mj. chrání obytné
buňky před hlukem.
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Z hlediska technického je objekt řešen s použitím prefabrikovaného konstrukčního systému, konstrukční výška podlaží je 
2,8 m. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou železobetonové panely. Střešní plášť 
tvoří krytina s plastovou hydroizolací. Na začátku 21. století pak došlo k postupné výměně původních otvorových výplní, 
v současné době jsou v ubytovací části využita plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem, a ke komplexnímu zateplení 
objektů.  

Spojovací, vstupní objekt a kuchyně s jídelnou slouží jako společenský a komunikační prvek před ubytovacím objektem. 
Budova stravovacího provozu má obdélníkový půdorysný tvar a je jednopodlažní. Funkčně a stavebně navazuje na 
ubytovací objekt přes vstupní objekt. Je zde umístěna jídelna s kuchyní. Nosná konstrukce budovy je provedena s 
železobetonových a keramických prvků konstrukční soustavy s dodatečně aplikovanou izolací. Výplňové obvodové zdivo 
je provedeno z cihelných kvádrů. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová plochá střecha, nosným prvkem jsou 
železobetonové panely. 

Tabulka 12 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů CSS Staroměstská 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 
počet 

radiátorů 

počet 
termostatick

ých hlavic 

počet 
svítidel 

počet zdrojů 
světla 

standardní 
počet osob v 

místnosti 

CSS Staroměstská – dům 
přízemí 

770 41 41 79 125 65 

CSS Staroměstská – dům 1. 
patro 

880 48 48 95 102 60 

CSS Staroměstská – dům 2. 
patro 

880 48 48 94 100 66 

CSS Staroměstská – dům 3. 
patro 

899 49 49 97 104 61 

CSS Objekt 2 - Stravovací 
provoz 

298 15 15 48 141 59 

CELKEM 3 728 201 201 413 572 311 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.7.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je ve dvou 
předávacích stanicích (domov a kuchyně), ve kterých je zajištěna základní teplotní úprava topné vody. 

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech 
jsou instalovány TRV. 

Topná voda o teplotním spádu 90/70 °C je pro ubytovací část přivedena do objektu venkovním kanálem z energocentra 
dodavatele tepla. Je zavedena do směšovací stanice v místnosti strojovny ÚT. Otopná soustava obou částí ubytovny je 
rozdělena na 4 zóny samostatně regulované v závislosti na venkovní teplotě. Každá zóna je vybavena vlastním 
oběhovým čerpadlem a trojcestným směšovačem. 

Objekt vstupu a kuchyně je napojen samostatnou teplovodní přípojkou ukončenou v samostatné místnosti, kde se 
nachází směšovací stanice pro napojení vytápění jídelny s kuchyní. Ze směšovací stanice je také napojen ohřívač VZT. K 
jednotce je přivedeno samostatné potrubí otopné vody o teplotním spádu 90/70 °C odbočené před směšovací 
armaturou. Na přívodním potrubí je osazeno fakturační měřidlo. 
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Ohřev TV je pro oba objekty zajištěn deskovým výměníkem a navazující akumulační nádrží, v obou případech je ohřev TV 
doplněn dvěma samostatnými soustavami solárních kolektorů – ploché vakuové solární kolektory Regulus KPC 1 BP – 
ubytovací trakty 50+60 ks s celkovou absorpční plochou kolektorů 196 m2 a v případě kuchyně s jídelnou 16 ks 
s celkovou absorpční plochou solárního pole 28,5 m2. Akumulace získané tepelné energie je provedena v akumulačních 
nádržích, vlastní dohřev TV je pak proveden deskovými výměníky ALfa-LAval. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Větrání 

Převážná část objektu je větrána přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická 
zařízení v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje s rekuperací tepla. Dále jsou podtlakově odvětrávány sociály.  

Chlazení 

Objekt kuchyně je klimatizován lokálními klimatizačními jednotkami s odhadovanými elektrickými příkony do 40 kWe. 

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky, stejně jako 
na většině chodeb. V některých částech provozu jsou již přisedlá LED svítidla. 

Dle údajů z platné revizní zprávy je celkem instalováno více než 600 svítidel o celkovém odhadovaném příkonu 50 kW. 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně je 
280 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně je podružně měřena. 

Měsíčně je v kuchyni, která neslouží jen pro klienty a obsluhu CSS, připravováno 1 tis. snídaní, 1.600 svačin a 
přesnídávek, 2,2 tis. obědů a 1.250 večeří. 
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Tabulka 13 – Vybavení technologie kuchyně CSS Staroměstská 
Spotřebič Příkon (kW) zdroj EE/ZP
nahřívač talířů - 3x 3 EE
nahřívací vozík - 3x 6,3 EE
Robot Alba - 2x 3 EE
Masomlýn 3,2 EE
Konvektomat - 2x 68 EE
Tlaková pánev 17 EE
Pečící pánev - 2x 18 EE
Mísící stroj 1,1 EE
Myčka na bílé nádobí 15,5 EE
Myčka na černé nádobí 14 EE
Sporák 16 EE
Kotel - 3x 63 EE
Fritéza 20 EE
Kotel Cucimax 13,5 EE
Finesa - 9x 1,8 EE
Nahřívací skříň - 2x 4,6 EE
Krouhač zeleniny 1,1 EE
Blixér 1,5 EE
Chladicí+mrazicí box 5 EE
Kompostér 1,35 EE
Kuchyně celkem 276,95 EE 100%  

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména motorové pohony výtahů, kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.8 MŠ Čéčova 

Adresa: Čéčova 40/1, 370 04 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 7 

Počet ostatních tříd 5 

Počet kabinetů, kanceláří 7 

Kapacita žáků 184 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.8.1 Základní popis objektu 

Kapacita MŠ je 184 dětí předškolního věku, v období 2017-2019 navštěvovalo MŠ průměrně 132 dětí, provoz zařízení 
zajišťovalo celkem 20 pedagogických a provozních zaměstnanců. Děti jsou umístěny do celkem 7 tříd.  



Financováno STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí O ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 Hlavní budova MŠ
2 Vedlejší budova MŠ
3 Hospodářský pavilon
4 Krytá, nevytápěná, zastřešená chodba

2.8.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

2.8.3 Stavební řešení objektu

Mateřská škola byla postavena v roce 1969, tvoří ji dvoupodlažní hlavní budova určená k pobytu dětí, jejich, vzdělávání,
herním činnostem, odpočinku a pokrytí hygienických potřeb. V objektu jsou umístěny 4 třídy. Na severní straně je po
celé délce objektu průchozí venkovní chodba navazující na schodiště na západní a východní části hlavní budovy. Hlavní
vstupy do jednotlivých tříd jsou ze severní strany z venkovní chodby, kde se dále postupuje přes šatny, umývárny do
vnitřních pobytových a vzdělávacích místností. Každá třída má navíc svou malou kuchyňku, ve které se zajišťuje výdej
jídla připraveného v hospodářské budově v areálu MŠ.

Na západní straně sousedí s hlavním pavilonem dvoupodlažní vedlejší objekt se dvěma třídami. Nejsevernější budovou
komplexu budov MŠ Čéčova je jednopodlažní hospodářská budova, jež je propojena s ostatními pavilony krytou,
zastřešenou, nevytápěnou chodbou. V této budově je situována 1 třída a dále pak kanceláře ředitelky, ekonomického
úseku, sborovna, jídelna zaměstnanců, vlastní kuchyně, sklady potravin, sklady dalších materiálů a sociální zázemí
zaměstnanců a jiné podobné místnosti spojené s provozem kuchyně.
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2.8.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie

2.8.3 Stavební řešení objektu

Mateřská škola byla postavena v roce 1969, tvoří ji dvoupodlažní hlavní budova určená k pobytu dětí, jejich, vzdělávání, 
herním činnostem, odpočinku a pokrytí hygienických potřeb. V objektu jsou umístěny 4 třídy. Na severní straně je po 
celé délce objektu průchozí venkovní chodba navazující na schodiště na západní a východní části hlavní budovy. Hlavní 
vstupy do jednotlivých tříd jsou ze severní strany z venkovní chodby, kde se dále postupuje přes šatny, umývárny do 
vnitřních pobytových a vzdělávacích místností. Každá třída má navíc svou malou kuchyňku, ve které se zajišťuje výdej 
jídla připraveného v hospodářské budově v areálu MŠ.

Na západní straně sousedí s hlavním pavilonem dvoupodlažní vedlejší objekt se dvěma třídami. Nejsevernější budovou 
komplexu budov MŠ Čéčova je jednopodlažní hospodářská budova, jež je propojena s ostatními pavilony krytou, 
zastřešenou, nevytápěnou chodbou. V této budově je situována 1 třída a dále pak kanceláře ředitelky, ekonomického 
úseku, sborovna, jídelna zaměstnanců, vlastní kuchyně, sklady potravin, sklady dalších materiálů a sociální zázemí 
zaměstnanců a jiné podobné místnosti spojené s provozem kuchyně.
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Obvodové stěny budov jsou buď panelového typu (kombinace železobetonových a křemelinových panelů), dále pak 
stěny vyzdívané z cihel CDm tl. 500 mm a 375 mm na maltu vápenocementovou, příčky z cihel CDm tl. 100 a 150 mm, 
nové ze zdiva Ytong tl. 100 a 150 mm a SDK stěn tl 100 m. Původní dvouplášťové ploché střechy s větranou mezerou z 
keramických panelů tl.250 mm a křemelinových tvárnic a panelů se spádováním pomocí škvárobetonu a vrchní 
hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů a lepenek. Dodatečně na původní ploché střech nadbudovány krokevní 
konstrukce pro stávající sedlové střechy s podstřešním pochozím prostorem. Výjimku tvoří střecha jednopodlažní 
vstupní části na severní straně vedlejšího pavilonu, kde je střecha pultová se sklonem cca 15-20%. Nosné prvky krokevní 
konstrukce tvoří dřevěné příhradové nosníky osazené na atiky budov. Sedlové střechy ve sklonu cca 30% bedněné, s 
vrchním oplechování a antikorozním nátěrem červené barvy, s drobnými netěsnostmi, narušeným oplechováním v 
některých detailech. Výplně otvorů jsou plastová okna z období po roce 2006 zasklená izolačním dvojsklem splňující 
současné stavební požadavky na prostup tepla. 

Tabulka 14 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů MŠ Čéčova 

Místnosti 
plocha 

místnosti 
m2 

počet 
radiátorů 

počet 
termostatic
kých hlavic 

počet 
svítidel 

počet 
zdrojů 
světla 

kapacita 
třídy 

Objekt 1 - hospodářský pavilon 189 18 18 26 52 16 
Objekt 2 - 2.budova - "vila" 404 31 31 58 116 56 

Objekt 3 - hlavní budova 588 42 38 104 200 112 
CELKEM 1 181 91 87 188 368 184 

Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  

2.8.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z dvoutrubkového distribučního rozvodu dodavatele tepla.  

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na radiátorech jsou 
instalovány TRV, celkem jsou v objektech 4 samostatně regulované topné větve ve dvou předávacích stanicích, teplota 
topné vody je ekvitermně řízena dodavatelem tepla, na rozdělovačích topné vody dochází k úpravě teploty topné vody, 
provoz oběhových čerpadel dle nastavených režimů a topných křivek. Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV 
jsou zajištěny MaR dodavatele tepla. 

Otopná tělesa jsou použita převážně původní litinová žebrová, pouze v některých rekonstruovaných prostorech je 
použito plechových deskových radiátorů. Všechna tělesa jsou osazena termoregulačními ventily s termostatickými 
hlavicemi. Oběhová čerpadla jsou již převážně osazena motory s frekvenčními měniči.  

Ohřev TV je zajištěn ve výměníkové stanici dodavatele tepla, a samostatným potrubím je dodávána do MŠ, dle fakturace 
TV byla průměrná roční náročnost ohřevů TV na úrovni 0,4 GJ/m3. 

Měření a regulace 

V objektech jsou 4 samostatně regulované topné větve ve dvou předávacích stanicích, teplota topné vody je ekvitermně 
řízena dodavatelem tepla, na rozdělovačích topné vody dochází k úpravě teploty topné vody, provoz oběhových 
čerpadel dle nastavených režimů a topných křivek. Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV jsou zajištěny MaR 
dodavatele tepla. 
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Větrání 

Větrání v komplexu budov MŠ (mimo hospodářskou budovu) je přirozené otvorovými výplněmi, na toaletách 
instalovány odvodní větráčky bez regulace otáček o nízkých průtocích do 25 m3/ hod. V hospodářské budově kuchyni 
instalováno VZT zařízení odsávající zejména páru vznikající při přípravě pokrmů, zařízení zajišťuje pouze odtah 
znehodnoceného vzduchu, dotaci tepla netěsnostmi přisávaného vzduchu zajišťuje topný systém. 

Chlazení 

V objektu nejsou instalovány chladicí zařízení TZB.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je realizováno převážně svítidly s trubicovými 
zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno téměř 400 ks trubic 
36W/830, místy instalovány zářivková svítidla (90 ks, 11-23W), výjimečně v málo užívaných prostorech běžné žárovky 
E27 (osazované LED žárovkami). 

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon zařízení kuchyně je 
téměř 100 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. 

Tabulka 15 - Vybavení technologie kuchyně MŠ Čéčova 

název spotřebiče příkon (kW)zdroj EE/ZP
výdejní pult 2,1 EE
pec 12 EE
elektrický sporák 14 EE
kuchyňský robot 1,5 EE
mycí stroj 14,9 EE
pánev elektrická - 2x 2x 6 EE
kotel elektrický - 2x 2x 12 EE
digestoř nástěnná - bez štítku, nezjištěno 0,5 EE
digestoř závěsná - bez štítku, nezjištěno 0,5 EE
konvektomat 17,6 EE  

Měsíčně je průměrně v kuchyni připravováno 2,5 tis. jídel. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.9 MŠ J. Opletala 

Adresa: MŠ J. Opletala 925/22, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 7 

Počet ostatních tříd 3 

Počet kabinetů, kanceláří 4 

Kapacita žáků 177 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.9.1 Základní popis objektu 

Kapacita MŠ je 177 dětí předškolního věku, v období 2017-2019 navštěvovalo školku průměrně 172 dětí ročně, provoz 
zařízení zajišťovalo celkem 27 pedagogických a provozních zaměstnanců. Děti jsou umístěny do celkem 7 tříd.  



Financováno STÁTN í FOND

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí O ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NextGenerationEU ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 Pavilon 1 (jednopodlažní)
2 Pavilon 2 (jednopodlažní)
3 Pavilon 3 (jednopodlažní)
4 Pavilon 4 (dvoupodlažní)
5 Pavilon 5 (dvoupodlažní)
6 Hospodářská budova
7 Spojovací chodby, vytápěné

2.9.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie
Stránka 145

Financováno 
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí
STÁTN í FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKYO
„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 

statutárního města České Budějovice"

1 Pavilon 1 (jednopodlažní)
2 Pavilon 2 (jednopodlažní)
3 Pavilon 3 (jednopodlažní)
4 Pavilon 4 (dvoupodlažní)
5 Pavilon 5 (dvoupodlažní)
6 Hospodářská budova
7 Spojovací chodby, vytápěné

2.9.2 Energetické vstupy

Základní energetické vstupy do objektu jsou:

• Elektrická energie

• Tepelná energie
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2.9.3 Stavební řešení objektu 

Areál mateřské školy tvoří soubor šesti budov propojených spojovací chodbou. Tři shodné pavilony P1, P2 a P3 jsou 
jednopodlažní, další dva shodné pavilony P4 a P5 jsou dvoupodlažní a nejseverněji umístěný hospodářský pavilon je 
jednopodlažní. Spojovací chodba, která všechny budovy spojuje, je jednopodlažní. Výstavba proběhla v roce 1973. 
Obvodové konstrukce objektů je zděna, tradiční technologie, stropy jsou prefabrikované. Obvodový plášť je zděný. 
Nosné obvodové i výplňové zdivo je provedeno z cihelných kvádrů TÝN I a to na tl. 200 a 300 mm na maltu cementovou. 
Střecha je plochá dvouplášťová. Atikové zdivo je provedeno z tvarovek TÝN I tl. 200 mm. Strop je proveden z 
prefabrikátů Spiroll. Druhý střešní plášť je z keramických střešních panelů tl. 140 mm osazených na spádových 
prefabrikovaných klínech. Tepelná izolace střechy je původní, provedena polystyrenem v tl. 30 mm. Vzduchová dutina je 
odvětrávaná u atik. Nebylo provedeno dodatečné zateplení, pouze nová vrstva hydroizolace. Podlahy 1. NP na terénu 
jsou zatepleny vrstvou polystyrenu. Výplně otvorů pobytových objektů MŠ jsou plastová okna z let 2006-2011 zasklená 
izolačním dvojsklem splňující současné stavební požadavky prostupu tepla. 

Spojovací chodba propojuje všechny objekty. Její rekonstrukce proběhla v roce 2012. Došlo k výraznému zmenšení 
plochy výplní otvorů. Vyzdívky byly provedeny pórobetonými tvárnicemi Ytong v tl. 300 mm. Původní obvodový plášť je 
tvořen zdivem z tvarovek TÝN I tl. 300 mm. Celý obvodový plášť byl zateplen pěnovým polystyrenem v tl. 100 mm. 
Střecha spojovací chodby byla zateplena v podhledu 250 mm minerální vaty.  

Podhled je zavěšen na nosnou konstrukci střechy. Vzduchová dutina nad touto vrstvou je odvětrávaná přes fasádu 
průvětrníky s ochranou sítí 150 × 150 mm nad středem oken po obou stranách. 

Tabulka 16 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů MŠ J. Opletala 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 
počet 

radiátorů 

počet 
termostatic
kých hlavic 

počet 
svítidel 

počet zdrojů 
světla 

kapacita 
třídy 

Objekt 1 - Hospodářský 
pavilon, č. obj. 077 

378 18 18 48 78 0 

Objekt 2 - (3.tř.), Je 15, č. obj. 
086 

174 15 15 28 45 24 

Objekt 3 - (2.tř.), Je 20, č.obj. 
087 

174 15 15 26 44 24 

Objekt 4 - (1. tř.) - Je 20, č. 
obj. 088 

174 15 15 26 43 24 

Objekt 5 - (4. +. 5. tř.) - MŠ 
60, č. obj. 061 

218 21 21 44 76 56 

Objekt 6 - (6. + 7. tř.) - MŠ 60, 
č. obj. 062 

218 22 22 47 79 56 

CELKEM 1 334 106 106 219 365 184 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  
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2.9.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z dvoutrubkového distribučního rozvodu dodavatele tepla.  

Vytápění objektů je realizováno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na radiátorech jsou 
instalovány TRV, všechny objekty jsou napojeny na jednu směšovanou větev, teplota topné vody je regulována 
ekvitermně ve vstupní OPS, provoz oběhového čerpadla dle nastavených režimů a topných křivek. Ohřev TV je zajištěn 
v OPS s využitím nepřímotopeného vyrovnávacího zásobníku TV o objemu cca 750 l, který je nahříván ze sekundárního 
okruhu nerozebíratelného spirálového protiproudého výměníku. Zásobník je izolován tepelnou izolací z čedičové vlny o 
odhadované tloušťce cca 60 mm opláštěné nerezovým plechem. Spotřeba množství teplé vody není samostatně 
měřena, v systému TV je zavedena cirkulace.  

Teplotní a časové útlumy vytápění a cirkulace TV jsou zajištěny MaR. Oběhová čerpadla jsou již převážně osazena 
motory s frekvenčními měniči.  

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Větrání 

Větrání objektů MŠ je přirozené, v objektu hospodářského pavilonu jsou instalovány celkem 4 VZT jednotky s celkovým 
výkonem přisávaného vzduchu 9 tis.m3/hod, z toho dvě největší zajišťují větrání varny, umývárny nádobí a místností 
prádelny, sušárny a žehlírny. Tyto jednotky jsou osazeny ohřívacími díly, napojenými na OPS, distribuce předehřátého 
vzduchu do prostorů je provedena s využitím tkaninových rukávců, ostatní větrané prostory (celkem 1 tis.m3/hod) 
nejsou osazeny ohřevy přisávaného vzduchu. 

Chlazení 

V objektu nejsou instalovány chladicí zařízení TZB.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které je realizováno převážně svítidly s trubicovými 
zářivkovými svítidly s elektromagnetickými předřadníky. Celkem je v objektech instalováno 365 ks světelných zdrojů, 
osazených převážně lineárními trubicemi 36 W/830, místy instalovány zářivkový svítidla (2x58 W), výjimečně v málo 
užívaných prostorech běžné žárovky E27 (osazované LED žárovkami).  

Počet svítidel a zdrojů světla je uveden v příloze ve formě .xlsx souboru. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie patří provoz kuchyně a prádelny. Celkový elektrický příkon zařízení 
kuchyně je 52 kW, prádelny zhruba 46 kW, spotřeba elektřiny technologie kuchyně a prádelny není podružně měřena. 
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Tabulka 17 - Vybavení technologie kuchyně a prádelny MŠ J. Opletala 

název spotřebiče příkon (kW)
Drtič odpadků 0,25
Kotel Firex 9,6
Pánev 9
Kotel Mareno 9
Konvektomat 8,25
Sporák Mareno 16

kuchyně

 

název spotřebiče příkon (kW)
Mandl 8,6
Sušička 18,5
Pračka 9,75
Pračka 9,5

prádelna

 

Měsíčně je v kuchyni MŠ průměrně připraveno 3.194 obědů. 

Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení. 
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2.10 ZŠ O. Nedbala 

Adresa: O. Nedbala 30, 370 05 České Budějovice 

Vlastník objektu: Statutární město České Budějovice 

Způsob ochrany nemovitostí: Bez památkové ochrany 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých 
zástupci vlastníka objektu. 

Využití objektu Počet kmenových tříd 35 

Počet ostatních tříd 10 

Počet kabinetů, kanceláří 27 

Kapacita žáků 900 

Kuchyně s jídelnou – ANO 

Prádelna – NE 

 

2.10.1 Základní popis objektu 

Areál základní školy tvoří soubor šesti vzájemně propojených a navazujících stavebních objektů. Kapacita ZŠ je 900 dětí, 
v období let 2017-2019 školu navštěvovalo ročně průměrně 835 dětí, provoz zařízení zajišťovalo 87 pedagogických a 
ostatních provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje základní školní výchovu, je v provozu v pracovní dny od 6 do 17 hodin, 
tělocvična je užívána v časovém režimu školy, mimo tuto domu pak pronajímána až do 21,30 hod téměř každý den. 



Financováno STÁTN í FOND
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„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

1 Vstup, šatny
2 Pavilon 1. stupně
3 Spojovací chodby
4 Stravovací provoz
5 Pavilon II. stupně
6 Tělocvičny
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2.10.3 Stavební řešení objektu 

Jednotlivé původní stavební objekty nejsou stavebně různorodé, škola byla vystavěna v polovině 70. let minulého století 
v souvislosti s rozvojem výstavby sídliště Šumava. Po roce 2005 pak postupně docházelo k dílčím stavebním úpravám 
objektů a ke komplexní modernizaci otvorových výplní. V současné době mají všechny objekty školy zatepleny štítové 
stěny, některé také střešní plášť. V roce 2019 došlo o k výstavbě a otevření nové sportovní haly a běžeckého koridoru 
v severní části pozemků školy. Škola je v zásadě rozdělena na 2 výukové objekty (I. stupeň, II. stupeň), které jsou 
doplněny vstupním objektem se šatnami, objektem tělocvičny, objektem stravovacího provozu s kuchyní a jídelnou a 
objektem výpočetní techniky. 

Hlavní výukové objekty jsou řešeny jako třípodlažní budovy s půdorysem obdélníkového tvaru. Konstrukci tvoří 
montovaný systém, obvodový plášť je z keramických panelů, část vstupní fasády se schodištěm byl montovaný systém z 
obvodových dílců. Původní střešní konstrukce byla dvouplášťová s vrchní hydroizolační vrstvou z živičných 
hydroizolačních pásů. 

Při postupné rekonstrukci objektů byly svislé štítové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím izolačním systémem 
s využitím polystyrenu EPS 70F tl.120-150mm, meziokenní vložky jsou vyzděny tvárnicemi YTONG. Dodatečné zateplení 
střešních plášťů je provedeno pěnovým polystyrenem EPS 150 v tl. 200 mm. Otvorové výplně byly nahrazeny moderními 
plastovými okny s pětikomorovými profily, staticky vyztuženými s celoobvodovým kováním. Okna jsou plastová s 
mikroventilací, zasklena izolačním dvojsklem. 

Objekt stravovacího provozu je dvoupodlažní, tělocvična dvoupodlažní s obdobným stavebním řešením i realizovaným 
zateplením štítů. 

Nové objekty sportovní haly a atletického koridoru jsou opláštěny sendvičovými panely s PUR pěnou 150 mm, střešní 
plášť zateplen dle stávajících požadavků na tepelnou ochranu budov. 

Tabulka 18 – Počet otopných těles, svítidel v místnostech objektů a kapacita místností objektů ZŠ O. Nedbala 

Místnosti 
plocha 

místnosti m2 
počet 

radiátorů 

počet 
termostatic
kých hlavic 

počet 
svítidel 

počet zdrojů 
světla 

kapacita 
třídy 

Pavilon U12 II. Stupeň Přízemí 851 45 45 128 233 175 
Pavilon U12 II. Stupeň 1NP 614 24 24 85 152 180 
Pavilon U12 II. Stupeň 2NP 568 24 24 84 151 180 

Pavilon U15 I . Stupeň Přízemí 559 26 26 91 166 205 
Pavilon U12 II. Stupeň 1NP 504 24 24 82 148 180 
Pavilon U12 II. Stupeň 2NP 523 27 27 86 155 180 

Pavilon ŠJ a ŠD 505 18 18 63 134 210 
Sportoviště 2 900 12 12 225 493 0 

CELKEM 7 024 200 200 844 1 632 1 310 
Pozn. Podrobné členění jednotlivých objektů a podlaží je samostatnou přílohou ve formátu xlsx.  



 
 

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice" 

 

Stránka |52 
 

2.10.4 Technická zařízení a energetické systémy 

Zdroj tepla, ohřevy TV a otopná soustava 

Tepelná energie je do objektu dodávána z distribučního rozvodu dodavatele tepla TČB, měření spotřeby tepla je 
v předávací stanici, ve které je zajištěn základní teplotní úprava topné vody. Vytápění objektů je realizováno 
dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem topné vody, na litinových radiátorech jsou instalovány TRV.Vytápění 
původních objektů je provedeno ze dvou předávacích stanic, kde je topná voda upravena na základě požadavku 
venkovních teplot kvalitativně upravována regulačními armaturami pro vytápění jednotlivých objektů. 

TV je připravována deskovými výměníky s akumulačními nádobami pro areál školy a pro objekt kuchyně s jídelnou. V 
předávacích stanicích jsou realizovány útlumy vytápění i přípravy TV v mimoškolní dobu. Distribuční systém ÚT byl v 
minulosti osazen termoregulačními ventily, v současné době dle sdělení zástupce školy funkční, vlastní vytápěcí systém 
je rozdělen dle jednotlivých objektů. 

V objektu nové sportovní haly je instalována nová moderní předávací stanice, osazená na vstupu měřičem vstupující 
tepelné energie (podružně z nákupu tepla školy). Stanice slouží jak pro novou halu, tak pro atletický koridor, který je 
vytápěn podstřešními teplovodními sálavými panelyKaždý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí na 
základě vyhodnocení vnitřní teploty, venkovní teploty a týdenního programu. 

TV je do objektů zavedena z centrální výměníkové stanice sídliště, včetně cirkulace, do objektů vstupuje spolu s ÚT. 
Rozvody TV jsou stejně jako rozvody ÚT po areálu původní. 

Měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit automaticky pracující řídicí systém MaR. Systém obsahuje původní rozvaděč MaR, včetně 
ovládacího panelu, který principálně umožňuje nastavování provozních parametrů regulačních uzlů topných systémů 
objektů. 

Distribuční systém ÚT objektů školy byl v minulosti (před více než 10 lety) osazen termoregulačními ventily. 

V objektu nové sportovní haly je instalována nová moderní předávací stanice, osazená na vstupu měřičem vstupující 
tepelné energie (podružně z nákupu tepla školy). Stanice slouží jak pro novou halu, tak pro atletický koridor, který je 
vytápěn podstřešními teplovodními sálavými panely. 

Každý pavilon je nezávisle ovládaný, uzavírání ÚT se provádí na základě vyhodnocení vnitřní teploty (obsluhou), 
venkovní teploty a týdenního programu. 

Větrání 

Větrání objektů ZŠ je přirozené, v modernizovaném kuchyňském provozu jsou instalována vzduchotechnická zařízení 
v podobě odsávacích digestoří, zařízení pracuje bez rekuperace tepla.  

Osvětlení 

Ostatní spotřeba je dána především vnitřním osvětlením objektů, které nebylo podstatným způsobem a rozsahem 
modernizováno a je tvořeno svítidly s trubicovými zářivkovými svítidly převážně již s elektronickými předřadníky, stejně 
jako na většině chodeb, jak původní, tak nová tělocvična (hala) jsou osazeny zářivkovými svítidly, v šatnách jsou již LED 
svítidla s pohybovými čidly. Celkem je v objektech instalováno velké množství světelných zdrojů s lineárními trubicemi 
36 W odhadem více než 1600, v každé z tělocvičen je zhruba 75 svítidel. 

Ostatní spotřebiče v budově 

Mezi další významné spotřebiče elektrické energie (a zemního plynu) patří provoz kuchyně. Celkový elektrický příkon 
zařízení kuchyně je 210 kW, spotřeba elektřiny objektu kuchyně není podružně měřena. 
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Tabulka 19 - Vybavení technologie kuchyně ZŠ O. Nedbala 
název spotřebiče příkon (kW) zdroj EE/ZP

kotel Juno 18 EE
konvektomat Eloma 34,4 EE
konvektomat Eloma 35,4 EE
konvektomat Eloma 36,4 EE
myčka Winterhalter 1 7,9 EE
myčka Winterhalter 2 20 EE
myčka Hobart 1,5 EE
kotel Kukimax 40ZP/4EE EE
kotel Fagor 18 EE
pánev Firex 4 EE
pánev Mareno 4 EE
pult AVP 2,1 EE
hnětač Alba 2 EE
nápojovač Sinop 0,3 EE
Lednice 0,2 EE
Lednice 0,2 EE
Lednice 0,2 EE
Lednice 0,2 EE
Lednice 0,2 EE
mrazák 0,2 EE
mrazák 0,2 EE
mrazák 0,2 EE
mrazák 0,2 EE
sporák Mareno 18 EE
kotel basket 40 ZP  
 
Ostatní spotřebiče elektřiny jsou pak zejména kancelářská technika a PC vybavení, v současné době probíhá v ZŠ 
instalace výtahu. 
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Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách a ve 
finančním vyjádření: 

 
Referenční výchozí období: 01.01.2017 – 31.12.2019 

Referenční spotřeby a náklady: 
 

Položka 
Průměrná spotřeba 

2017-2019 
Průměrná náklady 

2017-2019 
Průměrná cena  

2017-2019 
Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH Kč bez DPH Jednotka 

Elektřina 2 131,5 MWh/rok 7 358 778 8 904 121 3 452,4 Kč/ MWh 
Zemní plyn (Qs) 34,6 MWh/rok 35 698 43 194 1 031,7 Kč/ MWh 
Tepelná energie 23 954,9 GJ/rok 10 734 226 12 344 360 448,1 Kč/ GJ 
Voda vodné 38 157,8 m3/rok 1 366 814 1 571 836 35,8 Kč/ m3 
Voda stočné 38 157,8 m3/rok 1 058 498 1 217 273 27,7 Kč/ m3 
CELKEM - - 20 553 224 24 079 829     
Celkem energie 8 820,2 MWh/rok 18 127 912 21 290 720 2 055 Kč/ MWh 
Pozn. Spotřeba zemního plynu je uváděna ve spalném teple dle jeho fakturace 

Položka Referenční spotřeba Referenční náklady 
Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Elektřina 2 131,5 MWh/rok 14 920 481 18 053 782 
Zemní plyn (spalné teplo) 34,6 MWh/rok 56 610 68 499 
Tepelná energie 23 954,9 GJ/rok 20 361 659 22 397 825 
Voda vodné 38 157,8 m3/rok 1 640 177 1 804 194 
Voda stočné 38 157,8 m3/rok 1 270 198 1 397 218 
CELKEM     38 249 126 43 721 519 
Celkem energie 8 820,2 MWh/rok 35 338 751 40 520 106 
 

Položka Jednotkové referenční náklady 
Jednotka Kč bez DPH Kč vč. DPH 

Elektřina Kč/MWh 7 000,0 8 470,0 
Zemní plyn (spalné teplo) Kč/ MWh 1 636,0 1 979,6 
Tepelná energie Kč/ GJ 850,0 935,0 
Voda vodné Kč/m3 43,0 47,3 
Voda stočné Kč/m3 33,3 36,6 
Vyrobená el. energie v FVE 
nespotřebovaná v objektu Kč/MWh 4 000,0 4 840,0 
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Referenční klimatické údaje 
 Referenční lokalita pro České Budějovice je stanice České Budějovice, Rožnov D21 = 3 454. 
 

Průměr za výchozí období:  1.1.2017 – 31.12.2019 
 

Rok/Měsíc 2017 2018 2019 
Průměr 

(referenční 
denostupně) 

I. 802 550 648 667 
II. 521 649 520 563 
III. 431 579 433 481 
IV. 368 108 309 262 
V. 119 22 264 135 
VI. 0 0 0 0 
VII. 0 0 0 0 
VIII. 0 0 0 0 
IX. 160 54 44 86 
X. 300 303 279 294 
XI. 488 486 462 478 
XII. 615 560 562 579 

CELKEM 3 802 3 311 3 521 3 545 
  

* denostupně počítány pro ti=21°C 
** Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu 

Tabulka provozních podmínek 

Tabulka 20 - Provozních podmínek 
Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor provozní 
hodiny

mimoprovoz. 
hodiny

svátky, 
prázdniny

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15
kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15
tělocvičny 18 15 15
šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15
sprchy 22 18 15
dílny pro hrubou práci 20 17 15
ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 -
lůžkové pokoje 22 18 -
kanceláře, čekárny, chodby, WC 20 18 -
provoz balneo 24 18 -
pokoje v domovech pro seniory 22 20 -
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 -
vytápěné vedlejší místnosti  (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -
byty a pokoje 21 18 -
garáže apod. 5 5 5

Telota v místnosti °C
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Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka 21 - Rozdělení referenční spotřeby tepla a celková spotřeba elektřiny, vody 

referenční 
spotřeba tepla

Spotřeba tepla 
závislá na 

venkovní teplotě

Spotřeba tepla 
nezávislá na 

venkovní teplotě
Spotřeba Elektřiny Spotřeba vody

GJ GJ GJ MWh m3

1 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3 084 2 766 318 195 2 737
2 ZŠ a MŠ E. Destinové 2 192 2 095 97 108 2 148
3 ZŠ a MŠ Kubatova 2 271 1 940 331 190 2 587
4 ZŠ Máj I 2 744 2 337 407 359 4 269
5 ZŠ Máj II 1 588 1 263 324 0 1 037
6 Domov pro seniory Hvízdal 4 161 3 941 220 711 13 461
7 Centrum sociálních služeb Staroměstská 2 155 1 600 556 341 6 874
8 MŠ Čéčova 1 113 1 001 112 48 1 032
9 MŠ J. Opletala 1 185 981 204 40 1 482

10 ZŠ O. Nedbala 3 462 3 101 361 217 2 530
23 955 21 026 2 929 2 209 38 158

č. objektu Referenční spotřeby energií všech objektů

Celkem  
 

Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů a místností odpovídají zadávací dokumentaci a také jsou uvedeny v příloze č. 6 
v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení. Provozní hodiny svícení u nedefinovaných prostor dle zadávací 
dokumentace (kabinetů, kanceláří a sboroven) účastník navrhnul následovně (viz. tabulka níže).  
 

osvětlený prostor  doba svícení  
hod / rok  

Učebny a třídy  1 250 
Tělocvičny  2 500 
Kuchyně školských objektu  2 000 
Kuchyňské provozy objektů sociální péče 3 000 
Komunikační koridory a chodby ZŠ a MŠ  1 000 
Komunikační koridory objektů sociální péče  3 000 
Kabinety  1 250 
Kanceláře 2 000 
Sborovny 2 000 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 
Celková cena základních opatření: 

 
251 402 000,- Kč bez DPH 

 
tj. 
 

304 196 420,- Kč s DPH (21%) 
 

tzn.  
 

DPH (21%) činí 52 794 420,- Kč 
 
 

Základní opatření budou fakturovány v ceně včetně DPH v základní sazbě daně.  
 
Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 
zejména o: 
 

- Návrh realizovaných opatření 
- Vypracování projektové dokumentace 
- Vlastní komplexní realizaci díla 
- Provedení komplexních zkoušek 
- Zaškolení obsluhy 
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 
V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 
 

Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny na konci této přílohy. 
 
Investice do základních opatření tvoří v souladu s principy dotační výzvy tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 
Jedná se o: 
Způsobilé výdaje dle zadávací dokumentace jsou stanoveny z TE tabulek.  
Výše způsobilých výdajů: 122 998 872,- Kč bez DPH, tj. 148 828 635,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 
Výše nezpůsobilých výdajů: 128 403 128,- Kč bez DPH, tj. 155 367 785,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 
Vlastní prostředky Zadavatele    100 000 000,- Kč  
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Finanční náklady: 
 
V souladu s podmínkou ze zadávací dokumentace bude využit dodavatelský úvěr na přesně definovanou část 
ceny za základní opatření: 
 
Výše dodavatelského úvěru (VDU) = Cena základních opatření s DPH -100 000 000 – Způsobilé výdaje 
(bez DPH) 
 
VDU = 304 196 420 – 100 000 000-122 998 872 = 81 197 548,- Kč bez DPH 
 
Výše stanovených úroků:  

4,79 % p.a. 
 
Doba splácení základních opatření: 

6 let a 4 měsíce, tj. 76 měsíčních splátek  
 
Cena za finanční služby celkem (tj. za VDU bez DPH): 

13 098 804,- Kč bez DPH 
 
- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 
 
Jednotlivé platby jsou součástí splátkových kalendářů na následující straně 
 
 
 
Celková cena za energetický management: 
 

Roční platba 1 000 000,- Kč bez DPH, tzn. 1 210 000,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 
 

tj. 
 

Celková cena za 10 let energetického managementu: 10 000 000,- Kč bez DPH, tzn. 12 100 000,- Kč 
s DPH (sazba DPH 21%) 

 
* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován 1x ročně v souladu se smlouvou SES  
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Splátkové kalendáře 
Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2024; v případě, že 
doba splácení začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou 
se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2024 a začátkem 
doby splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky 
v posledním měsíci doby splácení. 
 
Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – bez DPH): 

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 916 628 961 511 1 008 592 1 057 979 1 109 784 1 164 125 1 221 127 0 0 0
2 920 287 965 349 1 012 618 1 062 202 1 114 213 1 168 772 1 226 001 0 0 0
3 923 960 969 203 1 016 660 1 066 442 1 118 661 1 173 437 1 230 895 0 0 0
4 927 648 973 071 1 020 719 1 070 699 1 123 126 1 178 121 1 235 809 0 0 0
5 931 351 976 956 1 024 793 1 074 973 1 127 609 1 182 824 0 0 0 0
6 935 069 980 855 1 028 884 1 079 264 1 132 110 1 187 545 0 0 0 0
7 938 801 984 770 1 032 990 1 083 572 1 136 629 1 192 285 0 0 0 0
8 942 549 988 701 1 037 114 1 087 897 1 141 167 1 197 045 0 0 0 0
9 946 311 992 648 1 041 254 1 092 239 1 145 722 1 201 823 0 0 0 0

10 950 088 996 610 1 045 410 1 096 599 1 150 295 1 206 620 0 0 0 0
11 953 881 1 000 588 1 049 583 1 100 977 1 154 887 1 211 436 0 0 0 0
12 957 688 1 004 582 1 053 773 1 105 371 1 159 497 1 216 272 0 0 0 0

celkem 11 244 263 11 794 846 12 372 390 12 978 213 13 613 700 14 280 305 4 913 832 0 0 0
celkem

Splátkový kalendář ceny za návrh a instalaci opatření [Kč bez DPH]

81 197 548  
 
Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok 4,79%): 

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 324 114 279 230 232 149 182 763 130 958 76 617 19 614 0 0 0
2 320 455 275 392 228 123 178 540 126 528 71 970 14 740 0 0 0
3 316 781 271 539 224 081 174 300 122 080 67 304 9 846 0 0 0
4 313 093 267 670 220 023 170 043 117 615 62 620 4 933 0 0 0
5 309 390 263 786 215 949 165 769 113 132 57 918 0 0 0 0
6 305 673 259 886 211 858 161 478 108 631 53 196 0 0 0 0
7 301 940 255 971 207 751 157 170 104 112 48 456 0 0 0 0
8 298 193 252 040 203 628 152 845 99 575 43 697 0 0 0 0
9 294 430 248 094 199 488 148 502 95 020 38 919 0 0 0 0

10 290 653 244 131 195 331 144 142 90 446 34 121 0 0 0 0
11 286 861 240 153 191 159 139 765 85 855 29 305 0 0 0 0
12 283 053 236 159 186 969 135 370 81 245 24 469 0 0 0 0

celkem 3 644 635 3 094 051 2 516 508 1 910 685 1 275 198 608 593 49 134 0 0 0
celkem 13 098 804

Splátkový kalendář ceny za financování (úroky) [Kč bez 0 % DPH]
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Splátkový kalendář č. 3 - základní opatření (úmor investice – s DPH): 

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 1 109 120 1 163 429 1 220 397 1 280 154 1 342 838 1 408 591 1 477 564 0 0 0
2 1 113 547 1 168 073 1 225 268 1 285 264 1 348 198 1 414 214 1 483 462 0 0 0
3 1 117 992 1 172 735 1 230 159 1 290 395 1 353 580 1 419 859 1 489 383 0 0 0
4 1 122 455 1 177 416 1 235 069 1 295 545 1 358 983 1 425 526 1 495 328 0 0 0
5 1 126 935 1 182 116 1 239 999 1 300 717 1 364 407 1 431 217 0 0 0 0
6 1 131 433 1 186 835 1 244 949 1 305 909 1 369 854 1 436 930 0 0 0 0
7 1 135 950 1 191 572 1 249 919 1 311 122 1 375 322 1 442 665 0 0 0 0
8 1 140 484 1 196 329 1 254 908 1 316 355 1 380 812 1 448 424 0 0 0 0
9 1 145 036 1 201 104 1 259 917 1 321 610 1 386 323 1 454 206 0 0 0 0

10 1 149 607 1 205 898 1 264 946 1 326 885 1 391 857 1 460 010 0 0 0 0
11 1 154 196 1 210 712 1 269 995 1 332 182 1 397 413 1 465 838 0 0 0 0
12 1 158 803 1 215 545 1 275 065 1 337 499 1 402 991 1 471 689 0 0 0 0

celkem 13 605 558 14 271 764 14 970 591 15 703 637 16 472 577 17 279 169 5 945 737 0 0 0
celkem

Splátkový kalendář ceny za návrh a instalaci opatření [Kč s DPH]

98 249 033  
 
Splátkový kalendář č. 4 - finanční služby (úrok 4,79% - s DPH): 

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 392 177 337 869 280 900 221 143 158 459 92 706 23 733 0 0 0
2 387 750 333 225 276 029 216 033 153 099 87 083 17 835 0 0 0
3 383 305 328 562 271 138 210 903 147 717 81 438 11 914 0 0 0
4 378 843 323 881 266 228 205 752 142 314 75 771 5 969 0 0 0
5 374 362 319 181 261 298 200 580 136 890 70 081 0 0 0 0
6 369 864 314 462 256 348 195 388 131 443 64 368 0 0 0 0
7 365 347 309 725 251 379 190 176 125 975 58 632 0 0 0 0
8 360 813 304 969 246 389 184 942 120 486 52 873 0 0 0 0
9 356 261 300 193 241 380 179 688 114 974 47 092 0 0 0 0

10 351 690 295 399 236 351 174 412 109 440 41 287 0 0 0 0
11 347 101 290 585 231 302 169 116 103 884 35 459 0 0 0 0
12 342 494 285 752 226 232 163 798 98 306 29 608 0 0 0 0

celkem 4 410 008 3 743 802 3 044 975 2 311 929 1 542 989 736 397 59 452 0 0 0
celkem

Splátkový kalendář ceny za financování (úroky) [Kč s 21 % DPH]

15 849 552  
Pozn.:  Na finanční službu se DPH nevztahuje. 
 
Podmínka positivního Cash flow (s DPH):  (roční splátka + platba za EM) < Celková roční úspora 
Podmínka positivního Cash flow (s DPH): 13 605 558 + 4410 008 + 1 210 000 < 19 290 142 
Podmínka positivního Cash flow (s DPH): 19 225 566 < 19 290 142 
Podmínka positivního Cash flow (s DPH): splněno! 
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POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  ............ 251 402 000,00 Kč 

DPH   .............. 52 794 420,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  ............ 304 196 420,00 Kč 
 
CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru bez DPH (nepodléhá DPH) .... 13 098 804,00 Kč 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru s DPH (nepodléhá DPH) ........ 15 849 552,00 Kč 
 
CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH  .............. 10 000 000,00 Kč 

DPH   ................ 2 100 000,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  .............. 12 100 000,00 Kč 
 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH  ............ 274 500 803,00 Kč 

DPH*   .............. 54 894 420,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH**  ............ 332 145 972,00 Kč 
 
Vysvětlivky:  
 ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen v jednotlivých letech  
 celková cena za provedení základních úsporných opatření je dále doložena kalkulací v podobě tzv. hrubého 

položkového rozpočtu 
 V příloze ZD č. 3 je cena za provedení základních opatření strukturována po jednotlivých budovách 

a jednotlivých opatřeních 
 * DPH je hrazeno pouze z ceny za provedení základních opatření a z energetického managementu.  
 ** Nabídková cena včetně DPH obsahuje – cenu základních opatření s DPH, cenu za poskytnutí úvěru na 

investici s DPH a cenu za EM s DPH. Z pohledu hodnotících kritérií je rozhodující nabídková cena bez DPH! 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 
Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

 
Do 30. 10. 2022 

Fáze I. – Předběžné činnosti 
Od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022 

 
Součástí fáze I je následující: 

 Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
 Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
 Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
 Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 
 

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 
 
Součástí fáze II je následující: 

 Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  
 Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 
 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor.  
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury.  
 
Poznámka: 
Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 
provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 
závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 
být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 
nemožnosti přerušení provozu atd.. 
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Fáze III. – Poskytování garance 
 

od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033, tj. 10 ročních období 
Součástí fáze III je následující: 

 Ukončení zkušebního provozu 
 Provádění energetického managementu 
 Vyhodnocování úspor 
 
Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 
obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 
smlouvy SES. 
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory, sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory 
 
Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 63 

Tabulka 63 - Garantovaná úspora od 1.1. 2024 až 31.12. 2033: 

od do Kč bez DPH Kč s DPH
1 od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 16 630 302 19 290 142
2 od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 16 630 302 19 290 142
3 od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 16 630 302 19 290 142
4 od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 16 630 302 19 290 142
5 od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 16 630 302 19 290 142
6 od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 16 630 302 19 290 142
7 od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 16 630 302 19 290 142
8 od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 16 630 302 19 290 142
9 od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 16 630 302 19 290 142

10 od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 16 630 302 19 290 142
166 303 020 192 901 420

období Garantovaná úsporaRok

Celkem  
 
Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období 
 (tj. 16 630 302,- Kč bez DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických 
jednotkách. Úspora zahrnuje úspory nákladů na plyn, elektřinu a vodu. V Tab. 64 je uvedena očekávaná struktura 
garantované úspory po jednotlivých energiích. 
 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

 

166 303 020,- Kč bez DPH 

192 901 420,- Kč s DPH 

 

Doba garance: 10 let  
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ZARUČENÁ ÚSPORA 
Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo 
minimálně následujících úspor: 

 

Tabulka 64 Očekávaná struktura garantované úspory 

energie/média
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok

3
1. 1. 2026        

-                     
31. 12. 2026

4
1. 1. 2027        

-                     
31. 12. 2027

5
1. 1. 2028        

-                     
31. 12. 2028

rok Období zaručené úspory
v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH

1
1. 1. 2024        

-                     
31. 12. 2024

2
1. 1. 2025        

-                     
31. 12. 2025

 
Pokračování na další straně 
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energie/média
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 8 232 GJ/rok 6 997,175 Kč/rok
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč/rok
elektrická energie 989 MWh/rok 6 924,292 Kč/rok
voda 7 489 m3/rok 571,212 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 2 137,623 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 16 630,302 Kč/rok
tepelná energie 82 320 GJ 69 971,748 Kč
zemní plyn 0 MWh/rok 0,000 Kč
elektrická energie 9 892 MWh/rok 69 242,924 Kč
voda 74 891 m3 5 712,119 Kč
ostatní provozní náklady - - 21 376,226 Kč
zaručené úspory celkem - - 166 303,016 Kč

zaručené úspory
v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH

6
1. 1. 2029        

-                     
31. 12. 2029

rok Období

10
1. 1. 2033        

-                     
31. 12. 2033

CELKEM 
2024 – 2033

7
1. 1. 2030        

-                     
31. 12. 2030

8
1. 1. 2031        

-                     
31. 12. 2031

9
1. 1. 2032        

-                     
31. 12. 2032

 
Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH. 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 63 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 

 

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 
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2.11 Způsob garance navrhované úspory 

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude 
nižší, než garantovaná úspora – v souladu s návrhem smlouvy) 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 PRÉMIE – tzn. nadúspora:     CELK_ÚSP > GARANCE   

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 55 % - Klient 

 45%  - ESCO (výše prémie) 

 

PREMIE_ESCO = 0,45 · (CELK_ÚSP – GARANCE)        [Kč] 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací 
období. 

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

 SANKCE – tzn. nedoúspora:              CELK_ÚSP < GARANCE   

          
Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) 
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 
 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE  [Kč] 
 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora 
menší než garantovaná. 
ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období 
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Příloha č. 7: Energetickýmanagement
Tato příloha popisuje povinnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO) a klienta spojené

s vykonáváním služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti
s dosažením garantované úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření
pro zlepšení hospodaření s energií.

A. Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO
Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří:

Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.l za

účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí
(viz. Příloha č.l - Tabulka provozních podmínek).

Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů.

Reliance 4 Web Client (Java Web Start) - JCU - PnpojenJ *1bI'S —
Soubor Zobrazit Nástroje Okno Nápověda

* * 1 ?. ?> | O ol> ih B) B | * % | 0 c &
Objekt 01 B^JěU?

liůj Přírodovědecká fakulta
El Ifljj) 01 Katedra botaniky

TjjT 01 Kotelna Kat.botani...~EÍ02 Fakulta AJ 02 Topné větve A
E lijfi) 03 Fakulta B

W 03 Výměníková stáni...

03 Topné větve
32 03 V28Chovy

TU 03 V03 Dvorana
32 03 V32 Dílna a svare...

TH 03 V24Chodby bytů
3Q 03 V1A.B Posucháma

B ijjjS) Tělovýchova
TT 04Výměn íková stanice

32 04V01

32 04V02
E l§3) Pedagogická Fakulta
B (jflti 05 Jeronýmova S,10t- 05 Výměníková stáni...

M. 05 TVA-D

W 05 TV E-G

E Ijjů 06 U tří lvůt- OS TV Pami výměníky

W. OS TUV
W 06 TVna VS
M. 0S TV1-4 Ateliéry

Kotlový okruh TUV TV Havárie M 06 TV5-8 Ateliéry
B IjS) Zdravotně sociální

Přepínačstart/stop: | Start Režim: Zapnuto Aktivní režim: Den O Stop tlačítko B ÍOŮ) 08 Boreckého 27
M 08 VS Parní výměníkyPřepínač létofcima: Léto Tep. žádaná: j 55.0 =C Korekce žádaná: -15.0 *C O Přehřátí prostoru
W 08 VS Rozdělovač TV

BAXI tep. žádaná: 25.0'C Tep. TVžádaná: 20.0 CC
O Zaplavení prostoru W. 08 VS TUV

Tlakžádaný: | 100 kPa O Únik plynu II. stupeň 32 08 V00 Posluchárna ...

B.AXI porucha: 32 08 V01 Čítárna příze...

Ilustračníobr.l - Monitoring plynové kotelny
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Příloha č. 7: Energetický management
Tato příloha popisuje povinnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO) a klienta spojené 

s vykonáváním služby energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti 
s dosažením garantované úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření 
pro zlepšení hospodaření s energií.

A. Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří:

Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.l za 
účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
(viz. Příloha č.l - Tabulka provozních podmínek).

Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů.

Reliance 4 Web Client (Java Web Start) - JCU - PnpojenJ *1bI'S —
Soubor Zobrazit Nástroje Okno Nápověda

* * 1 ?. £> | O ol> ih B) B | * % | 0 c &

Objekt 01

Kotlový okruh

Přepínač start/stop: | Start

Přepínač létofcima: Léto

BAXI tep. žádaná: 25.0'C

B.AXI porucha:

TUV

Režim: Zapnuto

Tep. žádaná: j 55.0 =C

TV

Aktivní režim: Den

Korekce žádaná: -15.0 *C

Tep. TV žádaná: 20.0 CC

Tlakžádaný: | 100 kPa

Havárie

O Stop tlačítko 

O Přehřátí prostoru 

O Zaplavení prostoru 

O Únik plynu II. stupeň

B^JěU
□ liůj Přírodovědecká fakulta 

El Ifljj) 01 Katedra botaniky
TjjT 01 Kotelna Kat.botani...

~EÍ02 Fakulta A
J 02 Topné větve A 

E lijfi) 03 Fakulta B
W 03 Výměníková stáni...

03 Topné větve 
32 03 V28 Chovy 
TU 03 V03 Dvorana 
32 03 V32 Dílna a svare... 
TH 03 V24 Chodby bytů 
3Q 03 V1A.B Posucháma 

B ijjjS) Tělovýchova
TT 04 Výměn íková stanice 
32 04V01 
32 04V02

E l§3) Pedagogická Fakulta 
B (jflti 05 Jeronýmova S,10 

t- 05 Výměníková stáni... 
M. 05 TV A-D 
W 05 TV E-G 

E Ijjů 06 U tří lvů
t- OS TV Pami výměníky 
W. OS TUV 
W 06 TV na VS 
M. 0S TV1-4 Ateliéry 
M 06 TV5-8 Ateliéry 

B IjS) Zdravotně sociální 
B ÍOŮ) 08 Boreckého 27

M 08 VS Parní výměníky 
W 08 VS Rozdělovač TV 
W. 08 VS TUV 
32 08 V00 Posluchárna ... 
32 08 V01 Čítárna příze...

Ilustrační obr.l - Monitoring plynové kotelny
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A Web Client (Java Web Start)-laNrapqjěn  ? '[’(=4 g? |w?3—|
Soubor Zobrazit Nástroje Okno Nápověda

4* | Ž, & | © áů | Ml H! 0 | # ® | 0 ff | 3 10:57:12 H V

Pedagogická fakulta S^jJČUB
fiij Přírodovědecké íakulta

B íafil 01 Kaledra botaniky

X 01 Kotelna Kat botani...

B [fljb 02 Fakulta A* 02 Topné větve A

l-i IgÉj 03 Fakulta BI 03 Výměníková stáni...* 03 Topné větve

fl2 03 V28 Chovy

02 03 V03 Dvorana

Ufl03V32Dílnaasvařo...
02 03 V24 Chodby bytů

OH 03V1A.B Posucháma

B §2) Tělovýchova

X 04 Výměníková slanice

JU 04 V01

UB04V02
Žádost čerpat || Ne | B jjgj Pedagogická fakulta

B IJDl) 05 Jeronýmova 8.10
X 05 Výměníková stáni...

X
X

05 TVA-D

05TV E-G

B li 06 U tří IvůI" 06 TV Parm vyměňiky

X 06 TVna VS

Topná voda X 06 TV14 Ateliéry

X 06 TV5-8 Ateliéry

IQl Žádost topit od topných větví Aktivní režim | Den | B ®g) Zdravotněsociální

Výměníkv provozu || l |

B lub 08 Bořeckého 27
[O] Žádosttopit od TUV X 08 VS Parní výměníky

[Ol Přehřátí nebo zaplaveníVS Tep. výměník 1 žádaná || 10.0 ‘C^j M 08 VS RozdělovačTV
X 08 VS TUV

[Ol PřehřátíTUV Tep. výměník 2 žádaná |[ *C | Qfl 08 V00 Posluchárna ...

02 08V01 Čítárna příze...

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

? ? | A &|Glú|*llH|9%|S 10:58:25 ĚD v
08 - Zdravotně sociální fakulta - V01 Čítárna přízemí

B Ig?) 02 Fakulta AI 02 Topné větve A

B lai) 03 Fakulta BI 03 Výměníková stáni...I 03 Topné větve

02 03 V28 Chovy

HJ 03 V03 Dvorana

U 03V32 Dílna a svaro...

TTl 03 V24 Chodby bytů

10 03V1A.B Posucháma

B Ijjjji TělovýchovaI 04Výměníková stanice

0204V01
02 04V02

B Ijurii Pedagogická fakulta

B Ijo 05Jeronýmova 8.10I 05 Výměníková stáni...

X 05 TVA-D

X 05 TV E-G

B Ijjj) 06 U tří lvůI OS TV Parní výměnikyI 06 TUV
X 06 TVna VS
X 06 TVÍ-4Ateliéry

X 06 TV5-8 Ateliéry

B |®jj Zdravotně sociální

Zapnutí jednotky Regulace teploty Havárie B IqÍj 08 Boreckého 27

X 08 VS Parní výměníky

Hl Povoleníprovozu VZT 0 Otáčky dálkový ovladač Nízké Nastavenáteplota výstup | 21.0 *C O Ventilátor přívod porucha I 08 VS Rozdělovač TV

G STARTovladač na rozvaděči Otáčky aktuální Nízké Zadanáteplotavýstup 13.2 'C O Ventilátor odtah porucha X OSVSTUV

G STARTdálkový ovladač Nízké otáčky | 55.0 % J\ Povoleni provozu chladiče Q Protimrazová ochrana

Časovýplán | Vypnuto Provozohřev 0 chlazení 0

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací

Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými
zástupci klienta).

Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním
rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.

Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.
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A Web Client (Java Web Start) -laNrapqjěn  ̂ '[’(=4 g? |w£3—|

Soubor Zobrazit Nástroje Okno Nápověda

4* | Ž, & | © áů | Ml H! 0 | # ® | 0 ff | 3 10:57:12 H V

Pedagogická fakulta S^jJČU
B fiij Přírodovědecké íakulta

Žádost čerpat || Ne |

Topná voda

IQl Žádost topit od topných větví 

[O] Žádost topit od TUV 

[Ol Přehřátí nebo zaplavení VS 

[Ol Přehřátí TUV

Aktivní režim | Den |

Výměník v provozu || l | 

Tep. výměník 1 žádaná || 10.0 ‘C^j 

Tep. výměník 2 žádaná |[ *C |

B íafil 01 Kaledra botaniky 
X 01 Kotelna Kat botani... 

B [fljb 02 Fakulta A
* 02 Topné větve A 

l-i IgÉj 03 Fakulta B
I 03 Výměníková stáni...
* 03 Topné větve 
fl2 03 V28 Chovy 
02 03 V03 Dvorana 
Ufl03V32Dílnaasvařo... 
02 03 V24 Chodby bytů 
OH 03V1A.B Posucháma

B §2) Tělovýchova
X 04 Výměníková slanice 
JU 04 V01 
UB04V02

B jjgj Pedagogická fakulta 
B IJDl) 05 Jeronýmova 8.10 

X 05 Výměníková stáni... 
X 05 TV A-D 
X 05TV E-G 

B li 06 U tří Ivů
I" 06 TV Parm vyměň iky

X 06 TV na VS 
X 06 TV14 Ateliéry 
X 06 TV5-8 Ateliéry 

B ®g) Zdravotně sociální 
B lub 08 Bořeckého 27 

X 08 VS Parní výměníky 
M 08 VS Rozdělovač TV 
X 08 VS TUV 
Qfl 08 V00 Posluchárna ... 
02 08V01 Čítárna příze...

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

10:58:25 ĚD v

B Ig£) 02 Fakulta A 
I 02 Topné větve A 

B lai) 03 Fakulta B
I 03 Výměníková stáni... 
I 03 Topné větve 
02 03 V28 Chovy 
HJ 03 V03 Dvorana 
U 03 V32 Dílna a svaro... 
TTl 03 V24 Chodby bytů 
10 03V1A.B Posucháma 

B Ijjjji Tělovýchova
I 04 Výměníková stanice 
0204V01 
02 04V02

B Ijurii Pedagogická fakulta 
B I jo 05 Jeronýmova 8.10 
I 05 Výměníková stáni... 
X 05 TV A-D 
X 05 TV E-G 

B Ijjj) 06 U tří lvů
I OS TV Parní výměn iky 
I 06 TUV 
X 06 TV na VS 
X 06 TVÍ-4 Ateliéry 
X 06 TV5-8 Ateliéry 

B |®jj Zdravotně sociální 
B IqÍj 08 Boreckého 27 

X 08 VS Parní výměníky 
I 08 VS Rozdělovač TV
X OSVSTUV

Zapnutí jednotky Regulace teploty Havárie

Hl Povolení provozu VZT 0 Otáčky dálkový ovladač Nízké Nastavená teplota výstup | 21.0 *C O Ventilátor přívod porucha

G START ovladač na rozvaděči Otáčky aktuální Nízké Zadaná teplota výstup 13.2 'C O Ventilátor odtah porucha

G START dálkový ovladač

Časový plán | Vypnuto

Nízké otáčky | 55.0 % J\ Povoleni provozu chladiče

Provoz ohřev 0 chlazení 0

Q Proti mrazová ochrana

♦ ♦ | A &|Glú|*llH|9%|S
08 - Zdravotně sociální fakulta - V01 Čítárna přízemí

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací

Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta).

Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním 
rozdílných teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.

Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.

Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému.
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„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty
statutárního města České Budějovice"

Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a

zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých
objektů.

Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspora vytváření návrhů dodatečných opatření.

Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna
sazby, atd.)

Denní odběry plynu - 2016 a 2017

~u° Období

Ilustrační obr.5 - srovnánídenních spotřeb ZP

Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva
projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech)
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory)
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek)
- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech
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Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech)
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky
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Bilance EPC projektu
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1000 000

500 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Úspora nákladů (Kč) Garantovaná úspora (Kč)

B. Energetický management - ostatní činnosti a povinnosti Klienta
Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné
osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje:

Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých
intervalech.

Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované
v objektech z Přílohy č.l, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.

Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a
ohřev teplé vody.

Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody.

Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby
využívání objektu.

Další povinnosti klienta:

zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit
povinnosti plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné
pro uplatnění záruky
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B. Energetický management - ostatní činnosti a povinnosti Klienta

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 
osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje:

Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.

Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.l, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.

Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody.

Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody.

Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 
využívání objektu.

Další povinnosti klienta:

zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit 
povinnosti plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné 
pro uplatnění záruky
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 
Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. 

272 113 113, mvv@mvv.cz  

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, martin.hvozda@mvv.cz 

 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických 
služeb 

272 113 176, martin.hvozda@mvv.cz 

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC 

272 113 178, zbysek.ryvola@mvv.cz 

Ing. Anna Kulhánková, specialista EPC 

272 113 171, anna.kulhankova@mvv.cz 

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

272 113 177, martin.voracek@mvv.cz  

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

272 113 173, petra.krcalova@mvv.cz 

Ing. Valentýn Avramov, ředitel realizace 

272 113 113, valentyn.avramov@mvv.cz  

Ing. Michal Šváb, projektový manažer 

272 113 179, michal.svab@mvv.cz 

Jindřich Hála, projektový manažer 

272 113 113, jindrich.hala@mvv.cz 

Ing. Martin Řehoř, projektový manažer 

272 113 113, martin.rehor@mvv.cz 

Ondřej Skála, projektový manažer 

272 113 113, ondrej.skala@mvv.cz 

 

Fakturačních: 

Bc. Martin Voráček, specialista EPC 

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

energetickesluzby@mvv.cz 
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Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Technických: 

pověření pracovníci investičního odboru a odboru správy veřejných statků 

Oprávněné osoby za jednotlivé PO: 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská   Mgr. Pravoslav Němeček, ředitel 

     603 907 896, nemecek@zsvltava.cz 

ZŠ a MŠ E. Destinové   Mgr. Bc. Dagmar Koubová, ředitelka 

     720 588 638, reditel@destinka.cz 

ZŠ a MŠ Kubatova   Mgr. Libor Kocián, ředitel 

     737 781 911, reditel@zskucb.cz 

ZŠ Máj I    Mgr. Luboš Staněk, ředitel 

     774 646 599, reditel@zsmaj.cz 

ZŠ Máj II    PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka 

     606 792 292, kancelar@zsmaj2.cz 

ZŠ O. Nedbala    Mgr. Miroslav Poláček, ředitel 

     605 151 483, polacek@zsonedbala.cz 

MŠ Čéčova    Bc. Lenka Kantorová, ředitelka 

     606 609 282, reditelka@ms-cecova.cz 

MŠ J. Opletala    Bc. Hana Lafatová, ředitelka 

     724 504 698, reditelna@msopletala.cz 

CSS Staroměstská   Mgr. Jiří Tetour, ředitel 

     739 415 392, tetour@staromestska.cz 

Domov pro seniory Hvízdal  Mgr. Simona Žigová, ředitelka 

     702 133 135, s.zigova@dpshvizdal.cz 
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 
 

 podíl v %  podíl v tis. Kč bez DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  251 402,000 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 
 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 
 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč bez DPH 

 
 


