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č. j. 21819/2022-sž-oŘ bno-npi Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Název zakázky:

„O prava zabezpečovacího  zařízen í v ŽST Božice a Hodonice -
projektová dokum entace"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E639-S-3695/2022

a

Signál Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00 

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 29887 

bank. spojení: xxx , č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: Signál Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 2023/003
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uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 

způsobu a podmínek jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele Projektové 

dokumentace.

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
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2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PREDMET, CENA A  HARMONOGRAM PLNĚNI SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení požadované Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 

stavebního povolení, Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) a 

realizační dokumentaci stavby (RDS) v Příloze č. 1 této Smlouvy, Součástí 

Projektové dokumentace budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti uvedené 

v Příloze č. 7 této smlouvy včetně dodatečných služeb tj. inženýrská činnost 

zajišťující kompletní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných 

podkladů, osvědčení a souhlasů či stanovisek dotčených orgánů nutných k vydání 

územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dále provedení 

nutných průzkumných prací a uhrazení veškerých správních poplatků.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 

předanou Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně stavebního 

povolení, Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) a realizační 

dokumentaci stavby (RDS) zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 

Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje cenu za zpracování 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro 

provedení stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS), cenu za 

dodatečné služby ve výši dle Přílohy č. 7 této Smlouvy, přičemž maximální celková 

Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 1.499.000,- Kč 

Cena Díla vč. DPH: 1.813.790,- Kč

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy zorganizovat 

jednání za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
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Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat 

se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 

je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění je: Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, popř. 

další místa určená Objednatelem.

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Zadavatel nepožaduje bankovní záruky dle čl. 11 a 12 Obchodních podmínek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

podle Přílohy č. 7 této Smlouvy.

5.2 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů.

5.3 Zhotovitel daňový doklady doručí v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: 

uccchjm

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, 

bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání”). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy.

6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní 
partneři Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na
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písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 
údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy maximálně 50.000,- Kč 
v celkovém úhrnu. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě maximálně 
50.000,- Kč v celkovém úhrnu. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 
smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele 
sčítat.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na

základě této smlouvy zajistil dodržování legislativního minima pracovních podmínek

u zaměstnanců.

6.3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pracovněprávní předpisy (odměňování vč. 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem osobám, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zaváže 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou 
podílet (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy předložit písemný doklad o měsíčním 
vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných pracovníků 
objednatelem.

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit písemný 
doklad o měsíčním vyúčtování dle prvního odstavce tohoto bodu 
maximálně 50.000,- Kč v celkovém úhrnu. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení 
legislativního minima pracovních podmínek zaměstnanců dle prvního 
odstavce tohoto bodu a v případě, že porušení je trvajícího charakteru, za 
každý započatý den trvání porušení dané povinnosti maximálně 50.000,- 
Kč v celkovém úhrnu. V případě dlouhodobého a závažného porušování 
povinnosti zhotovitele dodržování legislativní minima pracovních podmínek 
zaměstnanců, má objednatel možnost odstoupit od smlouvy dle 
obchodních podmínek.



7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA

UKRAJINĚ

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, nejsou osobami:

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 
odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC,

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 (dále jen „Sankčníseznamy").

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků,
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nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch.

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 a 8.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny díla 

(Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 

Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

8.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

8.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 

právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 

strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními 

stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

8.5 Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé.

8.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

8.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této Smlouvy.
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8.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato 

Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude 

sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.

8.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, 

identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách 

objednatele.

8.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

smlouvy.

8.13 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla."

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS."

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 

znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 

to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které 

druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 

smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé smluvní strany objednatel obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 

informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 

definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504
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občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství.

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.17 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat 

v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot 

druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, 

a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa 

železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-

korupci

8.18 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v 

Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě 

výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí 

větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

8.19 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

8.20 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 

Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

8.21 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a související vnitrostátní 

právní úpravou pro účely předmětu Díla, uzavření Smlouvy a její zpracování 

v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích 

z uzavřeného smluvního vztahu.

8.22 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

(TKP Staveb)

b) Směrnice SŽ SM011 v platném znění
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Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

c) Všeobecné technické podmínky projektu stavby

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 21.11.2022 Za Zhotovitele: 28.11.2022

Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Specifikace Díla

Zhotovitel obdržel společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazkv.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Specifikace Díla mu byly 
v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 
obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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SPRAVA
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í .  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání

1.1.1. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu stupně „Projektová dokumentace 
pro společné povolení - DUSP" provozního souboru PS 02 (viz členění níže), „Projektová dokumentace 
pro provádění stavby - PDPS" provozních souborů PS 01-PS 03 a „Realizační dokumentace stavby - RDS" 
provozních souborů PS 01-PS 03 dle Směrnice SŽ č. 11/2022. Členění stavby bude stanoveno na úvodním 

jednání pracovní porady na zpracování projektové dokumentace.

1.1.2. Rozpočty a Soupisy prací a dodávek musí být zpracovány dle aktuálně platného Sborníku pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury. Pro práci se Sborníkem je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku 

(dále jen Metodika) - vše je k dispozici na http://www.sfdi.cz.

1.1.3. PS 01 a PS 03: Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. přílohy č. 4 bude Dokladová část 

vypracovaná v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb.

PS 02: Součástí plnění díla bude rovněž veřejnoprávní projednání předmětné stavby z hlediska umístění 

stavby v území. Zhotovitel díla si pro účely uvedeného projednání obstará všechny k tomu nezbytné 

náležitosti vyžadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a případně i další podklady nebo podklady nezbytné pro 

úspěšné projednání záměru.

Jako výsledek uvedeného projednání je v rámci závěrečného plnění díla požadováno dodat konečné 

stanovisko Drážního úřadu - stavební povolení, nebo dokument stavební povolení nahrazující (souhlas s 

ohlášením stavby, územní rozhodnutí, územní souhlas atd.) se všemi souvisejícími doklady.

Tím však není dotčena povinnost zhotovitele doplnit v rámci předmětného řízení podklady nebo 

odstranit vady, pro něž by bylo zahájené řízení později přerušeno.

1.1.4. Zhotovitel díla si sám zajistí všechny k tomu nezbytné podklady jako např, geotechnické průzkumy, 

stavebnětechnické průzkumy, geodetické podklady, mapové podklady, zoologický průzkum ve vztahu ke 

zvláště chráněným živočichům atd.

1.1.5. V rámci projednání stavby je požadováno zajištění dokladu o posouzení shody s požadavky 

interoperability (Směrnice 2008/57/ES), nebo prohlášení, že rozsah stavby toto posouzení nevyžaduje, 
dle vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

1.1.6. Poplatky za schválení situačních schémat, závěrových tabulek, tabulek přejezdů, definitivního i 

provizorního zabezpečovacího zařízení - instalovaného v průběhu výstavby apod., hradí zpracovatel 

projektové dokumentace.

1.1.7. Správní poplatek za správní řízení hradí zpracovatel projektové dokumentace. Součástí předmětu 

plnění je i zajištění smluv, nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv ve smyslu 

§86 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb., a to se všemi vlastníky všech dotčených pozemků.

1.2. Hlavní cíle stavby

Hlavním cílem je oprava technologií staničních zabezpečovacích zařízení -  náhrada drátovodů a 

mechanických návěstidel, které jsou již po více jak 60-ti letech provozu značně opotřebované a často 

poruchové. Součástí opravy v ŽST Božice bude i náhrada přejezdového zabezpečovacího zařízení typu 

VLJD z roku 1971 za schválený typ u Správy železnic. Stávající technický stav se blíží hranici technických 

parametrů, umožňujících provozování stávajících zabezpečovacích zařízení. Nové díly těchto zařízení se 

již nevyrábí a nejsou ani v nabídce dodavatelů.

1.3. Místo stavby

1.3.1. Stavba bude probíhat v jihomoravském kraji, na celostátní trati č. 323D Břeclav-Znojmo.

PS 01 „Oprava SZZ Božice" - km 5,4 až km 8,6 trati Břeclav - Znojmo

PS 02 „Oprava PZS km 7,491" trati Břeclav-Znojmo km 7,3 až km 8,4

PS 03 „Oprava SZZ Hodonice" km 15,0 až km 17,200 trati Břeclav - Znojmo

1.3.2. Lokalizace jednotlivých stávajících zařízení a staveb nacházejících se ve vymezeném prostoru je vždy 

uvedena v rámci jejich popisu stávajícího stavu (viz podkapitoly ke kapitole 4 tohoto dokumentu),

1.3.3. Přesnější vymezení místa stavby vyplyne až ze zpracovaného návrhu technického řešení se 

zapracovanými připomínkami zadavatele.
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1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1. Trať 323D Břeclav - Znojmo, je jednokolejnou tratí s nezávislou trakcí. Jedná se o dráhu celostátní.

1.4.2. Správcem dotčených traťových úseků je Oblastní ředitelství Brno.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1. Závazné podklady pro zpracování

2.1.1. Pro zpracování projektové dokumentace bude poskytnuta stávající provozní dokumentace 

zabezpečovacích zařízení,

2.1.2. Směrnice č. 34, „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu, statní organizace SŽDC" s účinností od 1. 10.2007 ve znění změny č. 1 z 15. 2. 2012.

2.1.3. TNŽ 34 2620 „Staniční zabezpečovací zařízení" s účinností od 1. 7. 2002.

2.1.4. ČSN 34 2650 ed.2 „Železniční zabezpečovací zařízení -  Přejezdová zabezpečovací zařízení" z března 

2010.

2.1.5. ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody" z července 2020.

2.1.6. Metodický pokyn SŽDC „Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných" s účinností od 

1.10.2019, čj.j 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14.

2.1.7. Technické specifikace TS 2/2007-Z „Diagnostika zabezpečovacích zařízení" - s účinností od 1. 11. 2007.

2.1.8. ČSN EN 62305 1-4 ed.2 - soubor norem „Ochrana před bleskem".

2.1.9. Výnos č. 1 k TNŽ 34 2604 „Závěrové tabulky -  přezkušování a schvalování", č. j. 44 134/2009-OAE,

2.1.10. Dopis SŽDC „Záznamová zařízení na PZS", č. j, 3824/07-OP ze dne 1.2.2007,

2.2. Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1. Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ.

2.2.2. Tabulky traťových poměrů dotčeného TÚ, JŽM zájmové oblasti a výkresové dokumentace mostních 

objektů budou k dispozici k nahlédnutí u odborných správ OŘ, Brno.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Neobsazeno.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně

4.1.1. Technické řešení předmětu stavby musí být navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům platné legislativy.

4.1.2. V rámci návrhu technického řešení hlavního cíle opravy je nutno v nezbytném rozsahu vyřešit i vyvolané 

stavební úpravy dotčených objektů a provozních souborů výše neuvedených.

4.1.3. Rozsah neuvedených, avšak nezbytných stavebních úprav, které budou vyvolány návrhem technického 

řešení opravy, musí být se zadavatelem projednán na výrobních poradách.

4.1.4. Nově budovaná i doplňovaná zařízení musí konstrukčně vyhovovat stanoveným podmínkám vnějších 

vlivů.

4.2. Dopravní technologie

4.2.1. Typ SZZ se nemění, pouze místo mechanických návěstidel budou ovládána návěstidla světelná. 

Doplněním odjezdového návěstidla v Božicích se zřídí závislost tohoto návěstidla na stavu přejezdu v km 

7,491.

4.3. Organizace výstavby

4.3.1. Součástí projektové dokumentace musí být i projednání a stanovení způsobu organizace výstavby.

4.3.2. Musí být respektována Směrnice SŽDC č. 34. V případě návrhu použití dosud nezavedených zařízení či 
stavebních dílů, musí být součástí dodávky i vyřízení veškerých náležitostí ověřovacích provozů dle 

platných TNP a to jak v projektu, tak i při realizaci stavby.

ZADÁVACÍ PRODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Boříce a Hodoníce"
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4.4. Zabezpečovací zařízení

4.4.1. Popis stávajícího stavu

Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Božice u Znojma
Stanice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 1. kategorie dle TNŽ 34 2620 s mechanickými 

vjezdovými návěstidly (jednoramenná) a se samostatnými mechanickými předvěstmi, které se obsluhují z 

malého stavědiového přístroje vzor 5007, umístěného v dopravní kanceláři. Odjezdová návěstidla nejsou 
zřízena.

Výhybky a výkolejky jsou stavěny ručně a osazeny výměnovými zámky, které jsou při vlakových cestách 

uzamknuty a výsledné klíče jsou zavěšovány na tabule k zavěšování hlavních klíčů, umístěných na 

výhybkářském stanovišti St.l a v DK.

Výsledné klíče Vk3/8 a HVkl/11 jsou v základním stavu v zástrčkových zámcích malého stavědiového 

přístroje vzor 5007 a při vjezdových vlakových cestách jsou drženy (přeložením kličky souhl. závěrníku 

vpravo). Při odjezdových vlakových cestách jsou zavěšovány na tabuli k zavěšování hlavních klíčů.

Přejezd P 7118 v km 7,491 v ŽST Božice u Znojma
V obvodu dopravny v km 7,491 se nachází přejezd P7118 s přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu 

VÚD, kategorie PZS 1SNI. Ovládání i indikace jsou v DK na kontrolní skříňce.

PZS P 7118 má zřízenu závislost na SZZ Božice u Znojma v rozsahu:

Měření doby pro uvolnění klíče z „EZ -  S" (pro odemknutí pákového zámku stavěči páky vjezdového 
návěstidla S - vjezd od Hodonic) a od spuštění výstrahy na PZS při obsazeném přibližovacím úseku 

KO A. Kolejové obvody jsou jednopásové ventilové typu 2701;

- Při odjezdu ve směru do Hodonic a při posunu přes přejezd je PZS ovládáno ruční obsluhou (tlačítky 

umístěnými na kontrolní skříni VÚD) a krátkým KO C. Vazba na S i l  není v tomto směru zřízena - nejsou 

vybudována odjezdová ani seřadbvací návěstidla (SZZ 1. kategorie dle TNŽ 24 2620).

V mezistaničním úseku Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov- Božice u Znojma a Božice u Znojma -  Hodonice 

není vybudováno traťové zabezpečovací zařízení. Jízdy vlaků mezi těmito stanicemi jsou zabezpečeny 
telefonickým dorozumíváním dle předpisu SŽ Dl.

Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Hodonice
Stanice Hodonice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 1. kategorie dle TNŽ 34 2620 s 

mechanickým vjezdovým návěstidlem L (jednoramenným) a se samostatnou mechanickou předvěstí PřL 

od ŽST Božice u Znojma, světelným vjezdovým návěstidlem S s jeho předvěstí od ŽST Znojmo a skupinovým 
odjezdovým návěstidlem LZ do ŽST Znojmo. Ve směru do ŽST Božice u Znojma nejsou odjezdová návěstidla 

zřízena.

Odjezdové skupinové návěstidlo LZ a vjezdové návěstidlo S s předvěstí PřS jsou světelná, typu AŽD 70. Jsou 

obsluhována ze stavědiového přístroje v dopravní kanceláři prostřednictvím osových doteků návěstních 

pák (ponechaných od původních mechanických návěstidel Ll-4, S, PřS) s vazbami na PZS P 7123 v km 

17,206.

Indikační a ovládací prvky světelných návěstidel a prvků SZZ jsou umístěny na indikační desce, která je 
sestavena ze dvou, bezprostředně vedle sebe osazených dílů.

Na levé dílu indikační desky je zobrazen reliéf kolejiště znojemského zhlaví, záhlaví a části traťové koleje 

Hodonice -  Znojmo (přibližovací a vzdalovací úseky). Na pravém dílu indikační desky jsou osazeny prvky 

pro indikaci a obsluhu SZZ, TZZ a PZS v mezistaničním úseku Božice u Znojma -  Hodonice.

Výhybky a výkolejky jsou přestávány ručně a zabezpečené výměnovými zámky. Výsledné klíče jsou 

zavěšovány na tabule k zavěšování hlavních klíčů, umístěných na výhybkářském stanovišti St.l, St.ll a v DK.

V mezistaničním úseku Božice u Znojma - Hodonice není vybudováno traťové zabezpečovací zařízení. Jízdy 
vlaků mezi těmito stanicemi jsou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním dle předpisu SŽ Dl. V úseku 

Hodonice -  Znojmo je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu AHP-03.

4.4.2. Požadavky na nový stav

Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Božice u Znojma
V ŽST Božice u Znojma budou stávající mechanická návěstidla včetně předvěstí nahrazena světelnými 

návěstidly se samostatnými světelnými předvěstmi. Nově budou zřízena skupinová odjezdová návěstidla.
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V SZZ dopravny Božice u Znojma budou v obvodech příslušných návěstidel zřízeny vazby na PZS v souladu 
s TNŽ 34 2620 a ČSN 34 2650 ed. 2.

Indikační a ovládací prvky světelných návěstidel budou umístěny na nové kolejové desce situované v DK 

ŽST Božice u Znojma,

Vnitřní výstroj světelných návěstidel SZZ bude umístěna v novém reléovém domku společném i pro 

technologii PZS km 7,491.

Napájení technologie SZZ - světelných návěstidel v dopravně Božice u Znojma bude z veřejné 

elektrorozvodné sítě 3-fázovou přípojkou. V případě výpadku základního napájení dojde automaticky k 
přepnutí na nouzové napájení (z akumulátorových baterií s měniči DC/AC) po dobu minimálně 5 hodin.

Při dlouhodobém výpadku síťového napájení bude SZZ možno napájet z pojízdného dieselagregátu. 

Kabelizace ke světelným návěstidlům bude vybudovaná nová v rozsahu potřebném pro nové prvky v 

kolejišti. V hlavní kabelové trase budou připoloženy trubky HDPE. Při pokládce kabelizace budou veškeré 

spojky, místa odbočení a rezervy na kabelech označeny RFID markéry.

Nasazení provizorního ZZ se po dobu opravy SZZ Božice u Znojma se nepředpokládá - bude využito stávající 

mechanické SZZ.
V rámci opravy budou zlikvidovány venkovní prvky, jako jsou návěstidla, drátovody, drátovodné sloupky a 

zasypány žlaby po drátovodech

Přejezd P 7118 v km 7,491 v ŽST Božice u Znojma
Přejezdové zařízení typu VÚD bude nahrazeno novým zařízením reléového typu v souladu s rozhodnutím 

Drážního úřadu o změně a způsobu zabezpečení přejezdu. Ovládání přejezdu bude automatické pomocí 
počítačů náprav se směrovými výstupy a vazbou na návěstidla kryjící přejezd. Indikace a dálkové ovládání 

bude v dopravní kanceláři ŽST Božice u Znojma na indikační desce.

Výstroj PZS bude umístěna v reléovém domku u přejezdu společně s výstrojí světelných návěstidel.

Pro venkovní prvky bude pro kabely využita společná kabelová trasa s návěstidly.

Výstražníky budou s LED technologií.

Napájení bude společné se SZZ.

V kolejišti budou zrušeny izolované styky.

Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Hodonice
V ŽST Hodonice budou stávající mechanická návěstidla nahrazena světelnými návěstidly. Nově bude 

zřízeno skupinové odjezdové návěstidlo směr Božice u Znojma.

Indikační prvky světelných návěstidel budou umístěny na kolejové desce v DK ŽST Hodonice.

Vnitřní výstroj nových světelných návěstidel bude umístěna ve stávajícím reléovém domku s výstrojí pro 
návěstidla na znojemském zhlaví.

Napájení technologie SZZ - světelných návěstidel bude z veřejné elektrorozvodné sítě. V případě výpadku 

základního napájení dojde automaticky k přepnutí na nouzové napájení (z akumulátorových baterií s 

měniči DC/AC) po dobu minimálně 5 hodin. Bude přepočítána spotřeba zařízení a případně zvýšena 

kapacita stávající baterie (a dobíječe).

Při dlouhodobém výpadku síťového napájení bude SZZ možno napájet z pojízdného dieselagregátu. 

Kabelizace ke světelným návěstidlům bude vybudovaná nová v rozsahu potřebném pro nové prvky v 

kolejišti. V hlavní kabelové trase budou připoloženy trubky HDPE. Při pokládce kabelizace budou veškeré 
spojky, místa odbočení a rezervy na kabelech označeny RFID markéry.

Nasazení provizorního ZZ se po dobu opravy SZZ Hodonice se nepředpokládá - bude využito stávající 

mechanické SZZ.

V rámci opravy budou zlikvidovány venkovní prvky, jako jsou návěstidla, napínače, drátovody, drátovodné 

sloupky a zasypány žlaby po drátovodech.

4.5. Sdělovací zařízení

4.5.1. Popis stávajícího stavu

V současné době v obou stanicích nejsou u mechanických vjezdových návěstidel telefonní objekty. 

Telefon je pouze u přejezdu v km 7,491.

4.5.2. Požadavky na nový stav

U přejezdu v km 7,491 bude zřízen telefon ve sdružené přístrojové skříni. Telefony u vjezdových 

návěstidel zřizovány nebudou z důvodu pokrytí oblasti signálem TRS.
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4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1. Popis stávajícího stavu

ŽST Boříce u Znojma - výpravní budova je v současné době napojena na elektrickou energii dvěma 

přípojkami NN z rozvodu distributora EGD. Přípojka NN je zaústěna do HDS na sloupu, ze které je 

napojen rozvaděč RE na fasádě VB, kde je fakturační měření odběru elektrické energie. Druhá přípojka 

vede ze sloupu EGD do HDS na fasádě VB a slouží pro napojení bytů v 1. n.p. Z RE je napojen rozvaděč 

RH v DK. Z RH jsou napojená podružná měření ostatních odběratelů včetně všech jištění vývodů.
Z jednotlivých polí rozvaděče jsou napájeny vývody pro ZZ, PZS R2, Telematika, osvětlení a venkovní 

rozvody, vnitřní instalaci a také pro CPS, skladiště ČD a.s. RSM atd. Stávající napájení, osvětlení, kabelové 

rozvody a ostatní zařízení ve správě SEE Brno jsou již dávno za hranicí životnosti.

ŽST Hodonice - výpravní budova je v současné době napojena na elektrickou energii kabelovou 
přípojkou NN z rozvodu distributora EGD. Přípojka NN je zaústěna do HDS kabelového pilíře (skříň SS 

300), ze které je napojen rozvaděč (pilíř) RE vedle pilíře EGD, kde je fakturační měření odběru elektrické 

energie. Z HDV je samostatně napojen elektroměrový rozvaděč pro byty. Z RE je napojena samostatně 

VB DK do RH. Z RH jsou napojená podružná měření ostatních odběratelů včetně všech jištění vývodů.

Z jednotlivých polí rozvaděče jsou napájeny vývody pro ZZ, 2xPZS, Telematika, osvětlení a venkovní 

rozvody, vnitřní instalaci a také pro CPS, atd. Vnitřní instalace budovy je po rekonstrukci, která proběhla 

v roce 2020. Vývody z KS 4 a to, rozvody osvětlení, kabelové rozvody napájení a ostatní zařízení ve 

správě SEE Brno jsou již dávno za hranicí životnosti.

4.6.2. Požadavky na nový stav

ŽST Božice -  pro potřeby SZZ a PZS bude potřeba zajistit nové napájení z výpravní budovy do reléového 

domku o přejezdu. Rozvaděč ve výpravní budově bude upraven pro napájení reléového domku 3-fázovou 

přípojkou. Oddělovací transformátor bude součástí reléového domku.

ŽST Hodonice -  opravná práce si nevyžádají úpravu napájení.

4.7. Ostatní technologická zařízení

Neobsazeno

4.8. Inženýrské objekty

4.8.1. Železniční svršek a spodek

4.8.1.1. Popis stávajícího stavu 

Neobsazeno

4.8.1.2. Požadavky na nový stav

V ŽST Božice budou zrušeny izolované styky od kolejových obvodů PZS.

4.8.2. Nástupiště

Neobsazeno

4.8.3. Železniční přejezdy

4.8.3.1. Popis stávajícího stavu

Neobsazeno

4.8.3.2. Požadavky na nový stav

Neobsazeno

4.8.4. Mosty, propustky, zdi

4.8.4.1. Popis stávajícího stavu

V ŽST Božice a okolí se nachází 2 železniční propustky (ev. km 5,956 a km 7,496). V ŽST Hodonice a okolí 

pak 2 železniční mosty (ev. km 15,995 a km 16,410).

4.8.4.2. Požadavky na nový stav
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Případná kabelová vedení přednostně vést mimo mosty a propustky. Pokud toto nebude možné, bude 

třeba návrh projednat se SMT Brno.

Prvky stávajících drátovodů budou z mostních objektů odstraněny včetně podpůrných (konzoly, sloupky) 

a kotevních (šrouby, základy) prvků. V místech "demontáží" budou mostní objekty řádně zapraveny, 

sanovány.

Jiné zásahy do mostních objektů nejsou předpokládány.

4.8.5. Ostatní inženýrské objekty
Neobsazeno

4.8.6. Potrubní vedení
Neobsazeno

4.8.7. Železniční tunely
Neobsazeno

4.8.8. Pozemní komunikace
Neobsazeno

4.8.9. Kabelovody, kolektory 

Neobsazeno

4.8.10. Protihlukové objekty
Neobsazeno

4.9. Pozemní stavební objekty

4.9.1. Objekty pro umístění technologie
ŽST Božice -  výstroj staničního i přejezdového zabezpečovacího zařízení bude umístěna ve společném 

reléovém domku u přejezdu v km 7,491.

ŽST Hodonice -  výstroj světelných návěstidel je předpokládána ve stávajícím reléovém domku v km 
17,200 (s výstrojí pro návěstidla směr Znojmo).

4.10. Životní prostředí

4.10.1. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během výstavby a případnou prašnost. Po 

dokončení stavby bude okolní terén uveden do původní podoby. Následný provoz nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí.

4.10.2. S případným vzniklým odpadem bude nakládáno zejména dle Zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích 

předpisech k zákonu o odpadech.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1. Součástí díla je i zajištění činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, včetně 

zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

5.1.2. V nákladech opravy musí být zohledněna úplná demontáž a likvidace nepoužitelných zařízení, včetně 

dalších souvisejících výkonů nutných pro zabezpečení provozuschopnosti dráhy a ostatní součinnosti 

odborných správ (vytýčení, dozor, součinnost při provádění apod.).

5.1.3. V nákladech stavby musí být zohledněny náklady na projednání případných uzavírek pozemních 

komunikací, vč. nákladů na jejich realizaci -  osazení a snesení dopravního značení apod.

5.1.4. Součástí PD a dodávky opravy musí být i geodetická činnost (zaměření a geodetická dokumentace 

stavby) a dodání kompletní opravené dokumentace UTZ dle skutečného provedení, včetně všech 
dokumentů nutných pro provozování zařízení UTZ, protokoly UTZ, PZ UTZ, RZ a ostatní dle vyhl.100/95 

Sb. a Zákona č. 266/1994 v platném znění.

5.1.5. U stavebních objektů, které v rámci navrženého řešení nebudou sloužit potřebám dráhy, má být na 

základě požadavků odborných správ v maximální možné míře prověřena možnost, zda mohou být

v rámci opravy bez náhrady zrušeny, nebo zda je lze majetkově převést na jejich skutečné uživatele a 
případně toto ošetřit s uvedenými uživateli smluvně (jedná se o např. o prahové vpusti apod.).

5.1.6. Součástí návrhu musí být rovněž umístění a rozsah zařízení staveniště, včetně likvidace odpadů.
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5.1.7. Součástí díla musí být vykalkulované náklady stavby zpracovány dle aktuálně platného Sborníku pro 

údržbu a opravy železniční infrastruktury.

5.1.8. Rozsah neuvedených, avšak nezbytných stavebních úprav, které budou vyvolány návrhem technického 

řešení hlavních cílů stavby, musí být se zadavatelem konzultován.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 

VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 

způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddělení typové dokumentace 

Nerudova 1 
772 58 Olomouc

kontaktní osoba: mobil:

e-mail: typdokiStudc.cz.

www: http://typdok.tudc.cz nebo www.www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 
zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu 
byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s 
jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, jsou přístupné na http://tvpdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 
Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. 
§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 
Staveb.

b) Směrnice SŽ SM011

Směrnice SŽ SM011 v platném znění není pevně připojena ke Smlouvě. Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Směrnice SŽ SMQ11 plně seznámeny a 
že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tato Směrnice tvoří část obsahu Smlouvy 
a je tak pro Zhotovitele závazná.

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky pro projekční práce, projekt stavby 
(DSP, DPS) společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické 
podmínky pro projekční práce, projekt stavby (DSP, DPS) mu byly v elektronické podobě 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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Příloha č. 4

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Milan Ptáček

Adresa

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 5

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám

1 499 000,-
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Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování 
Projektové 

dokumentace
— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —
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Příloha č. 7

Rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla - cena za jednotlivé projekty

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

o Realizační dokumentace stavby (RDS) 

o Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

• Rozpis Ceny Díla - cena celkem

Příloha č. 7 -  Rozpis ceny Díla Smlouvy s vyznačením informací považovaných za obchodního 

tajemství
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Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice - projektová dokumentace

Tabulka nacenění projekčních prací odpovídající rozsahu zadání pro jednotlivé objekty

poř.č. předmět zadání cena bez DPH D P H  (21%) cena vč.DPH

i P S  0 1  : O p r a v a  s t a n i č n í h o  z a b e z p e č o v a c í h o  z a ř í z e n í  v  Ž S T  B o ž i c e _ p r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

■ Realizační dokumentace stavby (RDS)

■ Dokladová část v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb

• Plán BOZP

2 P S  0 2  : O p r a v a  p ř e j e z d o v é h o  z a b e z p e č o v a c í h o  z a ř í z e n í  v  k m  7 , 4 9 1  (P 7 1 1 8 ) _ p r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e

■ Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

• P r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e  p r o  p r o v á d ě n í  s t a v b y  ( P D P S )

■ R e a l i z a č n í  d o k u m e n t a c e  s t a v b y  ( R D S )

• Plán BOZP

3 P S  0 3  : O p r a v a  s t a n i č n í h o  z a b e z p e č o v a c í h o  z a ř í z e n í  v  Ž S T  H o d o n i c e _ p r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e ^ ■

• P r o j e k t o v á  d o k u m e n t a c e  p r o  p r o v á d ě n í  s t a v b y  ( P D P S )

■ R e a l i z a č n í  d o k u m e n t a c e  s t a v b y  ( R D S )

■ Dokladová část v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb

■ Plán BOZP

C e l k e m 1 4 9 9  0 0 0 , 0 0  K č 3 1 4  7 9 0 , 0 0  K č 1 8 1 3  7 9 0 , 0 0  K č

Termín odevzdání kompletní dokumentace se zapracovanými připomínkami: 8/2023



Příloha č. 8

Harmonogram plnění
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