
CES 2355/2022/1RKA 
EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY: 338488

S M L O U V A  O D Í L O
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466 

Zastoupená: Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku
Zástupce po věci technické........................................................................ 
IČ 49099469 
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659 

Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické:...................................................................

.........................................................................
IČ 05175917
DIČ CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby
2.1 Název stavby: 338488 - Likvidace zapopílkováním kanalizační stoky 500/750

ulice Vinařická, Jirkov -  MQ/008/2019
2.2 Evidenční číslo stavby: 338488
2.3 Místo plnění:

Objekt KRAD03005 (část)
Obec Jirkov

Lokalita Vinařická
Inventární číslo 338488
Číslo zakázky 21E222067

Číslo PP SP228370238

3.1
3. Podklady pro uzavření smlouvy

Rozpočet na dodávku -  viz. Příloha této smlouvy.
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4.1 Předmětem plnění je: provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované 
firmou David Jeřábek, Kadaňská 3567/35,430 03 Chomutov a této smlouvy.

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
• Stručný technický popis:
Úplné zrušení. Celková délka sanovaného úseku je 163,33 m.

a) stavební řešení,
Zrušená kanalizace z betonových trub 500/750 bude uvedena do trvale neškodného stavu zaplavením 
kanalizačního potrubí směsí popílku, který po přirozeném odvodnění ztuhne. Kanalizační šachty, které doposud 
nebyly sanovány (pokud jsou přístupné) a nebudou nadále využívány budou zrušeny včetně poklopů a obnovy 
povrchu (např. obnova podkladních a povrchových vrstev vozovek a pod.). Ve stávající koncové kanalizační šachtě 
č. 63215 bude stávající spádové potrubí spadiště od TESCA PVC 200, přepojeno do kanalizační šachty na stoce 
500/750, která zůstává nadále v provozu.

b) konstrukční a materiálové řešení,
Tekutá popílková směs bude po potřebném naředění vodou čerpána do sanovaného, kde vyplní nejen vlastní 
potrubí ale také vzniklé kaverny a pukliny a po odvodnění ztuhne. U rušených šachet budou šachty vyplněny 
hutněným štěrkopískem (případně podsítným z kamenolomu) a povrch začleněn a přizpůsoben okolní úpravě terénu 
(např. komunikace).

c) mechanická odolnost a stabilita.
Ztuhnutí směsí popílku po odvodnění bude kontrolováno občasným odběrem vzorků.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací zpracovaných firmou David Jeřábek, Kadaňská 3567/35, 430 03 Chomutova dle úplné nabídky 
zhotovitele ze dne 14.06.2022.

4. Předmět plnění

6. Předání staveniště
6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění
7.1 Dokončení prací: 30.12.2022
7.2 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 

užívání díla, objednatelem.
7.3 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentací stavu před a po provedení díla, doklady 

o likvidaci odpadů, stavební deník.

8. Smluvní cena za dílo
8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 108 696,34 Kč.
8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu.
8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 

přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě 

písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.
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9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou 

fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění 
za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka
10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se 

řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

9. Platební podmínky

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly 
se smluvní strany na následujícím:

a. Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její 
znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, 
že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy 
podléhat anonymízaci.

c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13, odst. 13.2 

platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

11.2 Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů
12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi 

o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekcí GDPR 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době 
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 
náleží.

12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů 
druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů 
dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání
13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
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13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky 
objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po 
odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

13.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Rozpočet na dodávku.

V Teplicích dne V Teplicích dne
2 9 - 11-  2022

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  Tep lice ,  Přítkovská 1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

ředitel OSM

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel

generální ředitel 

Severočeská servisní a.s.
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LIKVIDACE STOKY JIRKOV, VINAŘICKÁ
PO re OJ re« HS realiz, Umístění__________ Vztažné datum Typ zal Zakázka Činnost zakázky Pracovní příka; Typ hodnoty Kód objektu Název objektu transakce Původ dílu Typ zdi Externí doklad Hodiny Množství Sazba Částka
............. .......... ................................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ........ ............ . . .. . .. .. . . .. ...... ..... .. . ... .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ........ ................ ... . .. .. ...... ..... .. . ... .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ........ ................ ... . . . . . .. ...... .... . .. . ... .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ........ ............ . . .. . .. .. .. ...... ........ ..........
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . .. .... . . . . ........ .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . ...... .... .. . . . . ..... ... .... . .
............. .......... ................................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . .. .... . . . . ........ .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ....... ... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . ...... .... . . . . . . ..... ... .... . .
............. .......... ... .............................. .................... . . ..... ............ ...... . . . .................. ........ ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... .. .... ............ .......... ..........

............. . . . . . ............. . .


