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Smlouva o dílo č. R-S/52/2022 
 

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 
 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 
 
 

1.1 Objednatel:     Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
Sídlo:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
Identifikační číslo: 
DIČ:                                   

494 58 892 
CZ49458892 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
 
 
Zastoupen ve věcech technických: 
Telefon, e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, 
místopředseda Provozu Rosicko 
Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosicko 
731 977 150, koch@svazekivancice.cz 
Česká spořitelna, a.s. 
1358131309/0800 

  
(dále jen „Objednatel“)  

 
a 
 
1.2 Zhotovitel:     IDPS s.r.o. 
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
Identifikační číslo: 
DIČ: 

475 37 205 
CZ47537205 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 

Ing. Tomáš Nossek, jednatel společnosti 
Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu 

Telefon, e-mail: 725 573 535, ondrej.puc@idps.cz  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Československá obchodní banka, a. s. 
281482340/0300 

  
(dále jen „Zhotovitel“)  
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II. Předmět díla 
 
2.1  Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo s názvem: 
 

„Zhotovení kanalizačních přípojek – Lukovany“ 
 
 
Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo „Zhotovení kanalizačních přípojek – Lukovany“, a objednatel 
se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených touto smlouvou, a za provedení tohoto díla 
se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.  
 

Předmět dodávky: Zhotovení 531,53 m veřejných částí kanalizačních přípojek z potrubí 
PP DN150. 
 
 
2.2  Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 

občanského zákoníku. 
 
2.3  Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací dokumentaci pro realizaci stavby 

jedenkrát v tištěné podobě, jedenkrát v elektronické podobě.  
 
 

III.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

 3.1  Termín zahájení prací:  1.12.2022        
       Termín ukončení prací:   30.6.2023 
 

3.2  Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo nebo jeho části na základě písemné 
výzvy zhotovitele.  

 
3.4  Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 

podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo 
na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém 
termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti 
objednatele uplatňovat sjednané sankce. 

 
3.5  Za vyšší moc se považují zejména živelní události, svévolné jednání třetích osob 

(netýká se např. prodlení subdodavatelů), povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní 
výluky (včetně výluky v souvislosti s opatřeními proti šíření infekčních nemocí), 
bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností založených 
Smluvní dokumentací, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), 
změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a 
povinností založených Smlouvou, teroristický útok nebo jakékoli jiné podobné 
okolnosti. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy 
povinná strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo které vznikly z jejích 
hospodářských poměrů. 
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3.6  Místo plnění: Lukovany, okres Brno-venkov 
 
 

IV.     Cena 
 
4.1  Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na 

základě položkového rozpočtu, jako cena platná po celou dobu realizace. Cena 
zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.  

 
4.2  Změna sjednané ceny je možná v případě: 

• pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH, 

 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek 
než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
4.3  Cena díla:  
  

• cena celkem bez DPH  2 950 000,00 Kč   
 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.4   Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.5  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany 

objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 
dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku 
ke smlouvě. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
5.1  Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.  
 
5.2  Dále bude objednatel hradit na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou 

měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným 
zjišťovacím protokolem.  
Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí 
faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 

 
5.3  Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla 

podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené 
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dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván 
zhotovitelem k převzetí. 
Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 
faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel. 

 
5.4  Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch 

prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, 
s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  

 

5.5  Splatnost všech faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, 
technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli. 

 
5.6  Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 

uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo 
 
5.7  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavku ze strany objednatele, je objednatel povinen 
předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla. Pokud budou předmětem víceprací položky neuvedené 
ve smluvním rozpočtu, budou tyto oceněny dle aktuálního ceníku RTS a pokud to není 
možné, budou oceněny podle zhotovitelem navržených cen (za podmínek dle této 
smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých). O těchto změnách uzavřou obě 
strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta i případná změna 
termínu dokončení díla. 

 
 

VI. Staveniště – stavební povolení 
 

6.1  Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro 
provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob 
třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 

 
6.2  Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na 

prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.  
 
6.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících 
komunikacích.  

 
6.4  Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 

smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní 
strany.  

 
6.5  V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 
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6.6  Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá 
stanoviska do pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.  

 
6.7  Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi 

možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu 
s NV 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  

 
 

VII. Provádění a předání díla 
 
7.1  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN 

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.  

 
7.2  Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným 

termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání 
stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště. 

 
7.3  Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, 
dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.    
Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 
7.4  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se 

provedení díla, a také mimo jiné: 
- atesty použitých materiálů, 
- originály stavebních deníků, 
- geodetické zaměření 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
7.5  Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. 
Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných 
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o 
jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za 
účelem odstranění vad a nedodělků. 

 
7.6  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které 

odmítá dílo převzít.  
 
7.7  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
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termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
 

VIII.       Ochrana životního prostředí 
 
8.1  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro 
dané dílo. 

 
8.2  Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 

s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o 
něm příslušnou evidenci.  

 
8.3  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu 

prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících 
také z předpisů objednatele. 

 
8.4  V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 
 

8.5  Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 
životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči 
objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu 
porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se 
zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna 
nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným 
rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této 
věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další 
nezbytnou součinnost. 

 
8.6  V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení. 
 
8.7   Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, 

které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými 
pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny. 

 
 

IX. Záruka, reklamace 
 

9.1   Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.   
Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 
poskytovaná výrobcem. Záruka začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu 
dokončeného díla nebo protokolu o odstranění případných vad či nedodělků stavby. 
Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti 
pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě 
a termín odstranění vady. 
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9.2  Záruka se nevztahuje: 

• na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, 
užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo 
platnými normami a touto smlouvou, 

 

• na závady způsobené vyšší mocí. 
 
9.3   Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví 

v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, 
pokud se s objednatelem nedohodne jinak.  
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
 

X. Změna smlouvy 
 
10.1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. 
 
10.2  Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně 

podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

 
10.3  Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, 

se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 
 

XI. Smluvní pokuty a sankce 
 

11.1  Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 
smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den 
prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických 
podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu. 

 
11.2  Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 

reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel 
právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, za každý den prodlení a každou vadu. 

 
11.3  Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady. 
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XII. Závěrečná ustanovení 
 
12.1  Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných 

výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývající, a zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že 
k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu. 

 
12.2  Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jeden stejnopis 

objednatel a jeden zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních 
stran. 
Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo. 

 
12.3  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
12.4     Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č.1 - položkový rozpočet 
 

 

 

 
V Rosicích dne: 24.11.2022                 V Brně dne: 24.11.2022 
za objednatele      za zhotovitele 
 
 
 
 
 
……………………………………………….………….    ……………………………………………….…………. 

    Ing. Tomáš Hájek      Ing. Tomáš Nossek         
  jednatel, předseda Provozu Rosicko          jednatel společnosti IDPS s.r.o. 
Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………….. 

                    RNDr. Petr Pospíšil 
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
      Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice 


