

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku
Zástupce po věci technické: [REDAKCE]
IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické: [REDAKCE]
IČ 05175917
DIČ CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby: 338488 - Likvidace započítáním kanalizační stoky 500/750 –
ulice Vinařická, Jirkov – MO/008/2019**
- 2.2 Evidenční číslo stavby: 338488**
- 2.3 Místo plnění:**

Objekt	KRAD03005 (část)
Obec	Jirkov
Lokalita	Vinařická
Inventární číslo	338488
Číslo zakázky	21E222067
Číslo PP	SP228370238

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Příloha této smlouvy.**

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou David Jeřábek, Kadaňská 3567/35, 430 03 Chomutov a této smlouvy.
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- Stručný technický popis:
Úplné zrušení. Celková délka sanovaného úseku je 163,33 m.
 - a) stavební řešení,
Zrušená kanalizace z betonových trub 500/750 bude uvedena do trvale neškodného stavu zaplavením kanalizačního potrubí směsí popílku, který po přirozeném odvodnění ztuhne. Kanalizační šachty, které doposud nebyly sanovány (pokud jsou přístupné) a nebudou nadále využívány budou zrušeny včetně poklopů a obnovy povrchu (např. obnova podkladních a povrchových vrstev vozovek a pod.). Ve stávající koncové kanalizační šachtě č. 63215 bude stávající spádové potrubí spadiště od TESCA PVC 200, přepojeno do kanalizační šachty na stoce 500/750, která zůstává nadále v provozu.
 - b) konstrukční a materiálové řešení,
Tekutá popílková směs bude po potřebném naředění vodou čerpána do sanovaného, kde vyplní nejen vlastní potrubí ale také vzniklé kaverny a pukliny a po odvodnění ztuhne. U rušených šachet budou šachty vyplněny hutněným štěrkopískem (případně podsítným z kamenolomu) a povrch začleněn a přizpůsoben okolní úpravě terénu (např. komunikace).
 - c) mechanická odolnost a stabilita.
Ztuhnutí směsí popílku po odvodnění bude kontrolováno občasným odběrem vzorků.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných firmou David Jeřábek, Kadaňská 3567/35, 430 03 Chomutov dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 14.06.2022.

6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

- 7.1 Dokončení prací: 30.12.2022
- 7.2 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatelem.
- 7.3 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 108 696,34 Kč.
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu.
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly se smluvní strany na následujícím:
 - a. Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
 - b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
 - c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
 - d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13, odst. 13.2 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.2 Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

- 13.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 13.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Rozpočet na dodávku.

V Teplicích dne 10 -11- 2022

V Teplicích dne 29 -11- 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

33

Ing. Jan Zurek

Ing. Ivan Eis

ředitel OSM

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská servisní a.s.

