

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Oprava elektroinstalace-pracoviště Nový Jičín“

I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Zastoupen: MUDr. Helenou Šebákovou
IČ: 71009167
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zdeněk Szkorupa

Se sídlem: Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná-Hranice
IČ: 69985758
DIČ: CZ 6210230631
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně ve smlouvě jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 2 této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je provedení opravy stávající elektroinstalace a souvisejících prací na budově KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu stavby: „Oprava elektroinstalace- pracoviště Nový Jičín“ v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované [REDACTED]
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné podobě a také jednoho vyhotovení v digitální podobě
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy
 - c) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - d) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - e) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - i) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 105 kalendářních dnů od předání staveniště objednatelem a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad předat objednateli.
2. Místem plnění je budova Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.

Cena díla a fakturace

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro zdárnou realizaci díla.

2. Cena díla činí:

Celková cena včetně DPH

2.325.889,00 Kč

(slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc osm set osmdesát devět korun)

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít podstatný vliv na kvalitu, cenu, průběh realizace díla.
6. Rozhodujícím podkladem pro stanovení ceny díla je cenová nabídka zhotovitele. Tato cenová nabídka, která obsahuje přehled o rozpočtových položkách, je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
7. Na úhradu ceny předmětu smlouvy specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto platební podmínky:
 - a) Zálohy nejsou sjednány.
 - b) Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „faktura“) a bude obsahovat přesný název díla („Oprava elektroinstalace-pracoviště Nový Jičín“).
 - c) Bude vystavena jedna faktura po ukončení díla a jeho protokolárním předání. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti předaných podkladů a potvrdí ji svým podpisem. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
 - d) V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakture vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.
 - e) Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Termíny a předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

- e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Předávací protokol bude sepsán na formuláři, který předloží zhotovitel.
 4. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat.
 5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatel bez vad (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění díla poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka. Tato osoba je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. X této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
 - f) vždy před zahájením jednotlivých prací (dle oddílů rozpočtu stavby) doložit objednateli platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných parametrů jednotlivých stavebních a montážních materiálů, položek přístrojů a dalšího vybavení stavby dle projektové dokumentace a technických

podmínek spolu s příslušnými technologickými postupy. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel oprávněn započít s prováděním jednotlivých prací.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [REDACTED] a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla (nezjistitelné v průběhu prohlídek místa plnění během vyhlášeného poptávkového řízení). Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace opravy stavby aktivně spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný na staveništi

kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám i po ukončení díla, a to o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci

prostředků z rozpočtu zadavatele a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a má povinnost tuto soukromoprávní smlouvu uveřejnit v registru smluv.
4. Zhotovitel má uzavřeno pojištění k podnikatelské činnosti o odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel má neomezené právo uvádět dílo ve svých referencích.

XII.

Záruka za jakost a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce 120 měsíců.
4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 60 měsíců.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla, tj. bez vad, objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) mobilní telefon: [REDACTED]
 - b) e-mail: [REDACTED]
 - c) adresu: [REDACTED]Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do dvou 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 4 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 8 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku

smlouvy.

XIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den trvání jeho prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý započatý den trvání jeho prodlení.
3. V případě, že zhotovitel poruší čl. XI odst. 1 smlouvy, zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení vzniklé škody v plném rozsahu.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení vzniklé škody v plném rozsahu.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. IX odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 1 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý

zjištěný případ.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu, a to až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 5.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

- c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- g) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla či jeho části objednateli,
 - h) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - i) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
3. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane, nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.


5. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle této smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je dána pravomoc soudů České republiky. Pravomoc jiných soudů (rozhodčích) se nepřipouští.
6. Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí, a že smlouva byla sepsána dobrovolně podle jejich svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne: 5.5.2017

V Karviné dne:



za objednatele
MUDr. Helena Šebáková



za zhotovitele
Zdeněk Szkorupa

ELMAT

Zdeněk Szkorupa

Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených elektrických zařízení

Mickiewiczova 423/157

733 01 Karviná-Hranice

IČ: 69985758

DIČ: CZ6210230631

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Krajská hygienická stanice

Moravskoslezského kraje

Na Bělidle 7

702 00 Ostrava

IČ: 71009167

Cenová nabídka č.152/2017

Oprava elektroinstalace – pracoviště Nový Jičín

Cenová nabídka byla sestavena na základě prohlídky pracoviště a prostudování Zadávací dokumentace a obsahuje celkovou cenu za opravu dle zadání - Zadávací dokumentace, včetně dopravy, úklidových prací, odvozu a likvidace odpadů a demontovaného materiálu, dodání Protokolu nadřízeného orgánu TICR.

Celková nabídková cena vč. DPH:	2 325 889,- Kč
bez DPH:	1 922 222,- Kč
DPH 21%	403 667,- Kč


Doba realizace: 24.3. – 31.7.2017 (viz příloha Harmonogram prací)

Navrhovaná řešení: Při výměně elektroinstalace budeme respektovat požadavek zadavatele - v co nejmenší míře provedení lištováním a v maximální možné míře provedení pod omítkou, i nad rámec projektové dokumentace. Tuto alternativu bych vždy projednal se zástupcem zadavatele před zahájením dané etapy, viz příloha - Harmonogram prací. Dále tímto potvrzuji i výměnu kabelů pro osvětlení a mezi svítidly v obou přednáškových sálech, a výměnu objímek a LED zdrojů v sále v 5.p., bez porušení obkladu. Dále upozorňuji na některé nedostatky v projektové dokumentaci, z nichž nejdůležitější je provedení Elektroměrového rozvaděče dle Směrnic ČEZ Distribuce, CN již obsahuje správnost provedení a opravu PD projektantem.

Délka záruční doby: záruční dobu na **materiál** (a vždy certifikované dodané výrobky) včetně světelných zdrojů poskytneme
5 let od předání díla,
Záruční dobu na **montážní práce** a provedení poskytneme
10 let od předání díla.

v Karviné, 20.3.2017

Zdeněk Szkorupa



Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE NA BUDOVĚ PRACOVIŠTĚ NOVÝ JIČÍN, ŠTEFANIKOVA 9, 74101 NOVÝ JIČÍN

Část: ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	1130860
2	Montáž	539182
3	HZS	252180
4	Celkem (bez DPH) Kč:	1922222
5	základ daně pro DPH 21%	1922222
6	DPH 21%	403667
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	2325888

č.pól.	zkrácený popis	m.j.	množs	cena			
				dodávka		montáž	
				jean.	poi.celik.	jean.	poi.celik.
	Materiál/montáž						
1	rozvadeč RH - dodávka dle výkresu 08	ks	1	136000	136000	3200	3200
2	rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu 09	ks	1	23500	23500	240	240
3	rozvadeč RMS1.1 - dodávka dle výkresu 15	ks	1	17900	17900	240	240
4	rozvadeč RMS2 - dodávka dle výkresu 10	ks	1	20900	20900	240	240
5	rozvadeč RMS3 - dodávka dle výkresu 11	ks	1	20900	20900	240	240
6	rozvadeč RMS4 - dodávka dle výkresu 12	ks	1	20900	20900	240	240
7	rozvadeč RMS5 - dodávka dle výkresu 13	ks	1	20900	20900	240	240
8	rozvadeč RMS6 - dodávka dle výkresu 14	ks	1	21200	21200	240	240
9	CYKY-J 5x16 (C)	m	275	142	39050	28	7700
10	CYKY-J 5x6 (C)	m	95	72	6840	15	1425
11	CYKY-J 5x4 (C)	m	85	56	4760	15	1275
12	CYKY-J 5x2,5 (C)	m	185	29	5365	13	2405
13	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	8865	17	153365	13	115245
14	CYKY-J 5x1,5 (C)	m	355	18	6390	14	4970
15	CYKY-J 4x1,5 (C)	m	240	17	4080	14	3360
16	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	3895	11	42845	12	46740
17	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	365	11	4015	12	4380
18	CYKY-O 2x1,5 (D)	m	80	9	720	12	960
19	CYKY-O 2x1,5 (A)	m	210	9	1890	12	2520
20	NYM-O 2x1,5	m	285	10	2850	12	3420
21	Prafladur E60 3x2,5	m	165	39	6435	16	2640
22	Prafladur E60 3x1,5	m	125	30	3750	16	2000
23	Prafladur E60 2x1,5	m	65	20	1300	16	1040
24	CY 25 zž	m	20	50	1000	8	160
25	CY 16 zž	m	235	38	8930	8	1880
26	CY 4 zž	m	60	10	600	8	480
27	svorka OP	ks	20	33	660	43	860
28	elektroinstalační lišta 18x13, víko	m	1545	12	18540	26	40170
29	elektroinstalační lišta 30x25, víko	m	360	19	6840	34	12240
30	elektroinstalační lišta 40x40, víko	m	250	42	10500	34	8500
31	parapetní žlab pístový, 170/90, ocelová dělicí stěna, rohy, koncovky, spojky - komplet	m	205	245	50225	43	8815
32	distanční ocelová podpera pro parapetní žlab, nastavitelná délka 150-200mm	ks	320	120	38400	43	13760
33	přístrojový dvojrámeček pro modul 45	ks	156	48	7488	15	2340
34	ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	30	290	8700	62	1860
35	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	40	249	9960	52	2080
36	ocelový kabelový žlab 65/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	45	189	8505	52	2340
37	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	60	625	37500	244	14640
38	Svítlidla včetně zdrojů a startérů						
39	B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x58W, EP, IP 65, PMMA KRYT	ks	8	990	7920	198	1584
40	C - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA	ks	27	842	22734	198	5346
41	Cn - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA, NOUZOVÁ VLOŽKA 1HOD	ks	15	1842	27630	198	2970
42	C1 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, DALI PŘEDŘADNÍK, IP 20, AL MŘÍŽKA	ks	19	1239	23541	198	3762
43	C1n - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, EP, DALI PŘEDŘADNÍK, IP 20, AL MŘÍŽKA, NOUZ. VLOŽKA 1HOD	ks	2	2190	4380	198	396
44	D - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, IP41, KULATÉ, PLASTOVÉ	ks	9	635	5715	198	1782
45	F - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, IP54, KULATÉ, PLASTOVÉ	ks	9	732	6588	198	1782
46	N - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 3W, IP 22, PIKTOGRAM	ks	43	1428	61404	198	8514
47							
48	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	35	73	2555	43	1505
49	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	32	91	2912	43	1376
50	Střídav. přep. (6) - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	42	82	3444	43	1806
51	Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	2	121	242	43	86
52	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	56	122	6832	43	2408
53	1-pól. vyp. (1) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	4	120	480	43	172
54	zásuvka 45x45 16A/230V - strojek, kryt, rámeček, barva bílá, karbice	ks	234	121	28314	43	10062
55	zásuvka 45x45 16A/230V s přep. ochranou- strojek, kryt, rámeček, barva bílá, krabice	ks	78	960	74880	44	3432
56	dvozásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	204	148	30192	43	8772
57	dvojj. 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, panelová krabice, barva bílá	ks	10	984	9840	44	440
58	tlačítkový ovládač, 4-tlačítkový, nástěnný, - komplet	ks	4	660	2640	85	340
59	zásuvka do vlhka - strojek, kryt, rámeček	ks	5	128	640	43	215
60	zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná	ks	3	424	1272	71	213
61	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	280	70	19600	91	25480
62	krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování	ks	1	442	442	143	143
63	ukončení vodičů pospojování	ks	40	1	40	15	600
64	pohybové čidlo, IP44, nástěnné 270°	ks	3	550	1650	72	216

65	napojení ventilátorů a zařízení VZT	ks	24	0	0	120	2880
66	napojení stávajícího svítidla	ks	227	18	4086	148	33596
67	protipožární ucpávka	m2	1	2450	2450	246	246
68	ukončení kabelů do 4 x 120	ks	2	0	0	219	438
69	ukončení kabelů do 5 x 50	ks	2	0	0	179	358
70	ukončení kabelů do 5 x 35	ks	4	0	0	166	664
71	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	20	0	0	166	3320
72	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	12	0	0	93	1116
73	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	10	0	0	56	560
74	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	285	0	0	33	9405
75	průraz zdívkou do 45 cm	ks	10	0	0	92	920
76	průraz zdívkou do 30 cm	ks	125	0	0	93	11625
77	průraz zdívkou do 15 cm	ks	45	0	0	43	1935
78	průraz betonovým stropem dn100	ks	12	0	0	438	5256
79	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, začištění	m	650	0	0	40	26000
80	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, začištění	m	120	0	0	45	5400
81	vyrážecí tlačítko v krabici pod skříčkem - komplet	ks	1	734	734	93	93
82	demontáž svítidla likvidace	ks	115	0	0	115	13225
83	demontáž rozvaděče do 200kg, likvidace	ks	9	0	0	1210	10890
84	vysekání otvoru pro rozvaděč v1200xš600xh150, začištění, výmalba kolem otvoru	ks	6	0	0	1428	8568
85	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100	40	4000	42	4200
86	součet				1130860		539182
<u>HZS</u>							
1	zabezpečení pracoviště	hod	32			180	5760
2	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	280			180	50400
3	zaměření vývodů v rozvaděčích	hod	16			230	3680
4	vypánění sítě	hod	6			230	1380
5	Stanovisko TIČR	hod	16			1	25000
6	vynášení sutí do kontejneru	hod	24			180	4320
7	spolupráce s revizním technikem	hod	8			230	1840
8	inženýrská činnost	hod	8			245	1960
9	výchozí revize	hod	32			230	7360
10	zednické práce, malování	hod	550			200	110000
11	demontáž a zpětná montáž podhledu	hod	64			230	14720
12	nájem lešení pro montáž osvětlení v sálech	hod	64			230	14720
13	přesouvání nábytku	hod	16			230	3680
14	dokumentace skut. provedení	hod	32			230	7360
15	celkem						252180
<u>skříň ochranného pospojování HOP</u>							
1	oceloplechová rozvodnice 600/400/100, IP 40/20	ks	1	770	770	0	0
2	CU 40/10	m	1	286	286	150	150
3	spoj. a podr. mat.	kg	10	42	420	42	420
4	mezisoučet				1476		570
5	celkem					2046	
6							