
UHERSKÝ BROD 

SMLOUVA o DíLo 
ćíslo objednatele: 29/10264/22 
číslo zhotovitele: 026/2022 

1. Smluvní strany 

1.01. ohjøánaıøız MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupenot lng. Ladislavem Kryštofem, místostarosta 
za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: lng. Ladislav Kryštof, místostarosta 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru 

Oddělení investic, 
e-mai|

IČO/DIČ: 00291463/ CZ00291463 
bank. spojení: 
Číslo úctu: 

dále jen objednatel 

1.02. Zhotovitel: K PROJEKT Kročil s.r.o. 
se sídlem: Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice 
OR: C 80610, Krajský soud v Brně 
zastoupen: lng. Tomáš Kročil 
za zhotovitele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kročil 
ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby - HIP: 

lng. Tomáš Kročil, ČKAIT 1302110 
e-mail: 
IČO/DIČ: 02286424 / CZ02286424 
bank. spojení: očka Uherský Brod 
ćíslo účtu: 

dále jen zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly, že tento Závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývajícl se řídí § 2586 a násl. 
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Preambule 

2.01. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2022, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu na služby. 
2.02. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty V ceně díla.



3. Předmět smlouvy 

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na Svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou 

jednostupňovou dokumentaci v rozsahu PDSP + PDPS: 
I ı V 

„REKONSTRUKCE STŘEšNícH PL A vYSLuNı c. P. 2047“ 
(dále jen „PD“) 

>x U)‹ -|‹ C0 N U)‹ Z 

3.02. Bližší technické podmínky a rozsah díla: 

Předmětem veřejné zakázky je Zpracování projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny na 

pavilonech C, D, E a F objektu ZŠ Na Výsluní v Uherském 
Brodě. V případě prokázání poškození nosné 

Části vazníků střešní konstrukce, bude PD rovněž řešit opravu 
této nosné částí. 

Požadovaný obsah a rozsah PD je dán zákonem Č. 183/2006 
Sb., stavební zákon ve Znění pozdějších 

předpisů a jeho platnými prováděcími vyhláškamí, 
platnými ČSN, vyhláškou Č. 146/2006 Sb. a její 

přílohou č. 9. Dále v rozsahu specifikovaném v 
prováděcích vyhláškách Č. 503/2006 Sb. a Č. 499/2006 

Sb., O dokumentaci staveb. ve znění pozdějších 
předpisů, ČSN a normami EU. 

PD bude zpracována jako zadávací dokumentace v 
souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách v platném znění v terminu 
předání PD a souvisejících vyhlášek především vyhlášky 

Č. 169/2016 Sb., které se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejně zakázky na stavební 

práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
S výkazem výměr. 

Projektová dokumentace bude řešit výměnu střešního pláště vč. klempířských prvků, hromosvodu, 

kompletní obnovu všech prvků nad rovinu střechy (VZT, 
komínky, odvětrání, světlíky, STA, komunikační 

technologie. Projektová dokumentace bude respektovat 
retenční prvky pro svádění dešťových vod.. 

Součásti PD bude výpočet stavební fyziky dvouplášťové střechy 
(provětrávaná vzduchová mezera, její 

větrání vč. výpočtu tepelně izolačních vlastnosti 
dvouplášt'ové střechy. Projekt bude obsahovat rovněž 

kontrolu stavu střešních vazníkù. 
Součástí projektu bude předprojektová příprava, spočívající v průzkumech a prověření možností 

realizace záměru a stavu střešní konstrukce. To 
předpokládá provedení sond na pavilonech C, D, E a 

E. 

Realizací sond zajišťuje objednatel a to na základě požadavku zhotovitele, který určí pozicí sond. 

Objednatel předpokládá provedení 2 ks sond na 
každém střešním pavilonu C, D, E, na pavilonu F se 

předpokládá provedení 4 k sond, celkem tedy 10 sond. 

V případě prokázání poškození nosné Části střešní konstrukce 
při sondách, bude PD rovněž řešit výměnu 

vazníkù této nosné části. Statické posouzení bude 
řešit všechny pavilony ZŠ, případné změny budou 

řešeny dle článku 9. návrhu Smlouvy o dílo. 

Součástí díla bude: 

a) kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen 
„KR“) - oceněný soupis prací s výkazem výměr. 

Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni 
za použití s objednatelem dohodnutých ceníků

a 

odborných Znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude 
plně odpovídat za úplnost zpracování SP a KR a 

za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., O 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
b) zaměření stávajícího stavu (doměření a průzkum pro zjištění realizovatelnosti záměru), , 

průzkumy, posudky, výpočty, požárně 
bezpečnostní řešení atd. potřebné pro bezchybný 

návrh 

stavby 
c) stanovení podmínek pro provádění stavby Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravi, plán 

bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništì podle zákona Č. 309/2006 
Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při Činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů. 

d) výkon inženýrské činnosti, spočívající v 
dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní 

správy, poskytovatelem dotace, organizacemi 
a vlastníky technické infrastruktury, 

spravujícími 

majetek v rozsahu řešeného úseku, doložení 
jejich kladných závazných stanovisek. Součástí 

PD 

bude písemná zpráva O zapracování připomínek 
do dokumentace. 

e) Zhotovitel svolá minimálně tři jednání to po realizaci sond do střešního 
pláště tj. zjištění stavu 

nosné střešní konstrukce a dále jednání nad 
obsahem PD v průběhu Zpracování dokumentace a 

rozpočtu a dále svolá Závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před 

odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání sdvoudenním 

předstihem, vyhotoví Z každého projednání/výrobního 
výboru zápis, který bude součástí díla

- 
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dokladové části. 
f) Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude 

požadovat jinak. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace Stavby po dobu 2 měsíců súčastí na 
kontrolních dnech, které budou probíhat jednou za 14 dní. 

g) Součástí díla je činnost související S veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby a to: 
- účast na prohlídce místa stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů 
k PD při zadávacím řízení na Zhotovení stavby. 
- odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od Zaslání 
dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány 
emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.06.). 

h) podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a 
následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané 
dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo. 

Požadovaný počet vyhotovení: 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat projektovou dokumentaci, která bude zpracována v rozsahu: 

V tištěné podobě: 
Zpráva o stavu střešní konstrukce: 2× paré (na základě provedených sond do střešního pláště) 
PDSP+PDPS 6× paré 
Soupis prací (rozpočet) 1× paré 

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1, všechna paré budou opatřena 
autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu. 

V digitální podobě: 1× CD uvedené dokumentace veditovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a 
v needitovatelných formátech (pdf). 

4. Cena za dílo 
4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výší: 

stupeň PD/příprava Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 
Průzkumy, vyhodnocení stavebního stavu střešní 
kce po provedených sondách, posudky, výpočty 32 00O'00 6 720'0O 38 720'Q0 

Statické posouzení (vaznlky) 12 000,00 2 520,00 14 520,00 

Dokumentace pro vydání PDSP 
bez dokladové části vč. požárně bezpečnostního 90 000,00 18 900,00 108 900,00 
řešení 
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací 
dotčených pro PDSP 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

Projektová dokumentace v podrobnosti 
dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně 
konečného položkového rozpočtu stavby a 
soupisu prací S výkazem výměr. 

96 000,00 20 160,00 116 160,00 

Cena za autorský dozor (předpoklad 20 h) 10 000,00 2 100,00 12 100,00 

Celková cena 250 000,00 52 500,00 302 500,00 

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, 
pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutně výdaje a náklady na zdárnou 
realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za 
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podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvidatelné 
mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že 
může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 
10% rozsahu příslušného stupně PD. 
4.02. Dohodnutá cena za provedeni díla bude fakturována po částech vtermínech dle čl. 5 této 
smlouvy. 

4.03. Hodinová sazba ceny autorského dozoru 500,00 Kč/hod/os obsahuje veškeré náklady včetně 
nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na 
území města Uherského Brodu na jednáních po dobu realizace stavby až do uvedení stavby do trvalého 
provozu. Fakturován bude počet hodin skutečně odpracovaných při výkonu autorského dozoru 
a odsouhlasený objednatelem do maximální výše dle odst. 4.01. 
4.04. Platební podmínky 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená Zhotovitelem po splnění dílčí části 
předmětu smlouvy (čí. 5.01 .) a to následně: 

a) po zaměření stávajícího stavu, zpracování potřebných průzkumů, provedení návrhu, předložení 
projekčniho řešení a vypracování projektové dokumentace vrozsahu PDSP vč. kladných 
stanovisek dotčených orgánů a organizací, předané objednateli dle čl. ČI. 5. odst 5.01 má 
Zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) na 60 % Z ceny za dílo bez DPH - 

den zdanitelného plnění, 
b) hodnotu 40 % Z ceny za dílo má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu dnem předání PDPS 

včetně předání položkového rozpočtu a soupisu prací pro Zadání veřejné zakázky - den 
zdanitelného plnění. 

Objednatel má v případě převzetí díla S vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu 
právo na zádržné do maximální výše 10% fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po 
protokolárním potvrzení odstraněných všech vad a nedodělků. 

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to 
i elektronicky. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 Zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. 
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč) 

5. Doba a místo plnění 
5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupné v těchto termínech: 

Předpokládaný termín Zahájení: ihned po podpisu smlouvy 

Vyhodnocení statiky po provedených sondách do 3 týdnů od provedení sond 
Termín dokončení a předání PDSP do 12 týdnů po uzavření SOD 
(dokumentace vč. předložení kladných stanovisek 
orgánů a organizací dotčených v územním řízení) 

Termín dokončení a předání PDPS: do 16 týdnů po uzavření SOD 
(projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby 
vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro zadání VZMR) 

5.02. Zhotovitel není v prodlení S plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 
získat Z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opožděni 
vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu. 

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními 
stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou 
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odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední Zápis 
bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.). 
5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
Místo plnění veřejné zakázky je budova Základní škola Na Výsluní č. p. 2047, která se nachází na 
pozemku par. č. 2812, k. ú. Uherský Brod. Zpracovaná dokumentace bude odevzdána na městském 
úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod. 

6. Zánik závazku 
Zanikne - li závazek provést dílo Z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má Zhotovitel právo na cenu za 
dllo sníženou o to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

7. Výsledek činnosti 
Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další 
stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu dila na objednatele přejde předáním 
a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy 
Zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících S právem autorským a O změně 
některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“), udílí Zhotovitel objednateli nevýhradní 
licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez 
omezení ke všem Způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem Změny, 
úpravy a dokončení díla. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy 
a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce. 

8. Sankce 
8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má 
Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den 
prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, Zvyšuje se smluvní pokuta na 3.000 Kč za 31. a každý 
další započatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělkù 
při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02. Zhotovitel se 
zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele Z důvodu 
navazující přípravy stavby dle harmonogramu a dodržení termínu pro dokončení stavby ve vazbě na 
přípravu dalších staveb města Uherský Brod. 

8.02. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok Z prodlení 
ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
8.03. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá Zvýšení 
nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 
Zčástky, O kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude 
maximálně do 20 °/ø Z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny 
díla Za Zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány 
prostředky. Proto každé navýšení ceny dila Zdůvodu vad projektu komplikuje objednateli Zajištění 
finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, 
Změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu O dílo na stavbu. Z tohoto důvodu Zhotovitel považuje 
zhotovitel výši sankce Za přiměřenou. 

8.04. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich 
odstranění dle čl. 10. zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení s odstraňováním. 

8.05. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky speclfikované v odst. 3.03. a objednateli bude uložena 
pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných 
zakázkách, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli 
tímto správním orgánem. 

8.06. Vpřípadě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče vzadávacím řízení za 
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zhotovení stavby v dohodnutém termínu Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi. 

8.07. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, 
uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se 
splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 

vr 
9. Dodací podmínky a dalsı ujednání: 

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
avdohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod Svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje 
samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho 
povinností. 

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod. 

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření 
nebo zmenšení Zdůvodu, který nebylo možno předpokládat vdobě podpisu smlouvy, zavazuje se 
objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové 
sazbě 500,- Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se zavazují 
v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud 
nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení O odstoupení na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

9.04. vlastnické právo ke Zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla 
resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na díle, resp. jeho dílčích 
čásfi. 

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel 
v prodlení S termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak O 30 dní. V případě odstoupení od 
smlouvy má objednatel právo dílo případné částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupenlm od 
smlouvy se tato smlouva ruší od počátku v případě nepřevzetí celého díla, v případě nepřevzetí jeho části 
ode dne, kdy je oznámení o odstoupení doručeno zhotoviteli. 

10.Záruční doba 

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 
měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01), nebo ode dne 
odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení O odstoupení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok 
podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si Zvolil při 

oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady 
odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro 
odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace. 
Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do 
stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. 
Maximální lhůta pro odstranění vad vprůběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva 
Z odpovědnosti za vady - odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo 
zápisem do zápisu Z KD v případě účasti projektanta na KD. 
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11.Závěrečná ustanovení 

11.01. Jakákoli Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako člslovaný dodatek ke smlouvě. 

10.02. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanćní kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

10.03. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cZ nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týka i případných osobních údajù uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O 
Zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem Č. 

110/2019 Sb., O Zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimojiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

10.04. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně 
Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno Za splnění 
závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí 
plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 
109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem 
řádně a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne 
Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 

10.05. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je rozpis ceny projektové dokumentace. 

10.06. Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky a 
Objednatel 2 výtisky. 

10.07. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

10.08. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñovaní těchto smluv a O registru smluv (zákon o 
registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnú od uzavření smlouvy. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
24. schůze konaná dne 21.11.2022 
č. usnesení 21/R1/22 

Luhačovice, dne TĚ.-4^.'73`i1`L Uherský Brod, dne Ů 1 '12' Z022 

Zhotovitll: Objednatel: 

lng. Tomáš Kročil lng. Ladislav of 
jednatel/ HIP místostarost 

Smlouva O dílo 
PD - Rekonstrukce střešních plášťů na ZŠ Na Výsluní č. p. 2047 Strana 7 (celkem 7)


