

Nabídka na uzavření Dílčí smlouvy č. 11

č. smlouvy Objednatele: MV- 56974/OPR-2022

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/214 NAKIT

**dle ust. odst. 3.3 a 4.1 a násl. Rámcové dohody o integrovaných investičních dodávkách v oblasti
informačních a komunikačních technologií,**

č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT

(dále jen „Rámcová Dohoda“)**Nabídka je předkládána:****Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322zastoupeno: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.**jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)****pro:****Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací

kontaktní adresa: NAGANO III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“

Dále jen „Nabídka“

1. Předmět Nabídky

Nabídka je předkládána na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID_420411.

Předmětem Nabídky je návrh na uzavření dílčí smlouvy dle ust. Odst. 3.3 a 4.1 Rámcové dohody na plnění spočívající v zajištění zpracování Technicko-realizačního projektu pro realizaci projektu vedeného pod položkou 1.6.2. Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rámci NPO – výzva č. 10.

Text dílčí smlouvy č. 11 tvoří přílohu a nedílnou součást této Nabídky.

Akceptací Nabídky dochází k uzavření dílčí smlouvy ve formě a rozsahu uvedené v příloze této Nabídky. Cena za plnění uvedena v dílčí smlouvě je maximální a nepřekročitelná. Na základě poskytnutého plnění a stanovení konečných cen za poskytnuté dodávky a služby bude Smluvními stranami uzavřen dodatek k dílčí smlouvě.

2. Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel
**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Antonín Chlum, zástupce ředitele
**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

4. Akceptace Nabídky ze strany Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel
**Odbor provozu informačních technologií
a komunikací Ministerstva vnitra**

Dílčí smlouva č. 11

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

*zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací*

*(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)*

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

*zastoupená: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.*

*(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)*

*(společně dále též „**Smluvní strany**“)*

Akceptací nabídky došlo k uzavření této dílčí smlouvy č. 11 a to v souladu s čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (označené dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato dílčí smlouva č. 11 bude označována dále jako „Dílčí smlouva“.



1. Úvod

Poskytovatel poskytuje Objednateli plnění spočívající v dodávce prací Objednatele a služeb externího dodavatele specifikované v Nabídce (dále jen „Plnění“).

2. Předmět Dílčí smlouvy

Předmětem Dílčí smlouvy je dodávka Technicko-realizačního projektu (dále jen „TRP“), který bude popisovat aktivity zahrnuté do Projektu Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rozsahu nezbytném pro technickou specifikaci veřejných zakázek určených k realizaci dílčích aktivit. Aktivity budou vycházet z dokumentu „Studie proveditelnosti – Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)“ akceptovaného dne 9. 12. 2021.

- 1) Přístup do páteřní transportní sítě na úrovni ÚO PČR rychlostí 10Gbps ve stupni HA.
- 2) Přístup do páteřní transportní sítě na úrovni „kraj“ rychlostí $N \times 10\text{Gbps}$ s celkovou kapacitní propustností datového uzlu 100Gbps ve stupni HA.
- 3) Obměna MPLS infrastruktury na úrovni kraj/okres a na vybraných lokalitách (kde technologie je již out of support).
- 4) Náhrada technologií ATM v páteřní komunikační infrastruktuře.
- 5) Obnova infrastruktury management sítě.
- 6) Náhrada napájecích zdrojů out of support v komunikační infrastruktuře MV.

Bližší specifikace Plnění Dílčí smlouvy je uvedena v příloze této Dílčí smlouvy.

3. Způsob realizace plnění

- 3.1. Plnění bude realizováno vlastními zdroji NAKIT (Aktivity NAKIT) a prostřednictvím externího dodavatele (Externí dodávka).
- 3.2. Aktivity NAKIT jsou spojené s realizací požadavku, administrativní činností a řízením požadavku. Uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací navrhovaného řešení:



Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Architekt senior	66	Zpracování dílčí části návrhu TRP v oblasti ATM a OoB a vypořádání připomínek předloženého návrhu.
Projektový manažer senior	160	Koordinace postupu prací, řízení projektu.
Specialista provozu senior	67	Zpracování dílčí části návrhu TRP v oblasti ATM, OoB a napájecích zdrojů a vypořádání připomínek předloženého návrhu.
Specialista datových sítí senior	64	Zpracování dílčí části návrhu TRP v oblasti ATM, OoB a napájecích zdrojů a vypořádání připomínek předloženého návrhu.
Specialista datových sítí senior	54	Zpracování dílčí části návrhu TRP v oblasti ATM, OoB a napájecích zdrojů a vypořádání připomínek předloženého návrhu.
Specialista nákupu ¹	27	Příprava a realizace VZ na dodávku realizátora dílčích částí TRP.
Specialista obchodu ¹	7,5	Administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.
Specialista zákaznických požadavků ¹	2	Příprava a zpracování fakturace směrem k Objednateli a směrem k externím dodavatelům
Specialista zákaznických řešení ²	15	Sběr podkladů pro zpracování nabídky, zpracování nabídky a dílčí smlouvy, vypořádání připomínek, administrativní činnosti.

3.3. Externí dodávku tvoří služby spojené s vypracováním dílčích částí TRP:

Položka	Název oblasti TRP	Popis	Jednotka	Množství
1.	10G okres DWDM	viz. kapitola 1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění	Ks	20
2.	100G kraje DWDM	viz. kapitola 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění	Ks	20
3.	MPLS	viz. kapitola 3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění	Ks	1

¹ Role je součástí administrativní přírůžky Poskytovatele a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené s VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracování příslušné smluvní dokumentace.

² Role je součástí přímé výrobní režie Poskytovatele v souladu s příslušnou metodikou pro tvorbu cen na rok 2022 a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené se zpracováním Návrhu řešení, tj. příprava Návrhu řešení a administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.



<i>Položka</i>	<i>Název oblasti TRP</i>	<i>Popis</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Množství</i>
4.	TRP umbrela	Vytvoření souhrnného TRP na základě dílčích částí TRP	Ks	1

4. Cena plnění dle Dílčí smlouvy

4.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **4 250 659,50 Kč bez DPH**, tj. **5 143 298,00 Kč s DPH**.

4.2. Celková cena plnění se vychází z následujících částí:

<i>Označení</i>	<i>Položka</i>	<i>Celkem bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
A	Aktivity NAKIT	578 659,50 Kč	121 518,50 Kč	700 178,00 Kč
B	Externí dodávka	3 672 000,00 Kč	771 120,00 Kč	4 443 120,00 Kč
Celkem		4 250 659,50 Kč	892 638,50 Kč	5 143 298,00 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

<i>Role</i>	<i>Cena role /ČH bez DPH</i>	<i>Počet hodin</i>	<i>Celkem bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
Architekt senior	1 523 Kč	66	100 518,00 Kč	21 108,78 Kč	121 626,78 Kč
Projektový manažer senior	1 441 Kč	160	230 560,00 Kč	48 417,60 Kč	278 977,60 Kč
Specialista provozu senior	1 090 Kč	67	73 030,00 Kč	15 336,30 Kč	88 366,30 Kč
Specialista datových sítí senior	1 303 Kč	64	83 392,00 Kč	17 512,32 Kč	100 904,32 Kč
Specialista datových sítí	869 Kč	54	46 926,00 Kč	9 854,46 Kč	56 780,46 Kč
Specialista nákupu	807 Kč	27	21 789,00 Kč	4 575,69 Kč	26 364,69 Kč
Specialista obchodu	945 Kč	7,5	7 087,50 Kč	1 488,38 Kč	8 575,88 Kč
Specialista zákaznických požadavků	606 Kč	2	1 212,00 Kč	254,52 Kč	1 466,52 Kč
Specialista zákaznických řešení	943 Kč	15	14 145,00 Kč	2 970,45 Kč	17 115,45 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			578 659,50 Kč	121 518,50 Kč	700 178,00 Kč

Externí dodávka (B)

Položka	Položková cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
10G okres DWDM	17 800,00 Kč	20	356 000,00 Kč	74 760,00 Kč	430 760,00 Kč
100G kraje DWDM	17 800,00 Kč	20	356 000,00 Kč	74 760,00 Kč	430 760,00 Kč
MPLS	1 980 000,00 Kč	1	1 980 000,00 Kč	415 800,00 Kč	2 395 800,00 Kč
TRP umbrela	980 000,00 Kč	1	980 000,00 Kč	205 800,00 Kč	1 185 800,00 Kč
Celkem – Externí dodávka			3 672 000,00 Kč	771 120,00 Kč	4 443 120,00 Kč

4.3. Smluvní strany se zavazují upravit cenu plnění dle čl. 3.2 tak, že:

- budou zohledněny skutečně vykonané činnosti ze strany NAKIT (položka „Aktivity NAKIT“)
- cena za „Externí dodávku“ bude odpovídat cenám uhrazeným Poskytovatelem externímu dodavateli/či dodavatelů.

4.4. Součástí jednorázové faktury bude souhrnný akceptační protokol, jehož nedílnou součástí je dodací list, aktivity report prací Poskytovatele a faktura od externího dodavatele. Termín realizace Plnění se touto Dílčí smlouvou stanovuje na den předání plnění k akceptaci
Fakturace proběhne po podpisu akceptačního protokolu.

4.5. Platební podmínky včetně podmínek fakturace jsou uvedeny v Rámcové dohodě, a to zejm. v čl. 8.

5. Harmonogram plnění

5.1. Předpokládaný čas realizace je 20 kalendářních týdnů od uzavření Dílčí smlouvy.

5.2. Předpokládaný harmonogram je následující:

T0 = Akceptace Nabídky.

T1 = T0 + 4 týdny - Smluvní zajištění externí dodávky.

T2 = T1 + 12 týdnů - Zpracování návrhu TRP k připomínkám MV.

T3 = T2 + 2 týdny - Připomínky MV jako Objednatele k návrhu TRP.

T4 = T3 + 2 týdny - Zpracování připomínek, Akceptace.

5.3. Zásadní změny harmonogramu budou upraveny dodatkem k této Dílčí smlouvě.

6. Požadavky na součinnost Objednatele

- 6.1. V rámci součinnosti bude Objednatel definovat podmínky pro dodávku licencí a SW u MPLS technologií.
- 6.2. V rámci součinnosti bude Objednatel aktivně spolupracovat v připomínkovém řízení dílčích TRP – předkládat konsolidované stanovisko za MV.

7. Prohlášení Poskytovatele

- 7.1. Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci Plnění dle této Dílčí smlouvy nejsou součástí paušálních plateb generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 (dále také „NHS“) ani nejsou v jejich rámci hrazeny. Poskytovatel zaznamená činnosti provedené v rámci Plnění dle této Dílčí smlouvy do příslušného interního systému na vykazování činností AVYK.
- 7.2. Realizace Předmětu Dílčí smlouvy nemá bezprostřední dopad do provozní činnosti Objednatele.

8. Úprava přechodu vlastnického práva

- 8.1. Objednateli od data převzetí Plnění na základě souhrnného akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva a postoupení oprávnění k výkonu práva užít Plnění.
- 8.2. Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s převímacím řízením sama.


9. Sankce

- 9.1. Sankce spojené s realizací Plnění jsou upraveny v čl. 16 Rámcové dohody.
- 9.2. Pro vyloučení pochybností (s ohledem na čl. 16.1 Rámcové dohody) se uvádí, že pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytnutím jen části Plnění dle Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části Plnění dle Dílčí smlouvy, s jejíž dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.


10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby Poskytovatele





10.2. Kontaktní osoby Objednatele



11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 11.3. Pokud v této Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Rámcové smlouvy.
- 11.4. Nedílnou Součástí této Dílčí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění.



