
SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ Technická podpora a koordinace výzkumných činností

pilotní charakterizace horninového prostředí prováděné
v podzemním díle PVP Bukov

O  SÚRAO

Ev. číslo Objednatele: Ev. číslo Zhotovitele: D400/33000/00082/2015

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
ObčZ), ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ s t r a n y

1.1 Objednatel: Česká republika -
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO) 

zastoupený: RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem
se sídlem: Dlážděná 6,110 00 Praha 1
IČO: 66000769
Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28,115 03, Praha 1
Číslo účtu:
Zmocněnec pro smluvní jednání: RNDr. Jiří Slovák

Zmocněnec pro technická j ednání:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

1.2 Zhotovitel: DIAMO, státní podnik
zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím o. z. GEAM
se sídlem: Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zapsán v OR: Krajský soud Brno, oddíl A XXIX, vložka 64

Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520 
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Praha 
Číslo účtu:
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Pavel Koscielniak
Zmocněnec pro technická jednám:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) . . . . . . . . ​. . .. . . . . . . . . . .

Strana 1/14



[Č] SÚRAO sp r á v a  úlo žišť  
r ad io akt ivn íc h  
ODPADŮ Technická podpora a koordinace výzkumných činností

pilotní charakterizace horninového prostředí prováděné
v podzemním díle PVP Bukov

Smluvní strany uzavřely na základě nabídky Zhotovitele podané dne 25.3.2015 
Smlouvu o Dílo s názvem „Technická podpora a koordinace výzkumných činností 
pilotní charakterizace horninového prostředí prováděné v podzemním díle PVP 
Bukov“.

Tato Smlouvaje uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění s využitím § 23 
odst. 4 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z technických důvodů, 
a to s DIAMO státním podnikem, neboť tento dodavatel má jediný práva řídit 
a koordinovat činnosti probíhající v důlním díle Bukov.

2. PREDMET SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele zhotovit Dílo spočívající 

v těchto hlavních činnostech:

a) sestavení projektu geologických prací pro lokalizaci uvažovaného strukturního 
vrtu, identifikace a řešení střetu zájmů,

b) geologické mapování a geofyzikální měření, .

c) zajištění dopravy po dole pro fárající osoby Objednatele a jeho dodavatelů, kteří 
budou pracovat na pilotní charakterizaci horninového prostředí v důlním díle PVP 
Bukov,

d) realizace technických prací v podzemním díle PVP Bukov,

e) zajištění zázemí pro Objednatele a jeho dodavatele na o. z. GEAM,

f) zajištění koordinace prací mezi jednotlivými výzkumnými týmy Objednatele, 
kamerální práce a závěrečné vyhodnocení,

h) zajištění odborné pomoci.

a na druhé straně je to závazek Objednatele dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho 
řádné a včasné provedení.

2.2 Předmět Díla sestává z:

2.2.1 Vypracování projektu geologických prací dle §5 Vyhlášky č. 369/2004 Sb. v aktuál­
ním znění, definování střetů zájmů a jejich vypořádání.

2.2.2 Po vypořádání střetů zájmů provedení povrchových geofyzikálních měření na 3 
krátkých profilech a podrobného geologického mapování za účelem upřesnění 
strukturně geologické situace v prostoru uvažovaného strukturního vrtu.

2.2.3 Technické zajištění dopravy osob Objednatele a jeho dodavatelů a materiálu do 
a z důlního díla, vystrojení fárajících pracovníků Objednatele a jeho dodavatelů, 
evidence a očista osob Objednatele a jeho dodavatelů, osobní dozimetrie osob 
Objednatele a jeho dodavatelů. Dále zajištění technického dozoru/doprovodu
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pracovníků Objednatele a jeho dodavatelů odpovědným (proškoleným) 
zaměstnancem (revírníkem, geologem) Zhotovitele.

2.2.4 Zajištění technických prací pro Objednatele, koordinace prací jednotlivých 
dodavatelů pro výzkumné práce prováděné Objednatelem a jeho dodavateli.

Proškolení fárajících pracovníků Objednatele a subdodavatelů, uzavření bezpečnost­
ních dohod pro vstup do kontrolovaného pásma. Práce spojené s vybudováním 
hydrogeologické a inženýrsko-geologické monitorovací infrastruktury.
Následně provedení vrtných, karotážních, geofyzikálních a geochemických prací 

podle pokynů Objednatele na povrchu a v podzemní části díla.

2.2.5 Zajištění technického zázemí na o. z. GEAM pro Objednatele a jeho dodavatele, a to:

a) 1 kanceláře (podle aktuálních potřeb), o ploše min. 15m2 s WIFI připojením na 
Internet),

b) skladu hmotné dokumentace o ploše cca 120 m2.

2.2.6 Kamerální práce - poskytnutí archivních dat a geologické dokumentace Zhotovitele
a podíl na tvorbě příslušných mapových výstupů a 3D modelů pracoviště. 
Vypracování souhrnné závěrečné zprávy. .

2.2.7 Objednatelem vyžádaná odborná pomoc související s ostatními částmi Díla, která 
bude zadávána zmocněncem Objednatele ve věcech technických.

2.3 Dílo bude plněno v dílčích částech, podle kalendářních čtvrtletí, znamenajících dílčí 
zdanitelná plnění.

2.4 Předmět Díla a způsob jeho provedení jsou detailně specifikovány v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.5 V případě ukončení těžební činnosti resp. ukončení likvidačních prací v podzemí na 
o.z. GEAM Dolní Rožínka, před ukončením trvání smlouvy, bude předmět díla dle 
bodu 2.2.3 a 2.2.4 upraven v rámci změnového řízení.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtách dle harmonogramu provádění Díla, 

který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Postupové (roční) zprávy budou 
Objednateli předány společně s roční uzávěrkou do 31. ledna následujícího roku. 
Poslední dílčí plnění bude předáno do 20. 12. 2018.

3.2 Místem plnění Díla je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele (o. z. GEAM).
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4. CENA ZA DÍLO
4.1 Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených 

je stanovena dohodou Smluvních stran a činí maximálně celkem:
cena bez DPH 7 300 000,- Kč (slovy: sedmmilionůtřistatisíc korun českých) 
DPH ve výši 21% 1 533 000,- Kč
cena včetně DPH 8 833 000,- Kč (osmmilionůosmsettřicettřitisíc korun českých).

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli:
4.2.1 za provedení Díla dle čl. 2.2.1 až 2.2.6 této Smlouvy maximální cenu ve výši: 

cena bez DPH 6 900 000,- Kč,

4.2.2 za provedení Objednatelem vyžádané odborné pomoci dle čl. 2.2.7 této Smlouvy 
maximální smluvní cenu ve výši:

cena bez DPH 400 000,- Kč.

4.3 Skutečná cena Díla dle čl. 4.2 Smlouvy bude stanovena na základě skutečně 
provedených a Objednatelem odsouhlasených prací za podmínek stanovených ve 
Smlouvě.

4.4 Jednotkové ceny jsou obsaženy v příloze č. 3.

4.5 V případě, že v průběhu poskytování Díla bude Dílčí fakturací dosažena maximální 
cena dle bodů 4.2, její další případné pokračování a podmínky budou dohodnuty 
Smluvními stranami v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jednacím řízením 
bez uveřejnění a řešeny dodatkem Smlouvy.

4.6 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná cena včetně všech nákladů souvisejících 
s poskytnutím plnění.

4.7 Cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících 
se DPH, příp. na základě změny inflace dané indexem cen tržních služeb 
stanovených pro ostatní odborné, vědecké a technické služby (kód 74), pokud k nim 
v průběhu plnění zakázky dojde, a to jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě, 
akceptovaného oběma Smluvními stranami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Provedené práce v rámci plnění předmětu dle čl. 2.2 Smlouvy budou Objednatelem 

hrazeny čtvrtletně na základě Zhotovitelem vystavené faktury k poslednímu 
kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí, což je den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Faktury musí být doloženy výkazem skutečně provedených prací odsouhlaseným 
zmocněncem Objednatele pro technická jednání (dále Výkaz).

5.2 Výkazy odsouhlasené Objednatelem jsou zjišťovacími zápisy o splnění dílčího 
plnění a potvrzují skutečný rozsah provedených činností. Výkaz musí obsahovat
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popis činností, skutečné množství jednotek a tomu odpovídající ceny vycházející 
z jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 Smlouvy.

5.3 Subdodávky budou po převzetí odpovědným pracovníkem Zhotovitele a po 
provedení kontroly Objednatelem přefakturovány, stejně tak jako náklady na 
pořízení materiálu.

5.4 Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve 
lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas, a to na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění 
Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání 
Objednateli, a to za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

6.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho 
rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi 
a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

6.3 Objednatel, pracovníci Objednatele a jeho dodavatelů nejsou oprávněni zasahovat do 
činnosti Zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit Práce, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na 
realizaci Díla nebo osob Objednatele a jeho dodavatelů. Zhotovitel je dále vázán 
pokyny Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla Zhotovitelem ve smyslu 
§ 2592 ObčZ.

6.4 Objednatel je oprávněn dle § 2593 ObčZ provádět průběžné kontroly při provádění 
prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 ObčZ zkontrolovat:

6.4.1 dokončení rozhodujících prací,

6.4.2 dokončení prací, které budou dalším postupem zakryty,

6.4.3 provedení všech předepsaných zkoušek.

6.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění 
a dokončení Díla.

6.6 Zhotovitel může pro plnění této Smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém 
rozsahu, které mu předem písemně schválil Objednatel. O uzavření Smlouvy
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

s každým takovým subdodavatelem bude Zhotovitel neprodleně informovat 
Objednatele.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností či nečinností, a to minimálně ve výši pojistného plnění 
10 mil. Kč. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré 
úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti 
s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Zhotovitel se zavazuje, že oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli všechny 
okolnosti, o nichž se dozví a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho 
náplň, rozsah nebo dokončení, a poskytne Objednateli potřebnou součinnost, pokud 
je třeba přijmout nějaká opatření.
V průběhu zpracování Díla budou Objednatelem svolány kontrolní dny, a to 
v četnosti min. čtyřikrát ročně a to vždy nejpozději do 13. 3., 29. 6., 1. 9. a 10. 12. 
v každém roce doby plnění. Konkrétní termíny kontrolních dní se stanoví po dohodě 
obou stran na prvním kontrolním dni, který se uskuteční 14 dní od podpisu Smlouvy. 
Termíny konání případných dalších kontrolních dní, které budou nad rámec min. čtyř 
kontrolních dní ročně, ohlásí Objednatel faxém nebo písemně nebo e-mailem 
Zhotoviteli nejméně 10 dní před jeho uskutečněním.
Podkladové materiály ke kontrolnímu dnu a závěrečné zprávy musí být Zhotovitelem 
předloženy v českém jazyce, pokud se strany nedohodnou předem u konkrétní 
zprávy na jazyku jiném, ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve 
formátu MS Office, grafika a výkresy ve formátech dwg nebo jpg, a to vždy 
5 pracovních dní před termínem kontrolních dnů.
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, včetně 
zapracování připomínek z kontrolních dnu a oponentního řízení, a předáním Díla 
Objednateli v předávacím řízení a předáním zprávy o konečné verzi Díla Objednateli 
v sídle jeho organizace.
Převzetí a předání hmotné části Díla bude stvrzeno písemným protokolem podepsa- 
ným zmocněnci pro technická jednání Objednatele a Zhotovitele. U nehmotné části 
Díla nahrazuje protokol o předání a převzetí části Díla výkaz skutečně provedených 
prací podle čl. 5.2 Smlouvy.
Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které 
vzniknou na základě uzavřené Smlouvy o Dílo, nebude moci postoupit ani započítat 
jednostranným právním úkonem.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 ObčZ 
a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě informace získané při plnění předmětu této 
Smlouvy ani výsledek plnění této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.
Osoba zmocněná pro jednání technická je oprávněna v rámci této Smlouvy vést 
s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu Díla a podmínek jeho
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provedení. Osoba zmocněná pro jednání technická není oprávněna měnit, rušit ani 
uzavírat dodatky Smlouvy.

6.16 Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty 
vzniklé na základě této Smlouvy mezi Smluvními stranami nebo v souvislosti s ní 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo 
doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doruěovací adresy zmocněnců 
pro technická jednání dle této Smlouvy.

6.17 Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy 
Zhotovitele (např. vynález, autorské Dílo), zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
Objednateli bezúplatně právo k výhradnímu využití takového chráněného řešení pro 
účely dané touto Smlouvou v souladu s ustanoveními § 2371 a následujícími ObčZ. 
Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití takového řešení na třetí osoby jen 
s písemným souhlasem Objednatele, jinak je tento převod zakázán.

7. ZÁRUKA A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD
7.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla.

7.2 V případě vady Díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel 
povinnost odstranit vady zdarma.

7.3 Odstraňování vad reklamovaných Objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno 
Zhotovitelem v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, 
aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, není-li 
oběma Smluvními stranami dohodnut jiný termín. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je Objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

8. s a n k č n í  u je d n a n í

8.1 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3 650,- Kč (tj 
0,05% z ceny díla) za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním i jen 
části předmětu Díla dle harmonogramu. Dílo či i část předmětu Díla se považuje za 
dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.

8.2 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3 650,- Kč za 
každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím 
řízení ve sjednané lhůtě.

8.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v 
záruční lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 650,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním vady.
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8.5

8.6

9.
9.1

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.4

9.5

9.6
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V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení s úhradou faktury.

Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti 
jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na 
zaplacení ceny za Dílo). ,

Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty 
nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto Smlouvou, jakož i obecně 
závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení 
od Smlouvy. Odchylně od ustanovení § 2050 ObčZ se smluvní strany dohodly, že 
Objednatel má vedle nároku na smluvní pokutu i právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran.

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této Smlouvy zejména 
v případech, že:

nebude Zhotovitelem dodána i část předmětu Díla v dohodnutém termínu,

nebude Zhotovitelem dodána i část předmětu Díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě 
Díla obvyklé,

budou Zhotovitelem neoprávněně zastaveny či přerušeny práce na Díle více 
než 5 kalendářních dní,

nedodrží-li Zhotovitel povinnost kontroly části Díla,

postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními této Smlouvy, 
s pokyny zmocněnce pro technická jednání Objednatele, či s právními předpisy.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je 
v prodlení s platbou faktury o více jak 60 dnů od data splatnosti faktury za provedení 
Díla či části Díla.

V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze stran je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části předmětu plnění, a to do 
30 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O předání a převzetí 
bude vyhotoven protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto 
protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky 
Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na 
náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení
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smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky 
Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon!

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.5.1

10.5.2

10.5.3
10.6

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými 
ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou 
pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných 
k tomu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této 
Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným 
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů 
vzniklých ze Smlouvy. Pokud nebylo dosaženo urovnání sporu ani do 30 pracovních 
dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze Smluvních stran 
oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je 
vyloučeno.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 Způsob provádění Díla,

Příloha č. 2 Harmonogram provádění Díla,
Příloha č. 3 Jednotkové ceny Díla,

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují 
oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10.7 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu Každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

v Praze d n e .3 ».:“1; “  VPrazedne 30 V «

Za Objednatele:
Česká republika - Správa/ 
radioaktivních odpadů/

ředitel

Za Zhotovitele: 
DIAMO, státní podnij 
o. z. GEA

Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí o. z. GEAM
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