
SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Rekonstrukce chodníku Bílinská“

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, re 'strované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spoj ení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedením odboru životního prostředí

(dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

  

a

Vinohradská stavební s.r.o.

se sídlem Silurská 1175/8, 152 00 Praha 5

IČO: 65416228 , DIČ: CZ 65416228, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána V obchodnim re'stříku: u Městského soudu V Praze, oddil C, číslo vložky 45143

bankovní s o'ení:

číslo účtu:

zastoupená: Tomášem Nardcllim. (statutární zástupce)

adresa datové schránky zhotovitele: 299s8wc

(dále jen "zhotovitel" )

  

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 0 STAVBĚ

Název stavby: Rekonstrukce chodníku Bílinská

Místo stavby: pozemek parc. č. 628/154 v k.ú. Prosek, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo “Rekonstrukce chodníku Bilinské”, a to V rozsahu předané realizační

projektové dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, za podmínek

dohodnutých touto smlouvou V souladu s vyhodnocením veřejné zakázky „Rekon-

strukce chodníku Bílinská “ a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo

ze dne 1. 11. 2022.



Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 a č. 2 — projektová dokumentace a

soupis praci, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí

této smlouvy, a V případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpraco-

vané a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění V zadávací dokumentaci

o) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

i) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

g) provozni i komplexní vyzkoušení díla

h) projednání záborů veřejných prostranství

i) projednání dopravních opatření a jejich realizace

j) projednání a realizace napoj ení a odpojení inženýrských sítí

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslov—

ně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála V oboru věděl, nebo podle svých odborných

znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a

v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou

s řádným provedením díla nutně spoj eny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analo-

gického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými

právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla,

neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594

občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ



Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a

pravomocného stavebního povolení.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 50 kalendářních dní ode dne předání

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doru-

čení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis

podepsaný zástupci smluvních stran.

Časový harmonogram obsažený V nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhoto-

vitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 1 881 753,85 Kč

21 %DPH 395 168,31 Kč

Cena celkem Včetně DPH 2 276 922,16 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné V den uskutečnění

zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

Pokud je plnění DPH V režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doruče—

na nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Ko-

nečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši V případě, že dílo bude dokon-

čeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami & nedodělky, které nebrání

užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zda—

nitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská

14/324, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na c-mail p0datelna@praha9.cz. Do-

loženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj-

ších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění



- datum vystavení daňového dokladu

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spoj ení objednatele a zhotovitele

- zápis V obchodnim rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude

zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém

případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vysta-

vené faktury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě ko-

laudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této

smlouvy a V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě

kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotko-

vými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných praci ncobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době prová—

dění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených V ceniku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a

místě plnění.

10. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu 5 Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhra-

zeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů, je objednatel opráv-

něn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH

provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotovi-

teli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýr-

skou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.



Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyho-

toveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájem-

nou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadav-

ků Zákona č.3 09/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém termí-

nu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové doku—

mentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit uj ednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhod-

nutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro Vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů

od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na stave-

ništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným tech-

nickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.



ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objedna-

tel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP

a jeho změny, brát V úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpra-

cování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů

svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to V rozsahu,

způsobem a ve lhůtách uvedených V plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet V řádných termínech povinnosti dané zákona č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veš—

keré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto

systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p.T.Nardelli, který zabezpečuje za zhotovitele zejména

tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

o) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodá-

vek materiálu

Í) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc, kte-

rou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. Vplatném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá sta-

noviska.



10.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce m0-

hou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením

a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deníku odpo-

vědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp.

orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy V deniku

přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení

deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o pře-

dání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projek-

tanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má

za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stav-

byvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvede-

ním důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor obj ednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního pro-

jektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupi—

sy provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zho-

tovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozo-

rem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 1 83/2006

Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové doku-

mentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též

vrozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a tou-

to smlouvou.



Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečné-

ho provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím

zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, V němž smluvní strany uve-

dou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil,

že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již

V průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně Vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich vý-

robci či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li sou-

částí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé

spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne pře-

dání celého díla.



U
.
)

. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji 0b-

jednatel uplatni písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvede-

ným V čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v pří-

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezod-

kladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy

reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či

jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý

den prodlení a za každou vadu a nedodčlek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené V čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Neodstraní—li zhotovitel reklamovanou vadu do 30—ti dnů od doručení písemné reklamace,

způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objedna-

teli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. V

případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce,

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na nákla-

dy zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné vý-

zvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a

dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu

ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením

se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli vpřípadě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši

1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
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10.
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V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII odst. 3 a odst. 4 j e povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl

právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných

ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a to na

účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV.

této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu S dalšími

pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu

škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedo-

končí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výbě-

rového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovite—

lem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené

se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může

provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou na—

bidku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvý-

hodnější) & částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního

zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění

náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV.

této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou

škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel

vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném

započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této smlouvy.

XI.

V Y Š š i M 0 C

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se

především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správ-

ních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhoto-

vitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhůtu do

kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené

lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit

i V případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně.

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V tomto článku V odstavci 1 a 2, je objedna-

tel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje pí-

semnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel

nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovnich dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhoto—

viteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně obj ednatele přerušit práce na dobu delší jak

pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů zne-

možní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených V odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší proto-

kol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejmé-

na soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závě-

rem protokolu smluvní strany uvedou fmanční hodnotu dosud provedeného díla. V přípa-

dě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazuji přijmout tento posudek

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny

za zpracování posudku je příslušný objednatel.

ll



9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle od-

10.

11.

12.

13.

stavců l, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 0 od-

stoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájem-

ném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a

splatné platby zhotoviteli.

V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

xm.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a do-

dal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstraněni posledni vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být V minimální výši ce-

ny díla (včetně DPH) dle čl. 1V. odst.l a na následující rozsah typů pojistných událos—

tí:

Pojištění jc sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám V souvislosti s činností ne-

bo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

pokud pojištěný za škodu odpovídá V důsledku svého jednání nebo vztahu z doby tr-

vání pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve pro-

spěch objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,

- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- výbuchem,

- sesuvem půdy,

- zemětřesením,
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10.

11.

12.

13.

- tíhou sněhu nebo námrazy,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nej-

sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povi-

nen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou V souvislosti s výkonem jeho

podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních

rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá

V důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou

po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil.

Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit ob-

jednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se

stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpeč-

nosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohla-

šuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na ma-

jetku obce či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašuji, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uve-

řejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i

V registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skuteč-

nosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskyto-

vat informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace

obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím reali-

zovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu rea-

lizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to bud’ svými pracovníky, nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se

V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve

své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději

do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne

j ejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu

ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
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14.

15.

16.

17.

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu

na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního tý-

mu, uvedených V Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné

za realizaci stavebních prací vkvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je

oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím

písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat

podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o je-

jich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost V kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Se-

znam těchto techniků a doklady o jejich odbomosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol

- ve věcech technických: Ing. Milan Rosol

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jed—

nat:

- ve věcech smluvních: Tomáš Nardelli

- ve věcech technických: Tomáš Nardelli

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovi-

tele uvedenou V této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adre—

sy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednic—

tvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když

se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit Věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo prove-

dení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
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4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-

kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude V této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

č.2 Časový harmonogram

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního

podílu na díle a speciňkace jimi prováděných prací

č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu

 

Souhlasí:

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

V Praze dne ...............

 

Bc. Jan Poupě, radní ro životní rostředí
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REKAPITULACE STAVBY

. Kód: 16_22

Stavba: Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek

KSO:
CC-CZ:

Misto:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
IČ:

DIČ:

Uchazeč:
IČ: 65416228

\finohradska' stavebni s.r.o.
DIČ: C265416228

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
1 881 753,85

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 881 753,85 395 168,31

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 276 922,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 16 22

Stavba: Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek

Místo:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Vinohradská stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
1 881 753,85 2 276 922,16

16_22 Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek 1 881 753,85 2 276 922,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vinohradská stavební s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projekta nt

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum:

Základ daně Sazba daně

1 881 753,85 21,00%

0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč
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65416228
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1 881 753,85

Výše daně

395 168,31

0,00

2 276 922,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek

Místo:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Vinohradská stavební sr.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis
Cena ceikem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
1 881 753,85

HSV - Práce a dodávky HSV
1 795 753,85

1 - Zemní práce
652 642,75

5 - Komunikace pozemní
433 202,00

9 - Ostatni konstrukce a préce, bourání
189 001,12

997 - Přesun sutě
483 895,57

998 - Přesun hmot
27 012,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
86 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště
65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost
7 000,00
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SOUPIS PRACÍ

' Stavba:

Bílinská oprava chodníků, Praha 9 - Prosek

Místo:
Datum: 26.10.2022

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Vinohradská stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem
1 881 753,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 795 753,85

D 1 Zemní práce 662 642,75

1 K 113107121 33352 pcdk'ad" z kamen'va drceneho “ do 100 m2 446,600 185,00 82 621,00 cs URS 2022 01

W levá strana vchody

W d x š x vstupy

W 10,5'2'11 231,000

W pravá strana

vv d x š x vstupy

W 9,8*2*11 215,600

W Součet
446.600

2 K 113107130 ggzganem “Odklad“ z betonu pr°5teh° " do 100 mm m2 446,600 480,00 214 368,00 cs URS 2022 01

W levá strana vchody

vv d x š x vstupy

W 10,5*2*11
231,000

W pravá strana

W d x š x vstupy

W 9,8'2'11 215,600

W Součet 446.600

3 K 113107142 Šiga“ pedk'ad" Z'V'Cneh" “ pres 5° do 100 mm m2 446,600 280,00 125 043,00 cs URS 2022 01

W O 0,000

W levá strana vchody

W d x š x vstupy

vv 10,5*2'11 231,000

W pravá strana

W d x š x vstupy

W 9,8'2'11 215,600

W Součet 446,600

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových Iežatých m 446,600 98,00 43 766,80 CS URS 2022 01

W levá strana vchody

W d x oboustranně x vstupy

vv 10,5'2*11 231.000

W pravá strana

vv d x oboustranně x vstupy

W 9,8'2"11 215.600

W Součet 446.600

5 K 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 223.300 155,00 34 611.50 CS URS 2022 01

w 446,6“05 223.300

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

6 K 162751117 výkopku/sypaninyz horniny třídy těžitelnosti l skupiny1 m3 44,660 250,00 11 165,00 CS URS 2022 01

až 3

W 223,3'0,2 44,660

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

7 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti | skupiny1 až 3 ZKD 1000 m m3 446,600 18,50 8 262,10 CS ÚRS 2022 01

přes 10000 m

W 44.66
44.660

W 44.66*10'Přepočtene koeficientem mno'mtvi 446.600

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a .
8 K 171201221 kamení kód odpadu 17 O5 04 t 71,456 610,00 43 588,16 CS URS 2022 01

W 44,66
44,660

W 44,66'1,G 'Přepočtené koeficientem množství 71 ,456

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ,
9 K 181311103 ve svahu do 15 ručně m2 223,300 220,00 49 126,00 CS URS 2022 01

W 223,3
223,300

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 71,456 630,00 45 017,28 CS URS 2022 01

W 223,3'0,2’1,6 71,456

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v .
11 K 181411131 roviné a ve svahu do 15 m2 223,300 20.50 4 577,65 CS URS 2022 01

W 223.3
223.300

12 M 00572420 osivo smés travní parková okrasná kg 4,466 110,00 491,26 CS URS 2022 01

W 223,3*0,02 'Přepočtené koeficíentem množství 4.466

D 5 Komunikace pozemní
433 202,00

13 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 446,600 135,00 60 291,00 CS URS 2022 01

W 446,6
446.600

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC ,
14 K 567123814 C 8/10 (KSC |, tl 150 mm m2 446,600 340,00 151 844,00 CS URS 2022 01

W 446,6
446.600

15 K 573111112 ?ÉÉĚMCHY '"mtračm s posypem z “fan“ ”mm“ m2 446,600 35,00 15 631,00 cs URS 2022 01

W 446.6
446.600

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm .
16 K 577143111 š do 3 m z nemodifikovane’ho asfaltu m2 446,600 460,00 205 436,00 CS URS 2022 01

W 446,6
446.600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
189 001,12

17 K 916231113 Ořazř'“ ChOdP'LÍOVŠho Obmb'ÍlkU betonoveho , m 446,600 260,00 116116.00 cs URS 2022 01

lezateho s bocni operou do ioze z betonu prosteho

W 446,6
446,600

18 M 59217017 obrubník betonový Chodníkový 1000x100x250mm m 455, 532 16000 72 885,12 cs URS 2022 01

W 446,6”. .02 'Přepočtene koeficientem množství 455,532

D 997 Přesun sutě
483 895,57

19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 241,164 628,00 151 450,99 cs URS 2022 01

W 446.6'O,3'1,8
241.164

20 K 997221579 Emit“ ZKD 1 km “ V°d°r°vne dopravy Vybwanych t 241,164 24,50 5 908,52 cs ÚRS 2022 01

W 241,164 241,164

21 K 997221612 Nak'adan' Vyb°urany°h hmat ”a “pram “Střed“ t 241 ,164 544,00 131 193,22 cs URS 2022 01

pro vodorovnou dopravu

W 241,164
241,164

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
-

22 K 997221615 stavebního odpadu betonového ko'd odpadu „ 01 01 t 80,388 830,00 66 722,04 cs URS 2022 01

W 241 ,164'1/3 30388

Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) odpadu

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

W 60,388
80,388

Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) zeminy a

23 K 997221645
t 80,388 980,00 78 780,24 CS URS 2022 01

24 K 997221655 kamení kód odpadu 17 05 04 t 80,388 620,00 49 840,56 CS URS 2022 01

vv 80.386
80,388

D 998 Přesun hmot
27 012,41

25 K 998225111 Fresu" “"““ m?.pořemm komqnikace živ/šet“ Z t 172,273 145,00 24 979,59 03 URS 2022 01

kamene. monolitickym betonovym nebo Ziwcnym

jPřípiatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
-

26 K 998225191 lkrytem z kamene, živíčny'm, betonovým do 1000 rn t 172,273 11,80 2 032,82 CS URS 2022 01

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
14 000,00

27 K 012002000 Geodetické práce KPL 1,000 14 000,00 14 000,00 CS URS 2022 01

vv 1
1.000

D VRN3 Zařízení staveniště
65 000,00

28 K 030001000 Zařízení staveniště
KPL 1,000 65 000,00 65 000,00 CS URS 2022 01

w 1
1,000

D VRN4 inženýrská činnost
7 000,00

29 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 7 000,00 7 000,00 CS URS 2022 01

w 1
1,000
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o SUBDODAVATELÍCH

Čestně prohlašujeme, že na akci „Rekonstrukce chodníku Bílinská“ nebudeme

při realizaci této veřejné zakázk V žívat subdodavatele.  





Prohlášení

Prohlašuji, že společnost Vinohradská stavební s.r.o byla seznámena

s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr na akci „Rekonstrukce

chodníku Bílinská“ a nebyly shledány žádné rozpory a nedostatky v této

dokumentaci. Oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a

kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové

dokumentace.

 




