
 

 

Smlouva o dílo č. 272/2/2022  
na zpracování projektové dokumentace, zajištění dokladové části projektové dokumentace  

      a zajištění autorského dozoru  

„Výstavba nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě - PD“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel   : Statutární město Most 

Zastoupený : Mgr. Janem Paparegou – primátorem města    

 Sídlo    : Radniční 1, 434 69 Most 

 IČO    : 00266094 

 DIČ    : CZ00266094 

 Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s., pobočka Most   

 Č.ú. výdajového  : 27-1041368359/0800 

 Č.ú. příjmového  : 19-1041368359/0800 

Email     : posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky  : pffbfvy 

 (dále jen objednatel) 

 

 

  

1.2 Zhotovitel   : ISONOE INVEST a.s. 

Zastoupený                            : Tomáš Laitl 

 Sídlo    : Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 

            IČO    : 289 725 89 

 DIČ    : CZ 289 725 89 

 Bankovní spojení  : ČSOB 

 Číslo účtu:   : 275192742/0300 

Email     : isonoe@email.cz 

 ID datové schránky  : rmcea46 

            Obchodní rejstřík                   : B 15611 u Městského soudu v Praze                                                

            (dále jen zhotovitel) 
 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:          - vedoucí odboru investic 

 - referent odboru investic 

 za zhotovitele:       - vedoucí projektového oddělení 

 
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod  5.5, 5.6, 5.7, 5.8 a 5.9, které 

jsou přílohou č. 1 této smlouvy: 

za objednatele:   Mgr. Jan Paparega  - primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list 

– vedoucí odboru investic do max. ceny 50 tisíc Kč bez 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 za zhotovitele:     Tomáš Laitl  - předseda představenstva 
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II. 

Předmět díla 

 

2.1    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou 

dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby, pod 

názvem „Výstavba nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě“ (dále též „stavba“) dle 

přílohy č. 11 a 13 vyhlášky 499/2006 Sb. vč. zajištění veškerých nutných dokladů či dokumentů 

pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrské činnosti (dále též 

IČ) vedoucí k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále „DUR/DPS“ 

nebo „dílo“) DUR/DPS (společně jen „dokumentace“) musí být způsobilým podkladem pro 

příslušné řízení. Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické 

části projektové dokumentace a zavazuje se: 

a) vyžádat si podklady pro plnění podle této smlouvy na webu města Mostu v sekci Digitální 

technická mapa města Mostu (dále jen „DTMM“), 

b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM, 

c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využít je pro plnění podle této 

smlouvy 

d) pokud data vydaná z DTMM nejsou v souladu se skutečností:  

- zajistit na své náklady, aby geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků ze-

měměřičských činností (dále jen „oprávněný geodet“) provedl aktualizaci nebo doplnění, 

dat vydaných z DTMM, a to podle požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou 

vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro 

stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, 

Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 

jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Pro-

vozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového mo-

delu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu 

aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál 

„DTMM“, sekce „Dokumenty“, a aktualizovaná nebo doplněná data vydaná z DTMM 

předal správci DTMM, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního 

systému,  

- předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávněným geode-

tem, s obsahem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy – Vzorový Protokol o akceptaci 

zakázky DTMM“, 

- pro plnění podle této smlouvy použít takto aktualizovaná nebo doplněná data vydaná 

z DTMM. 

 

V dokladové části DUR/DPS budou doloženy doklady o projednání DUR/DPS s dotčenými orgány 

státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými subjekty, 

zprávy o výsledku provedení průzkumu (archeologický, geodetický, hydrogeologický 

geotechnický aj.), protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

         Do DUR/DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy,    

vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová 

část bude při odevzdání DUR/DPS objednateli kompletní. 
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2.2 DUR/DPS pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v rozsahu, ob-

sahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně 

charakteru a složitosti stavby ve struktuře: 

 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy  

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část 

F. Celkové náklady stavby – rozpočet, výkaz výměr            

DUR/DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací 

a 2 týdny před odevzdáním DUR/DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat zhoto-

vitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové části. 

Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DUR/DPS před odevzdáním ob-

jednateli a stavebnímu úřadu.   

 

2.3 Podkladem pro zpracování DUR/DPS je studie pod názvem „Studie demolice garážových pří-

střešků a výstavby nového parkoviště v ulici Jana Kubelíka v Mostě“, zpracovaná firmou NE2D 

Projekt s.r.o. ve 12/2021.  

 

2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti, 

nutné k řádnému zpracování DUR a DPS - např. geodetické zaměření stávajícího stavu, kamero-

vou prohlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku osvětlení ploch, ostatní nezbytné průzkumy, 

sondáže statické výpočty apod. Součástí prací je i provedení zkoušek živice – protokol o odběru 

vzorku znovuzískané asfaltové směsi – stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovo-

díků (PAU). Dále zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu s čin-

ností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení 

napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodoprávní 

rozhodnutí, apod. 

DUR/DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřej-

ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví po-

drobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

(DUR, DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické po-

době. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na datovém nosiči v jednom vyhotovení ve 

formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp. 

DUR/DPS bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na datovém nosiči. 

Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů a pro-

vozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, materiálů 

(bez názvů výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních 

prací“ vydaných ÚRS Praha v aktuálním znění a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu 

položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez 

DPH a v Kč vč. DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých stavebních 

objektů budou zpracovány v 1 vyhotovení bez cen a v 1 vyhotovení  s cenami. Výkazy výměr a 

rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu XC4 (.xml) nebo „.xls“ na datovém no-

siči a v tištěné formě v tabulkovém kalkulátoru dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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2.6 Další požadavky objednatele na obsah DUR/DPS jsou obsaženy v příloze č. 3  této smlouvy – 

„Další podmínky obsahu DUR/DPS“. 

2.7 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR/DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou 

v čl. V této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat po 

celou dobu provádění stavby podle požadavků objednatele autorský dozor projektanta nad soula-

dem prováděné stavby s ověřenou dokumentací, který je rovněž součástí předmětu díla (dále jen 

„autorský dozor“).  

III. 

Autorský dozor 

 

3.1 Projektant se zavazuje, že v rámci autorského dozoru stavby, jako fyzická osoba oprávněná podle 

zákona č. 360/1992 Sb., bude zejména: 

a) provádět kontrolu dodržování dokumentace, 

b) poskytovat vysvětlení k dokumentaci, zejména k projektovému řešení, 

c) posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od před-

ložení návrhu objednatelem. 

d) vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci, 

e) neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace 

či technických norem zhotovitelem stavby, 

f) kontrolovat postup provádění stavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu prová-

dění stavby,   

g) provádět dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané objednatelem a předávat je do 3 

pracovních dní po kontrolním dnu nebo jiném termínu dohodnutém s objednatelem, 

h) účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi sdělí ve výzvě k výkonu 

autorského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných zvláštního zřetele, 

i) účastnit se předání a převzetí stavby nebo její části, 

j) spolupracovat při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby, 

k) zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po uplynutí týdne, v němž byl vykonán au-

torský dozor, týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodin vykonaného autorského dozoru 

a soupis provedených prací, 

l) provádět o výkonu autorského dozoru záznamy do stavebního deníku a zajišťovat jejich potvr-

zení objednatelem 

 

3.2  Autorský dozor bude projektant vykonávat na základě písemné výzvy objednatele odeslané dopi-

sem, faxem, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo telefonicky, minimálně 24 hodin 

před požadovaným výkonem či službou. 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1    Zhotovitel se zavazuje provést a předat: 

0. výrobní výbor do 2 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu. 

DUR/DPS včetně rozpočtu do 10 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu. 

IČ pro SP vč. vypracování žádosti o vydání společného povolení do 6 týdnů od předání 

DUR/DPS. 

Zapracování podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do DUR/DPS do 

2 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (minimálně do vydání řádného 
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kolaudačního rozhodnutí) dle potřeb Objednatele. 

 

4.2 DUR/ DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města 

Mostu, Radniční 1, odbor investic - č. dveří 130.           

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 

objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude 

vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými 

vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a 

nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 

V. 

Cena díla 

5.1   Cena celkem za zpracování DUR/DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 139.200,- Kč bez 

DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Slovy: stotřicetdevěttisícdvěstěkorun českých 

Z toho: 

a. cena PD DUR/DPS vč. IČ bez DPH: 129.200,- Kč 

b. provedení zkoušek živice – protokol o odběru vzorku znovuzískané asfaltové směsi – stanovení 

obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) bez DPH: 10.000,- Kč 

 

5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí  600,- Kč bez DPH/hodina 

v maximálním počtu 40 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni usku-

tečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je 24.000,- Kč bez 

DPH. 

 

5.3    Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, vý-

kony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení před-

mětu díla. 

 

5.4    Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objedna-

tele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 

nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5    Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 

O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.6    Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  O takto oceněné 

méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.7    Změny doby plnění díla dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy).  Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. I. bodu 1.4 této smlouvy. 

 

5.8    Případná změna poddodavatele bude provedena Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  

 

5.9    Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 

která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy).  
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VI. 

Platební podmínky 

 

6.1 Právo fakturovat 80% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním 

předání DUR/DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po 

doručení pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli.  

6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a 

převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 

zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 

odstranění vad a nedodělků.  

6.3 Právo fakturovat cenu za autorský dozor vznikne zhotoviteli dnem následujícím po oznámení ob-

jednatele, že autorský dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za autorský dozor bude vyúčto-

vána dle soupisu skutečného počtu hodin a provedených prací při autorském dozoru potvrzeného 

objednatelem po skončení plnění, který musí být přílohou faktury.  

6.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a oběma stranami podepsaný 

protokol o předání a převzetí díla, popř. oběma stranami podepsaný soupis provedených prací. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud ne-

bude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.5 této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit 

důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli. 

6.6 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 

určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 

DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 

smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, č. účtu 275192742/0300. 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031/0710, pod variabilním symbolem č. 28972589, kon-

stantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude uveden 

den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty 

6.7 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky bankovního účtu 

příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního 

účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH.  

6.8 Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

         Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu   

         díla řádně splněna.  

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 

VII. 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo objedna-

tele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plnění 

se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý ka-

lendářní den prodlení.  

mailto:faktury@mesto-most.cz
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7.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 

chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty, 

apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně předpoklá-

dané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není možné podle 

tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny předmětu díla 

ujednané v této smlouvě vč. DPH. 

7.4 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k přerušení společ-

ného územního a stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vy-

počtenou podle tohoto vzorce: 2% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, + 500,- Kč za každý 

započatý kalendářní den přerušení společného územního a stavebního řízení.   

7.5 Pro případ, že v důsledků vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k zastavení přísluš-

ného společného územního a stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní 

pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 5% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, + 500,- 

Kč za každý započatý kalendářní den do doby nového podání žádosti. 

7.6 Pro případ prodlení zhotovitele s provedením dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané 

objednatelem v rámci autorského dozoru se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.7 Pro případ porušení povinnosti účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi 

sdělil ve výzvě k výkonu autorského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každé porušení povinnosti.  

7.8 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 

smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se 

sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta reali-

zována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

7.9 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. 7 nejsou odstoupením dotčena. 

7.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

VIII. 

Záruky 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se sjed-

nává do kolaudace stavby. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá po dobu život-

nosti stavby. 

8.2 V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 

z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjiště-

ných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena pí-

semně.  

 

8.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, dalšími 

právními předpisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu 

výměr. 
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8.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného plnění, 

odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna-

tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, pří-

padně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

8.6 Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 

IX. 

Jiná ujednání 

9.1 Zhotovitel zpracuje DUR/DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti 

a v souvislosti s ním. 

9.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení roz-

množovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné z pl-

nění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného duševního 

vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným 

osobám, než je objednatel.  

9.3 Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele), které budou Objed-

natelem protokolárně schváleny. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech 

poddodavatelů a za řádné plnění tím však není dotčena.  

9.4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajiš-

tění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, je zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordinátorem 

BOZP. 

9.5 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se dodr-

žovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhoto-

vitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami opráv-

něných pracovníků smluvních stran. 

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani zá-

kladní lidská práva. 

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 

poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského ře-

tězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodava-

telského řetězce. 

9.8 Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních 

předpisů na hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout 

ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření nakládání s odpady 

(např. využití recyklovaných materiálů apod.) a v souladu s právními předpisy zohlednit opatření 

BOZP.  
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9.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností s  Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, č. pojistné 

smlouvy 0025929348  na hodnoty škody ve výši 10.000.000, - Kč.. 

X. 

Závěrečná ujednání 

10.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedených 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 

jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 

příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

10.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým 

listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může navrhnout kterákoliv 

smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů. 

10.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 

objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo odstoupení 

od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud provedených prací, 

jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla. 

10.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, 

pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

10.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 

písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji 

v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

příloha č. 1 - Vzorový Změnový list 

příloha č. 2 - Protokol o akceptaci zakázky DTMM 

příloha č. 3 - Další podmínky obsahu DUR/DPS   

  

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv 

10.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 

objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání 

může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.   

10.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce 

registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 

že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dál o této 
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skutečnosti informován.  

10.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si 

ponechá objednatel.  

10.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

V Mostě dne :                     V Praze. dne :  ………………. 

 

 

 

 Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 .   

                     Mgr. Jan Paparega          Tomáš Laitl 

        primátor statutárního města Mostu                    předseda představenstva 
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne 
projekční práce a inženýrská činnost 

   

Název stavby:  
„Výstavba nového parkoviště v ul. Jana Kubelíka 

v Mostě - PD“  

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):  

Objednatel:  Zhotovitel: 

   

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického ře-

šení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

Nové řešení:   

Zdůvodnění změny:   

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 

a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpraco-

val: 

 

   

Vliv změny na smluvní cenu:  ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:  
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Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:  

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního 

vztahu: 

 

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum:  Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum:  Podpis: 

   

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):  

Datum:  Podpis: 

   

   

   

   

Příloha změnového listu:   
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Příloha č. 2 – Protokol o akceptaci zakázky DTMM 

Geoportál města Mostu - Digitální technická mapa (mesto-most.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gis.mesto-most.cz/portal/dtm
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Příloha č. 3 - Další podmínky obsahu DUR/DPS 
 

 

DPS bude dále obsahovat:   

a) návrh komunikace v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací TP 170 na zatížení od-

povídající provozu na komunikaci,  

b) geodetické zaměření stávajícího stavu vč. výškopisu, vstupů vč. řešení výškopisného provedení 

chodníků a silnic k těmto a dalším objektům (šachty, hydranty, vodovodní uzávěry, pomníčky, ZhB 

a jiné), 

c) situační plán bouracích prací, včetně výčtu ploch, objemů a specifikace vybouraných materiálů,  

d) řešení návaznosti na stávající výšky ploch okolních komunikací, 

e) stanovení počtu zkoušek přetvářnosti zemní pláně a zhutnění sypanin konstrukčních vrstev (kon-

trolně zkušební plán), jejich rozsah a grafické znázornění v situaci,     

f) frakce jednotlivých materiálů u všech vrstev skladby konstrukce komunikací,  

g) C. Stavební část musí obsahovat polohopis a výškopis včetně lomových bodů a vzorové příčné řezy 

musí být stanoveny pro konkrétní staničení. 

 




