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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS2-2022-037
na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

„Liberec - b.č. 010 - sklad zbraní - rekonstrukce44
(SMVS: 107V082002308)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6- Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice
Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
řízení staveb AHNM)
tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Jan Hošek
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rumburku pod čj.: OŽÚ/37160-14/syj ze dne
2.10.2014
Místo podnikání:
Bytem:
RČ:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka:

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice

03454339
CZ8712182600
ČSOB, a.s., pobočka Varnsdorf
216086501/0300

3thc39b
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 89/2012 Sb.“), uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle § 31 zákona 

. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
. 134/2016 Sb.“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1 
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (společně také jako 
„Dokumentace“) pro stavbu „Liberec - b.č. 010 - sklad zbraní - rekonstrukce“ s cílem kompletní 
rekonstrukce budovy č. 10 za účelem ukládání zbraní a munice (zřízení centrálního skladiště zbraní).

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Liberec - 
b.č. 010 - sklad zbraní - rekonstrukce“ (dále jen „Projektová dokumentace “) v areálu 
Kasáren 6. října v Liberci, v k.ú. Liberec (682039) a na pozemku uvedeném v technické 
specifikaci pro zadání, která je přílohou č. 1, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), a prováděcími a souvisejícími právními předpisy a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato Smlouva uzavřena a její kompletní 
projednání za účelem schválení Projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 
Smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky:

a) Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 12 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“);

b) Projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska a souhlasy 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně orgánů Ministerstva obrany, a 
dalších účastníků výstavby, včetně osob dotčených výstavbou (dále také jako „Dotčené 
orgány a osoby“), za účelem schválení Projektové dokumentace a vydání stavebního 
povolení;

c) součástí Projektové dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat 
pravomocné stavební povolení, pnp. jiný doklad o povolení stavby, kladná stanoviska a 
vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech Dotčených orgánů a osob), jejich 
souhlasy a rozhodnutí nutná pro vydání stavebního povolení, zejména:
1. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru (OOÚZSOD), oddělení státního dozoru, pracoviště Pardubice.
2. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru (OOÚZSOD), oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště Praha.
3. Správa Provozního střediska 0401 Liberec
4. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odboru provozu nemovité 

infrastruktury, oddělení provozu Pardubice, skupiny specialistů Pardubice
5. Vojenského zdravotního ústavu - hlavního hygienika MO ČR.
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6. Vojenská policie (vojenský útvar 4215 Tábor).
7. Přímý uživatel a jeho bezpečnostní manažer (vojenský útvar 2266 Liberec).
8. Agentura komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (dále jen

„AKIS“).
9. Armádní servisní, p.o., Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice
10. Popřípadě další orgány, které se pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní.
Veškeré připomínky všech Dotčených orgánů a osob musí být do Projektové dokumentace 
zapracovány s prohlášením projektanta o jejich zapracovanosti.

d) projektovaná stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozděj ších předpisů;

e) každý výtisk Projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě 
listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů;

f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků Projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů.

2.1.2. Zabezpečení vydání pravomocného stavebního povolení, nebo jiného dokladu o povolení 
stavby.

2.1.3. Stanovení minimální lhůty výstavby - minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
Objednatele, uvedené v přílohách Smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této Smlouvy 
v rámci jednotlivých Technických rad (dále jen „TER“).

2.1.4. Zajištění osoby koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) a 
vypracování Plánu BOZP na staveništi (dále jen „Plán BOZP“) v době přípravy stavby, 
tj. od zahájení prací na zpracování Projektové dokumentace do předání této Projektové 
dokumentace Objednateli. Výkon činnosti Koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP 
bude zajištěno osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.“).

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v příloze „Technická 
specifikace pro zadání VZ“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy.

(dále jen „1. etapa Díla“)

2. etapa:

2.1.5. Zpracování dokumentace pro provádění stavby „Liberec - b.č. 010 - sklad zbraní - 
rekonstrukce“ (dále jen „Prováděcí dokumentace“). Prováděcí dokumentace bude 
zpracována a předána v počtu vyhotovení dle čl. 5 Smlouvy a bude splňovat zejména 
následující požadavky:
a) bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně stanovení 

technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb. a v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“);

b) prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení

3/17



2.12.2022 10:18:21 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS2-2022-037

zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a 
výrobků;

c) nezbytně nutné konstrukční detaily;
d) výpočet předpokládaných ročních provozních nákladů objektů po uvedení staveb 

do provozu (elektrická energie, teplo, vodné a stočné atd.);
e) seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých bezpečnostních prvků;
f) výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se zakreslením 

hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitrostaveništních 
komunikací, rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných ploch, stavebních strojů 
a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební 
dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, 
odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.;

g) součástí musí být dokladová část, která bude obsahovat všechna kladná stanoviska, 
vyjádření a rozhodnutí Dotčených orgánů- a osob (včetně těch, které si vyžádají posouzení 
Prováděcí dokumentace - v rámci jejího projednávání). Veškeré připomínky všech 
Dotčených orgánů a osob musí být do Prováděcí dokumentace zapracovány;

h) každý výtisk zpracované Prováděcí dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů;

i) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků 
Prováděcí dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu 
a formátů.

2.1.6. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb. (dále jen „Výkaz výměr “) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen
„Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování Výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová
soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10,
Malešice, 108 00 Praha 10:
a) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet budou zpracovány v členění:

1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této Smlouvě.
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území, náklady 

spojené s likvidací, případně přesunem existujícího dlouhodobého hmotného majetku 
(dále jen „DHM“), náklady na vyvolané investice včetně provizorních objektů a 
zařízení.

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a 
po montáži vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných 
systémů řízení.

4. Náklady na nákup samostatného DHM, který nevyžaduje montáž.
5. Vedlejší náklady, pokud nejsou zahrnuty v jiných částech.
6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady 

na patenty a licence.
7. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů.
8. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (drobný dlouhodobý 

hmotný majetek), programové vybavení, odvody a daně za využívání přírodních 
zdrojů a za ochranu životního prostředí.

b) Výkaz výměr a Kontrolní rozpočet dle výše uvedeného písmene a) budou zpracovány
v otevřeném formátu Excel v tomto vyhotovení:
1. Neoceněný Výkaz výměr - jeden soubor typu zadání ve formátu Excel, který obsahuje 

potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů (všechny listy musí 
obsahovat stejnou strukturu informací a tato struktura musí být v soupisu prací 
popsána včetně formátů jednotlivých dat), dále rekapitulaci všech objektů a krycí list, 
kam se po doplnění jednotlivých cen všech položek soupisů správně dopočítává cena 
jednotlivých objektů a celková cena zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné
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ceny, všechna pole budou zamčena, kromě těch, která slouží pro doplnění nabídky 
účastníkem zadávacího řízení - jednotkové ceny a informace o dodavateli.

2. Oceněný kontrolní rozpočet - jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje stejné 
informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech položek soupisu 
projektantem

(dále jen „2. etapa Díla“)

2.1.7. Zajištění, na vlastní náklady, veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
Dokumentace (např. geodetické zaměření, celkové zaměření stávajícího stavu, inženýrsko- 
geologické průzkumy, včetně provedení odpovídajících sond a zkoušek, hydrogeologický 
průzkum, stavebně technický průzkum, dendrologický průzkum, akustická studie, studie 
zdroje tepla a chladu, studie hospodaření s odpadními vodami).

2.1.8. Před zahájením prací na Dokumentaci dle odst. 2.1.1. až 2.1.6. čl. 2 Smlouvy bude 
Zhotovitelem vypracován a předložen harmonogram TER, k odsouhlasení Objednatelem, a to 
nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, (dále jen ,,Harmonogram“). 
Po odsouhlasení Objednatelem se Harmonogram stává nedílnou součástí Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a Objednatelem odsouhlasený Harmonogram. 
Případné změny Harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na TER. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění Harmonogramu; 
o zpoždění včetně důvodů bude cestou TER informovat TDO a současně předloží návrh 
na úpravu Harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování Harmonogramu a upozorní na to, 
provede Zhotovitel neodkladně aktualizaci Harmonogramu, nejpozději však do 5 dnů. Změnou 
Harmonogramu nesmí být z důvodů na straně Zhotovitele dotčen sjednaný termín dokončení a 
předání Díla.

3. etapa:
2.1.9. Zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění 

Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (dále 
jen „sazebník UNIKA“) a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou 
způsobilostí po celou dobu realizace stavby, na niž Zhotovitel zpracuje Dokumentaci podle 
této Smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel Projektové dokumentace v rámci AD zpracuje Dodatečnou 
Projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet Projektová 
dokumentace se skutečností). Při pořízení Dodatečné Projektové a/nebo Prováděcí 
dokumentace bude postupováno dle odst. 2.4. čl. 2 Smlouvy.

Nad rámec činností specifikovaných v sazebníku UNIKA je požadována účast na všech 
kontrolních jednáních o výstavbě, tj. kontrolních dnech, popř. i na jiných jednáních, která 
bezprostředně souvisí s prováděním prací k naplnění Účelu Smlouvy a následné realizace 
stavby.

(dále jen „3. etapa Díla“)

4. etapa:

2.1.10. Zajištění osoby Koordinátora BOZP, bude-li prokázána nutnost takové činnosti v době 
realizace stavby, na niž je Projektová dokumentace zpracována podle této Smlouvy, tj. osobu 
s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb.
Koordinátor BOZP je povinen do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli podat místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.
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(dále jen „4. etapa Díla“)

5. etapa:
2.1.11. Zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ve smyslu 

§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. po celou dobu realizace stavby, na niž Zhotovitel 
zpracuje Projektovou dokumentaci podle této Smlouvy, a to až do vydání dokladu 
o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho provádění 
kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí. Rozsah výkonu činnosti TDS, 
která je předmětem 5. etapy Díla, je uveden v příloze „Rozsah výkonu činnosti technického 
dozoru stavebníka“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „příloha 
č. 2“).
Pokud je k řádnému výkonu činnosti TDS zapotřebí provedení dalších činností ve Smlouvě 
výslovně neuvedených, o jejichž potřebě však Zhotovitel měl a mohl vědět na základě svých 
odborných a technických znalostí a zkušeností, považují se tyto dodávky či služby za součást 
předmětu Smlouvy, resp. 5. etapy Díla.
TDS je povinen se řídit především ustanoveními Smlouvy, částí IV. zákona č. 183/2006 Sb. 
(§ 152, 153, 156 a 176) a § 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb.
Po ukončení 5. etapy Díla, tj. po vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., je Zhotovitel povinen zpracovat a předat Objednateli závěrečnou zprávu 
o činnosti TDS.

(dále jen „5. etapa Díla“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě zadávací dokumentace a 
samotného výběru Zhotovitele na provedení stavebních prací dle zákona č. 134/2016 Sb. V této 
souvislosti se zavazuje:

• Zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
objasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve stanovené lhůtě,

• V případě vyzvání zabezpečit účast na jednání hodnotící komise ve funkci „odborného 
poradce“ vždy v termínu stanoveném v souladu s pravidly zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované Dokumentace, proveditelnost a 
bezpečnost stavby podle této Dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu stavby a technologického zařízení v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a normami vztahujícími se ke zpracovávanému Dílu. Současně Zhotovitel potvrzuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování Díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí Dílo popsané v čl. 2 Smlouvy a řádně 
a včas Dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy) a předat je Objednateli. Objednatel se 
zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 Smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce a dodávky, nutné k řádnému 
provedení nebo dokončení Předmětu Smlouvy. Jedná se o práce a dodávky, které nebyly 
zahrnuty do Předmětu Smlouvy a nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „Vícepráce“). Potřeba provedení Víceprací, 
které nebyly zahrnuty do Předmětu Smlouvy, protože je Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, bude Zhotovitelem 
objektivně doložena. Dodatečné práce nezahrnuté do Předmětu Smlouvy budou Zhotovitelem 
provedeny a Objednatelem uhrazeny pouze po uzavření dodatku této Smlouvy.

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci (viz odst. 3.4. čl. 3 Smlouvy) nejsou 
nutné k řádnému provedení Díla (dále jen „Méněpráce“), bude uzavřen dodatek Smlouvy,
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na jehož základě nebudou Méněpráce Zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.7. Zhotovitel je povinen předložit případné požadavky na změnu smluvních ujednání týkajících se 
1. etapy Díla nejpozději do 60 pracovních dnů před termínem jejího dokončení sjednaným 
v odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy a 2. etapy Díla nejpozději do 20 pracovních dnů před termínem jejího 
dokončení sjednaným v odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy, a to písemně a doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví Smlouvy. Na později uplatněné požadavky nebude brán ze strany Objednatele zřetel, s 
výjimkou požadavků na změny, které prokazatelně nastaly až po výše uvedeném termínu.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

975 000,- Kč bez DPH
(slovy: devět set sedmdesát pět tisíc korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 204 750,- Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 1 179 750,- Kč

(slovy: jeden milion sto sedmdesát devět tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:
a) za 1. etapu Díla

334 000,- Kč bez DPH 
70 140,- Kč DPH 21%

404 140,- Kč včetně DPH
(slovy: čtyři sta čtyři tisíc sto čtyřicet korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla
366 000,- Kč bez DPH 

76 860,- Kč DPH 21%
442 860,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíc osm set šedesát korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla (výkon AD)
75 000,- Kč bez DPH 
15 750,- Kč DPH 21%
90 750,- Kč včetně DPH

(slovy: devadesát tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla (výkon koordinátora BOZP)
50 000,- Kč bez DPH 
10 500,- Kč DPH 21%
60 500,- Kč včetně DPH

(slovy: šedesát tisíc pět set korun českých včetně DPH)
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e) za 5. etapu Díla (výkon TDS)
150 000,- Kč bez DPH 
31 500,- Kč DPH 21%

181 500,- Kč včetně DPH
(slovy: sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých včetně DPH)

3.4. Podrobná skladba ceny za Dílo podle této Smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
rozepsány v kalkulaci, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Cenová 
kalkulace“). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním 
Smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle Smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za 
tyto práce a dodávky bude od celkové ceny odečtena.

3.6. Změna ceny Díla je přípustná pouze na základě smluvního dodatku v případě realizace 
Víceprací podle ustanovení odst. 2.5. čl. 2 Smlouvy, nebo v případě snížení rozsahu Předmětu 
Smlouvy o Méněpráce podle ustanovení odst. 2.6. čl. 2 Smlouvy. Ustanovení odst. 3.5. čl. 3 
Smlouvy není tímto dotčeno.

3.7. Potřebu provedení Víceprací a existenci Méněprací a jejich vymezení (formou Výkazu výměr, 
popř. s výkresovou dokumentací) je Smluvní strana požadující jejich provedení nebo upuštění 
od jejich provedení povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany Objednatele (Vícepráce, Méněpráce) není Zhotovitel oprávněn 
odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění Účelu a/nebo Předmětu Smlouvy.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy: dnem 
nabytí účinnosti Smlouvy.

4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel provede do 270-ti 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy.

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede do 330-ti 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy.

4.4. Výkon funkce AD (3. etapa Díla) se Zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb.

4.5. Činnost Koordinátora BOZP (4. etapa Díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. po celou 
dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., a v místě realizace stavby.

4.6. Činnost TDS (5. etapa Díla) bude vykonávána osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 360/1992 Sb.“) po celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu 
o povolení užívání stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné 
pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
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Článek 5
Podmínky předání Díla

5.1. Rádně dokončenou 1. a 2. etapu Díla Zhotovitel doručí Objednateli osobně nebo poštou na 
adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice v den 
stanovený Zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5.3. čl. 5 
Smlouvy tak, aby byly dodrženy termíny předání jednotlivých etap Díla dle odst. 4.2. a 4.3. čl. 4 
Smlouvy.

5.2. Zhotovitel Objednateli doručí

5.2.1 Projektovou dokumentaci (1. etapa Díla) ve 2 vyhotoveních (1 paré ověřené stavebním
úřadem) v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu zdařilému kopírování),

5.2.2 Prováděcí dokumentaci (2. etapa Díla) v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých
k dalšímu zdařilému kopírování).

5.2.3 Dále budou Zhotovitelem doručeny:
- dokladová část - pravomocné stavební povolení, pnp. jiný doklad o povolení stavby, 

kladná vyjádření a stanoviska Dotčených orgánů a osob, vyjádření Koordinátora 
BOZP, vyjádření odborně způsobilé osoby v PO v originálech + 1 kopii v každém 
vyhotovení PD (týká se Projektové i Prováděcí dokumentace);

- v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD 
disky)
*2 vyhotovení Projektové dokumentace v souladu s čl, 2 Smlouvy (ve formátu 
*.dgn, *.dwg, *xls, *doc,*.pdf), dokladová část (ve formátu *.pdf)
*2 vyhotovení Prováděcí dokumentace v souladu s čl, 2 Smlouvy (ve formátu *.dgn , 
*.dwg,*xls, *doc,*.pdf), oceněný Výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 2. písm.
b) odst. 2.1.6. čl. 2 Smlouvy a ve formátu kompatibilním s programem KROS), 
neoceněný Výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písm. b) odst. 2.1.6. čl. 2 
Smlouvy), dokladová část (ve formátu *.pdf)

- v elektronické podobě na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD 
disky) 6 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat kompletní 
Projektovou a Prováděcí dokumentaci v souladu s čl. 2. Smlouvy (ve formátu 
*.pdf.), neoceněný Výkaz výměr (ve formátu *.xls dle bodu 1. písm. b) odst. 2.1.6. 
čl. 2 Smlouvy), dokladovou část (ve formátu *.pdf) )

- *2 vyhotovení Prováděcí dokumentace v souladu s čl, 2 Smlouvy
- veškeré výkresy ve formátu *dwg a zároveň ve formátu *pdf;
- kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě;

5.3. Po doručení 1., resp. 2. etapy Díla TDO do 5 pracovních dnů provede kontrolu předaných 
výstupů příslušné etapy Díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality obsahu ve smyslu 
uzavřené Smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z TER a potvrdí zápis o předání a 
převzetí 1. a 2. etapy Díla (dále jen „Zápis“). Bude-li Dílo bez vad s doložkou bez výhrad. 
Jeden výtisk potvrzeného Zápisu předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 15 pracovních dnů 
od doručené dokončené etapy Díla. V případě vad Díla TDO do 15 pracovních dnů od doručení 
oznámí telefonicky a současně i e-mailem Zhotoviteli, že 1. nebo 2. etapu Díla nepřevezme 
a nepotvrdí Zápis. Vady Díla TDO oznámí písemně Zhotoviteli do 15 pracovních dnů od 
doručení konkrétní etapy Díla a vrátí mu doručené výstupy k odstranění zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání Díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
Dílo kontroloval v souladu s touto Smlouvou TDO.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně Objednateli 
daňový doklad (dále jen „Faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den
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podpisu Zápisu k příslušné etapě Díla, tj. po předání a převzetí Projektové dokumentace, resp. 
Prováděcí dokumentace. Právo fakturovat za 3. etapu Díla (AD), 4. etapu Díla (Koordinátor 
BOZP) a 5. etapu díla (TDS) vznikne Zhotoviteli po dokončení stavby, na niž je Projektová 
dokumentace zpracována, a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
zákona č. 183/2006 Sb..

6.2. Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. 
Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „Faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) označení Objednatele na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, 

Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;
d) čí slo Smlouvy a datum j ej ího uzavření;
e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa;
f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele;
g) předmět dodávky a název Díla;
h) den vystavení Faktury a datum splatnosti;
i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena.

6.3. K Faktuře musí být připojen:
a) Zápis k příslušné etapě Díla podepsaný oběma Smluvními stranami;
b) závěrečné zprávy o činnosti AD, Koordinátora BOZP a TDS.

6.4. Faktura bude Objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.
6.7. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení Faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení Zhotovitel vystaví Fakturu novou. Oprávněným vrácením 
Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne doručení nové Faktury 
Objednateli. Zhotovitel je povinen novou Fakturu doručit Objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená Faktura.

6.8. Pokud budou u Zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba Zhotoviteli za Předmět Smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce 
daně místně příslušného Zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za Předmět Smlouvy ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla Zhotoviteli předána k provedení Díla, je po celou dobu plnění Díla 
Objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení Díla přechází z Objednatele 
na Zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci Smluvními
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stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném Díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá Zhotovitel.
7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této Smlouvy přechází na Objednatele dnem 

protokolárního převzetí Díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému Dílu (etapě Díla) 
přechází na Objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 mil. Kč a spoluúčastí na pojistném plnění max. do 
5% pojistného plnění. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této Smlouvy 
poslední Smluvní stranou.

Článek 8
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla ve smyslu ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. 
po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného Díla. V případě, že dojde k vlastní 
realizaci stavby dle Projektové dokumentace specifikované v čl. 2 Smlouvy (za předpokladu 
zahájení realizace nejpozději do 3 let od předání 2. etapy Díla Objednateli), prodlužuje se 
záruka za jakost na předmět plnění této Smlouvy na 60 měsíců od doby převzetí dokončené 
stavby Objednatelem. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistí a včas 
reklamuje.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této Smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v Projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému Dílu,

c) řešení stavby obsažené v Projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu.

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak.

8.4. Objednatel je oprávněn vytknout během záruční doby i zjevnou vadu Díla, kterou toto Dílo 
trpělo v době jeho předání.

8.5. Reklamace (uplatnění práv z vadného plnění či ze záruky) se uplatňují písemně.

8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření Zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a Zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace (pokud se Smluvní strany s ohledem na charakter vady nedohodnou jinak). 
Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad Díla jinou odbornou 
firmu s tím, že Zhotoviteli uhradí Objednateli veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou Objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady Díla., a to po celou dobu životnosti stavby, která byla Projektovou 
dokumentací navržena.
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Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení 1. etapy Díla sjednaný v této Smlouvě,
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení 2. etapy Díla, sjednaný v této Smlouvě,
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 3. etapy Díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku (případně 
uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 4. etapy Díla, např. nebude provádět 
kontrolní dny ve sjednaném intervalu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 
každé jednotlivé nesplnění povinnosti. V případě uložení pokuty za nedodržení povinností na 
úseku BOZP příslušným orgánem státní správy Zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném 
rozsahu Objednateli.

9.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 5. etapy Díla, tj. v případě, že Zhotovitel 
neprovede některou z činností TDS uvedených v příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každé jednotlivé neprovedení činnosti TDS.

9.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání Harmonogramu dle bodu 2.1.8 odst. 2.1. 
čl. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad Díla dle odst. 8.6. čl. 8 Smlouvy, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním návrhu zápisu z TER Objednateli dle 
odst. 10. 2. čl. 10 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

9.9. V případě, že Zhotovitel nevrátí Objednateli veškeré mu zapůjčené dokumenty, materiály, 
pomůcky, dle odst. 10.9. čl. 10 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

9.10. V případě vad Dokumentace (např. v rozdílu Výkazu výměr a výkresové dokumentace), 
v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této Projektové 
dokumentace k navýšení ceny Díla za Zhotovení této stavby, která vyplyne z výběrového řízení, 
v rámci něhož bude Projektová dokumentace použita jako zadávací dokumentace (dále jen 
„Základní cena stavby“), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 95 000,- Kč (v 
případě navýšení od 3 do 5 % Základní ceny stavby), ve výši 190 000,- Kč (v případě navýšení 
od 5 do 10 % Základní ceny stavby), ve výši 280 000,- Kč (v případě navýšení od 10 do 15% 
Základní ceny stavby) a ve výši 375 000,- Kč (v případě navýšení větším než 15 % Základní 
ceny stavby).

9.11. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonné výši.

9.12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná 
strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si Smluvní strany sjednávají 
do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. V případě prodlení se zaplacením 
smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.
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9.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé Smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb.

9.14. Smluvní pokuty podle této Smlouvy si Smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
Smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním Díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo Objednatele uplatňovat po Zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti Smlouvy.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že přímý uživatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování 
interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících Dílo. V této souvislosti se zavazuje 
dodržovat následující požadavky Objednatele:

a) na provádění Díla se budou podílet pouze občané státní příslušnosti ČR s čistým 
rejstříkem trestů;

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenského objektu 
a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen; nedodržení výše uvedených ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance, nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží Zhotovitel min. 14 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu, adresu trvalého bydliště, průkazkovou fotografii) a seznam typů a 
registračních značek dopravních prostředků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu, vydaná 
uživatelem, se Zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení Díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany Zhotovitele, opravňuje Objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (Faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku Zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných TER, 
které bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, nebo na TER 
organizovaných Objednatelem. Vstupní TER se Zhotovitel zavazuje zorganizovat nej později 
do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců MO na TER. Zápisy 
z TER zpracovává Zhotovitel. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem) nejpozději do 3 
pracovních dnů od konání TER návrh zápisu všem účastníkům jednání, včetně Objednatele. 
Případné připomínky k návrhu zápisu uplatní účastníci do 3 pracovních dnů od jejich obdržení; 
jinak se má za to, že s návrhem zápisu souhlasí. Změny (smluvní, technické), navržené 
v zápisech z TER, vyžadují výslovný souhlas TDO. Zápisy z TER budou součástí dokladové 
části Projektové dokumentace.

10.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu 
prováděného Díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro 
provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit zástupci 
Objednatele pro věci technické rozpracované Dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání.

10.4. V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude Projektová 
dokumentace (včetně Výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, aby každý
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optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička byly zakresleny, položkově 
specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového zakončení na obou 
koncích, popř. HDPE chránička samostatně včetně souvisejících prací a dodávek nezbytných 
pro výstavbu každého z nich).

10.5. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému Dílu.

10.6. Zhotovitel je oprávněn jednat ve všech činnostech týkajících se projednání Projektové, popř. 
Prováděcí dokumentace za účelem obstarání kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí ve 
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., nezbytných pro vydání stavebního 
povolení (pnp. úspěšného ohlášení stavby), včetně zajištění pravomocného stavebního povolení 
(pnp. úspěšného ohlášení stavby), na základě „Plné moci“ vydané po podpisu této Smlouvy 
ředitelem AHNM. Plnou moc předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele činit jménem Objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku, změně 
či zániku práv nebo povinností Objednatele.

10.7. Zapracování případných připomínek Dotčených orgánů a osob do projednané Projektové, resp. 
Prováděcí dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této 
dokumentaci.

10.8. Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí, že pro bezvadné provedení Díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v Předmětu Smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat Objednatele.

10.9. Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 2. etapy Díla Objednateli.

10.10. Stupeň utajení Projektové dokumentace:
- stavební část.... bez utajení,
- rozpočet a Výkaz výměr. bez utajení.

10.11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této Smlouvy, 
jiným osobám než Objednateli. Prvopisy všech součástí Díla je Zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí Díla. Na žádost Objednatele se Zhotovitel 
zavazuje po tuto dobu poskytnout Objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů.

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

10.13. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy Objednateli 
k takovému výsledku činnosti Zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro Objednatele dle této Smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu Zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro 
výsledek činnosti Zhotovitele podle tohoto ustanovení Smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít.

10.14. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci Projektové dokumentace (včetně Výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména v zemích
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Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.15. V případě, že na základě konečného technického řešení stavby dle této Projektové dokumentace 
nebude výkon činnosti Koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. nutný, nebo si 
Objednatel zabezpečí výkon činnosti Koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace sám, 
nebude výkon Koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle této Projektové dokumentace 
ze strany Objednatele požadován a ze strany Zhotovitele nebude vykonáván a fakturován.

10.16. V případě, že si Objednatel zabezpečí výkon činnosti TDS v průběhu realizace stavby dle 
Zhotovitelem zpracované Projektové dokumentace sám, nebude výkon činnosti TDS ze strany 
Objednatele požadován a ze strany Zhotovitele prováděn a fakturován.

10.17. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a jakékoliv podkladové 
materiály, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této Smlouvy, třetím 
osobám (kromě případných poddodavatelů). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
zákona č. 89/2012 Sb. důvěrné.

10.18. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci Díla, resp. jeho části nesmí 
Zhotovitel v rámci Smlouvy s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než 
jsou ty (viz čl. 9 Smlouvy), které hrozí Zhotoviteli za neplnění povinností dle této Smlouvy.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků;
b) dohodou Smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že Zhotovitel předal 

Objednateli před uzavřením této Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
Objednatele o sjednání této Smlouvy;

e) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě, že bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo byl-li vůči Zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
tato Smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména:
a) prodlení s plněním 1. nebo 2. etapy Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího 

na straně Zhotovitele;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD;
d) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu Koordinátora 

BOZP;
e) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu TDS.

11.5. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
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11.6. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této Smlouvy a jejich finanční ocenění;

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí rozpracovaného Díla a Objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného Díla;

c) po převzetí rozpracovaného Díla Objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu (daňový doklad) rozpracovaného Díla;

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této Smlouvy;

e) nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

12.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma 
Smluvními stranami.

12.3. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, data a místa narození, adresy trvalého bydliště, 
telefonního čísla a e-mailové adresy a typy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

12.5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami týkající se této Smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro dodržení sjednané 
lhůty je rozhodující datum doručení e-mailové (faxové) zprávy.

12.6. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V případě doručování písemností do datové schránky si 
Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do 
datové schránky adresáta.

12.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,

16/17



2.12.2022 10:18:21 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS2-2022-037

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj ších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 340/2015 Sb.“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti Smluvních stran. Výslovně je pro strany této Smlouvy sjednána možnost zpřístupnění 
či zveřejnění celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
Smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

12.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.

12.9. Tato Smlouva o 17 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí Smlouvy j sou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace pro zadání VZ - počet stran: 4
Příloha č. 2: Rozsah výkonu činnosti technického dozoru stavebníka- počet stran:3
Příloha č. 3: Cenová kalkulace - počet stran: 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Ladislava Hemerková
vedoucí oddělení

In <c I o <4 i c I o X /c Dig itál ně P°dePsal ln9- lil g < L a CI i s 1 a V a La d i s l a va H e m e r ko vá
H emerková Datum: 2022.12.06 

09:08:01 +01'00'
podepsáno elektronicky

Jan Hošek

J a n H o š ek
Digitálně podepsal Jan 
Hošek
Datum: 2022.12.05
13:34:57 +01'00' 

podepsáno elektronicky
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Rozsah výkonu činnosti technického dozoru stavebníka

1. Seznámit se s podklady pro realizaci stavby: projektovou dokumentací, rozpočtem (cenovou 
kalkulací), dodavatelskou dokumentací (pokud je zpracovávána), s obsahem všech uzavřených 
smluv souvisejících s danou stavbou (smlouva na zhotovení stavby, smlouva na zhotovení 
projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, výkon koordinátora BOZP na staveništi atd.), 
obsahem stavebního povolení (ohlášení stavby apod.), obsahem všech vyjádření dotčených subjektů 
vojenské a státní správy a ostatních účastníků výstavby k projektové dokumentaci.

2. Seznámit se s místními podmínkami staveniště.

3. Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, v součinnosti se zástupcem objednatele - TDO :
• zabezpečit vymezení staveniště hraničními body v souladu s projektovou dokumentací.
• předat pevné směrové a výškové body pro vytýčení stavby a účastnit se při vytyčení stavby, resp. 

provést kontrolu směrového a výškového umístění stavby. Je-li tato povinnost stavebníka 
předmětem plnění příslušné smlouvy o dílo, zabezpečit kontrolu její splnění cestou dodavatele 
stavby (pozn. body vytyčovací sítě musejí být v terénu bezpečně zajištěny a zhotoviteli bude 
předán polohopis základních a zajišťovacích bodů v souladu se stavebním zákonem, zákonem 
o zeměměřičství č. 200/1994 Sb. a vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 
o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů)

• stanovit způsob oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se 
v sousedství staveniště.

• v součinnosti s příslušným Provozním střediskem (dále jen „PS“) zabezpečit vytyčení známých 
inženýrských sítí a jiných zjistitelných podzemních překážek na staveništi (pracovišti). V případě 
sítí ve správě VÚ 3255 (AKIS), resp. v případě teplovodů, vodovodních a kanalizačních řadů 
apod. ve správě Armádní servisní, příspěvkové organizace (AS-PO), zabezpečuje vytýčení 
cestou těchto správců. Nejsou-li na staveništi žádné sítě ani překážky, je zapotřebí tuto 
skutečnost výslovně v zápise uvést.

• upozornit na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem (budovy, technická 
zařízení, stromy, keře aj.), stanovit případná ochranná pásma a technické řešení způsobu jejich 
ochrany.

• stanovit odběrná (napojovací) místa a způsob měření a fakturace odběru v případě, že budou 
strojní zařízení zhotovitele, či objekty zařízení staveniště jím budované, připojovány na sítě, 
které jsou ve správě objednatele.

• stanovit pracovní dobu v jednotlivých dnech týdne, určit požadavky na úroveň hluku během 
provádění stavebních prací, požadavky na čistotu, bezprašnost apod.

• stanovit přístupové cesty pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů, určit způsob napojení 
staveniště na veřejnou komunikaci, stanovit požadavky na chodníky, přechody, přejezdy 
a osvětlení na dotčených komunikacích.

• stanovit způsob, jakým bude staveniště vráceno zpět objednateli, stanovit požadavky na uvedení 
do původního nebo projektovaného stavu.

• v případě předání a převzetí takového staveniště, na kterém bude stavební činnost probíhat 
souběžně s provozem uživatele, je nutno navíc:

• určit, jakým způsobem budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s interními 
předpisy objednatele (uživatele), týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví, pohybu lidí 
a materiálu apod. na staveništi,

• upozornit zhotovitele na místa a zdroje ohrožení pracovníků na předávaném staveništi,
• provést foto - pasportizaci stavu v prostoru staveniště v době jeho předání zhotoviteli.
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4. Spolupracovat se zástupcem objednatele - TDO při zpracování „Zápisu o předání a převzetí 
staveniště“ obsahujícím prohlášení, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu 
známy podmínky jeho užívání a je si vědom důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

5. Spolupracovat se zástupcem objednatele - TDO při zpracování oznámení stavebnímu úřadu dle § 152 
stavebního zákona, popř. jiným úřadům (vodoprávní úřad, báňský úřad) apod.

6. Kontrolovat provádění stavby:
• kontrolovat soulad stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení (DSP) 

a dokumentací pro provádění stavby (DPS),
• zkontrolovat vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového vytyčení 

a umístění stavby,
• kontrolovat řádné uskladnění materiálu a jiných dodávek pro stavbu a zabezpečení zhotovených 

konstrukcí,
• kontrolovat zakrývané konstrukce nebo konstrukce, které se stanou nepřístupnými, a to formou 

zápisu do stavebního deníku (přejímka základové spáry, u zemních prací posouzení vhodnosti 
zemin a dostatečnost hutnění, hydroizolace, výztuže, tepelných izolací, potrubí v zemi, nátěry 
apod. - vybrané kontroly provádět v součinnosti s projektantem),

• kontrolovat soulad s veřejným zájmem - tj. soulad s podmínkami vydaných stavebních a jiných 
povolení a stanovisek DOSS (dotčené orgány státní správy), v případě změn zabezpečit jejich 
projednání (odsouhlasení) s dotčenými subjekty (pokud tato povinnost není smluvně řešena 
cestou zhotovitele),

• kontrolovat soulad prováděné stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, dohodnutými technickými normami a s přijatými 
smluvními závazky,

• kontrolovat dodržování technologických postupů při stavebních a montážních pracích, ke 
kterým se zhotovitel smluvně zavázal, kontrolovat dodržování pracovních postupů dle 
standardů (norem), k jejichž dodržování se zhotovitele smluvně zavázal,

• kontrolovat správnost předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací 
a vyžadování dokladů o kvalitě prováděných prací a dodávek (doklad o schválení výrobku, 
certifikát, atest, prohlášení o shodě apod.),

• kontrolovat dokončené práce včetně provádění předepsaných individuálních zkoušek 
a komplexního vyzkoušení, pokud se díla týká (dle kontrolního zkušebního plánu),

• spolupracovat s projektantem (osobou vykonávající AD) při zajišťování souladu realizovaného 
díla s projektovou dokumentací,

• posuzovat a schvalovat navrhované změny v dodávkách stavebních prací a materiálu, 
předkládaných zhotovitelem stavby. Oznámení změn zhotovitelem, popř. objednatelem, 
realizovat cestou „Změnových listů“,

• průběžně evidovat projektovou dokumentaci o odsouhlasené změny projektové dokumentace a 
zabezpečit jejich protokolární předání zhotoviteli,

• spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektové dokumentace, na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi apod.,

• kontrolovat vedení stavebních (montážních) deníků v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky 
č. 499/2006 s. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s podmínkami uvedenými 
v smlouvě o dílo, provádět zápisy do stavebních (montážních) deníků včetně vyjádření se 
k zápisům zhotovitele, pravidelně odebírat první kopie zápisů ve stavebním (montážním) deníku 
a uchovávat po celou dobu výstavby;

• účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby organizovaných stavebním úřadem za stavebníka,
• spolupracovat se zástupcem objednatele při oznamování archeologických nálezů příslušnému 

orgánu památkové péče,
• posuzovat dopady změn stavby na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti 

spolupracovat při zajištění změn těchto povolení před dokončením,
• spolupracovat a koordinovat provádění prací s vlastníky dotčené technické infrastruktury.

Příloha č. 2 SoD 6440-OŘS2-2022-037
Počet stran: 3
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Příloha č. 2 SoD 6440-OŘS2-2022-037
Počet stran: 3

7. Organizovat ve spolupráci se zástupcem objednatele - TDO „kontrolní dny objednatele“ 
Spolupracovat se zástupcem objednatele - TDO při zpracování zápisu. Mezi základní údaje 
zápisu patří zejména identifikace stavby, pořadí kontrolního dne, datum konání, seznam 
účastníků (popř. odkaz na prezenční listinu), závěry zprávy o průběhu výstavby zhotovitele, 
TDS, AD a koordinátora BOZP na staveništi, vyhodnocení plnění HMG postupu prací, kontrola 
plnění úkolů z minulého kontrolního dne, nové úkoly včetně stanovení termínu plnění 
a zodpovědnosti osob, návrh termínu následného kontrolního dne.

8. Vypracovat vlastní zprávu TDS o průběhu realizace stavby, dodržení projektové dokumentace a 
stanovených podmínek vydaných stavebních a jiných povolení, dodržení smluvních ujednání, 
kvality provedených prací apod.

Účastnit se přejímky dokončeného díla stavby od zhotovitele, 
spolupracovat při fyzické kontrole stavu dokončeného díla ,
spolupracovat se zástupcem objednatele při zpracování „Protokolu o předání a převzetí díla „ se 
zhotovitelem stavby dle ustanovení SoD a § 2586 a násl. občanského zákoníku,

10. Spolupracovat se zástupcem objednatele - TDO při zpracování žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu včetně stanovených příloh, popř. oznámení o zahájení užívání dokončené stavby.

11. Účastnit se na závěrečné prohlídce stavby organizované stavebním úřadem.

9.
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Příloha č.3 k SoD č. 6440-OŘS2-2022-037

Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

„Liberec - b.č. 010 - sklad zbraní - rekonstrukce44

Pol. Profese Měrná
jednotka

Ceny uvedeny v Kč

PoznámkaCena za
soubor *

DPH 21% Cena vč. DPH

I. Projektová dokumentace 1 soubor 700 000,00 147 000,00 847 000,00
z toho:

PD pro stavební povolení včetně obstarání
pravomocného stavebního povolení

334 000,00 70 140,00 404 140,00 1. etapa

PD pro provádění stavby 366 000,00 76 860,00 442 860,00 2. etapa

2. Výkon autorského dozoru 1 soubor 75 000,00 15 750,00 90 750,00

3. Výkon koordinátora BOZP 1 soubor 50 000,00 10 500,00 60 500,00

4. Výkon činnosti TDS 1 soubor 150 000,00 31 500,00 181 500,00

CELKEM za PD 975 000,00 204 750,00 1 179 750,00

* doplnit ceny bez DPH

Tomáš Digitálně podepsal
Tomáš Jelínek
Datum: 2022.12.02

Jelinekio:45:31 +0™
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