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• 'of;" Město Nové Město na Moravě
■:

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č.Ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel“)

a

Vanderíaan s.r.o.
se sídlem V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 
IČ: 45537305 
DIČ: CZ45537305
zastoupená Petrou Stejskalovou, jednatelkou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kubík, Jaroslav Nečas, stavbyvedoucí 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 353042521/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 132176 
(dále jen „zhotovitel“)

2.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dílo č. 09/17/CE/CZ

ČI. 1
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Oprava fasády bytového domu č.p.730 
v Novém Městě na Moravě“ (dále jen „dílo" nebo „stavba") specifikované dále v této 
smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a 
včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:
a) projektová dokumentace - projekt pro opravu stavby „OPRAVA FASÁDY DOMU č.p.730“, 

zpracovaná Ing. Zdeňkem Kociánem, Palackého 451, 538 21 Slatiňany, v 06/2016 pod 
zak.č. 15/2016 (dále také jen „projektová dokumentace" nebo „PD").

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava fasády bytového domu č.p. 730 
v Novém Městě na Moravě" (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná 
účastníkovi / účastníkům výběrového řízení objednatelem jako zadavatelem v rámci 
zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace");

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a krycího listu;
d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
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e) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány.

Rozsah provedení díla (rozsah prací) uvedeny v projektové a zadávací dokumentaci je
rozsahem maximálním. Skutečny rozsah prací bude stanoven až v průběhu prací podle
skutečného stavu konstrukcí, a to zástupcem objednatele, jeho technickým dozorem
nebo jeho jiným pověřeným zástupcem. Skutečny rozsah prací může byt i výrazně nižší,
než rozsah prací uvedeny v projektové a zadávací dokumentaci. Zhotovitel má
v takovém případě právo na úhradu pouze skutečně a prokazatelně provedených prací
a zabudovaného materiálu. Žádné další plnění nad rámec skutečně provedených prací a
zabudovaného materiálu nebude objednatelem zhotoviteli uhrazeno.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 
3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;

c) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
d) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
e) dodání fotodokumentace z průběhu stavby (průběžné zdokumentování všech podstatných 

pracovních postupů, detailů, apod.) - v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
f) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
g) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 

stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. V případě potřeby si zhotovitel zajistí 
aktualizaci či vydání nových vyjádření.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, 
zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
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c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).
zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.
zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.
zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů vdané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto 
skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

d)

e)

f)

9)
h)

i)

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy, které budou mít vliv na zvýšení 
ceny díla (vícepráce), případně termín plnění, budou řešeny dodatkem ktéto smlouvě, 
přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 7 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

Dopady změn, které budou mít vliv na snížení ceny díla (méněpráce), nebudou řešeny 
dodatkem k této smlouvě, ale budou řešeny tak, že bude vyfakturován pouze skutečně 
provedený rozsah prací a zabudovaného materiálu.
Zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění
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funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.

ČI. 2
Doba plnění

Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 05.06.2017. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a 
objednateli předá nejpozději dne 24.09.2017. Objednatel si vyhrazuje právo tyto termíny po 
projednání se zhotovitelem upravit v případě, že by v opravované fasádě ve výše uvedené 
době plnění hnízdili ptáci s nevyvedenými mláďaty.

1.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v 
místě plnění, vyklizení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání 
dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Cl. 3
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat.území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

CL 4
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 2.786.433,74 Kč bez DPH,
(dále jen „cena").
Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž nabídkový položkový 
rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených 
v čl. 4 odst. 5 této smlouvy.

4.
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5. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

6. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 

zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;

nebo budou nižší.

7. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.

8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

ČI. 5
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti 
obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě 
fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé 
faktury - daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední 
faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly"), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 
pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným 
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. 
V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je 
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo 
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle 
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude

Oprava fasády č.p. 730 5



vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv jednostranné zápočty svých pohledávek 
vůči objednateli proti svým závazkům vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn postupovat 
své pohledávky vůči objednateli třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové ceny 
díla.
5 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a 
úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a 
nedodělky, uhradí objednatel tuto částku do 30 dnů po odstranění posledního z nich. 
Zbývajících 5 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí 60-ti měsíční 
záruční doby v případě, že nebyly z pozastavené částky (za řádné plnění záručních podmínek) 
hrazeny náklady na odstranění reklamovaných vad. Po uvedené období bude tato částka 
uložena na bankovním účtu objednatele. Po uplynutí výše uvedené doby bude pozastavená 
část ceny díla, či její zbývající část, zaplacena zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení písemné 
žádosti zhotovitele. Pozastávka nebude úročena. Tato pozastávka může být nahrazena 
neodvolatelnou bankovní zárukou, jejíž podmínky znění musí zhotovitel předem předložit 
objednateli k odsouhlasení. Objednatel však není povinen přistoupit na náhradu pozastávky 
bankovní zárukou.

10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% celkové ceny díla, uhradí objednatel 
zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 
90% ceny díla, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5, odst. 9 této 
smlouvy.

11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto 
článku.
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ČI. 6
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektu a bytů, pozemků a vlastníků dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

1.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem / okamžitě, nejpozději však do 8 
hodin od doručení reklamace objednatelem v případě, že se jedná o vady díla bránící provozu 
díla nebo havárii a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však 
do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem / okamžitě či v nejkratší možné době 
v případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, i v případě, že reklamaci 
neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
v termínech dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, 
nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
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6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře 
co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

7.

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Cl. 8
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby.
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Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě 
upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle 
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

17. Stavba bude prováděna v obydleném území města Nové Město na Moravě s vysokou 
koncentrací obyvatel v bezprostřední blízkosti smuteční síně a kulturního domu.
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Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 

ohleduplně a opatrně,
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele.
d) provést opatření, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození výplní otvorů (např. jejich 

zakrytí)
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

g) po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do domu č.p. 730,
h) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 

prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby,
i) m.j. po celou dobu realizace zajistit bezpečný průjezd a průchod po ul. Tyršova,
j) v případě konání smutečních obřadů omezit práce tak, aby smuteční obřady nebyly 

činností zhotovitele rušeny a aby byl zachován jejich důstojný průběh. Zhotovitel je 
povinen si průběžně zjišťovat termíny smutečních obřadů u NKZ Nové Město na Moravě,

k) po celou dobu realizace díla umožnit provedení svozu komunálního, bio a separovaného 
odpadu (probíhá v průběhu celého týdne),

l) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i 
automobilové) navržené zhotovitelem.

18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich 
vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle 
tohoto zákona.

20. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

22. V případě zájmu zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím správce objektu určení míst pro 
napojení zhotovitele na odběry elektrické energie 230/380 V a vody, a to při předání 
staveniště. V určených místech budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly, které 
zajistí zhotovitel a správcem objektu přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných 
stávajícímu odběrateli dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zhotovitel je povinen přizvat správce objektu k provedení odečtů při zahájení stavby 
neprodleně po osazení odpočtových měřidel a při dokončení stavby těsně před jejich 
demontáží. Dále je povinen správci objektu umožnit průběžnou kontrolu stavu měřidel kdykoliv 
v průběhu stavby. Správcem objektu je Realitní kancelář PAMEX, s.r.o., Strojírenská 2426/46, 
Žďár nad Sázavou, IČ 26930498.
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23. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

24. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 06:00 hod. (kromě zásahů do 
železobetonové nosné konstrukce objektu - např.kotvení ETICS, apod., které mohou probíhat 
až po 07:00 hod.) do 19:00 hod., o sobotách od 08:00 hod. do 18:00 hod., o nedělích a 
svátcích nesmí práce probíhat vůbec, pokud nebude dohodnuto zápisem do stavebního 
deníku jinak.

25. Prováděním prací nesmí být dotčeni hnízdící ptáci s nevyvedenými mláďaty. Pokud by v době 
provádění prací dle čl.2, odst.1 této smlouvy taková situace nastala, může být hnízdo zrušeno 
až po vyvedení mláďat. V tom případě bude v případě potřeby doba provádění upravena 
v souladu s ustanovením čl.2, odst.1 této smlouvy.

26. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor") podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění, a to zejména:
a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.
c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto 
rizik
d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP ie oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
subdodavatele, a to smluvně.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník") v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

1.
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Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

2.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru 
stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní 
strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo 
kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii 
příslušného záznamu.

3.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

4.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

5.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

6.

ČI. 10
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1.

Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem 
den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě 
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky 
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

2.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

3.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

4.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

5.
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údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla . Zhotovitel 
je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, resp. stavby, která je předmětem díla,
zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Čl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto
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osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj 
dílo provádějí.

ČI. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho ucelené části delší jak 10 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od této smlouvy v případě, že 
z důvodu zahnízdění ptáků s nevyvedenými mláďaty v opravované fasádě dojde k takovému 
prodloužení termínu zahájení stavby (čl. 2, odst.1 a čl. 8, odst. 26 této smlouvy), že nebude 
reálný předpoklad dokončení stavby ve stanoveném termínu.

V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká nárok na náhradu škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;
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h) při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;
pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným včl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč;
pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl.8, odst.19 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli 
vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. 
Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 a čl. 13, 
odst.2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč;
v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného včl. 12, odst.1, 
písm.a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč.

i)

j)

k)

I)

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

1.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Čl. 14
Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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ČI. 15
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě 
objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
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8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

11. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

12. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

13. Tato smlouva byla projednána a uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na 
Moravě přijatým na její 35..schůzi konané dne 13.03.2017 pod č.usnesení 23/35/RM/2017.

14. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne i 8. 05. zO 17 V Praze dne 1 8. 05. 2017

Za zhotoviteléSaa/i
/a0

Za objednatele:

ti/

■

Michal Šmarda 
starosta

Petra Stejskalová 
jednatelka
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Příloha č.1

Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele





SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: KocZII

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nové Město na Moravě 31.5.2016

IČ:Objednatel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

00294900
CZ00294900DIČ:

IČ:Zhotovitel:
Vanderlaan s.r.o.

45537305
CZ45537305DIČ:

IČ:Projektant:
MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kocian

Poznámka:

24130389
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 786 433,74
0,00

Cena bez DPH 2 786 433,74

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

0,00 0,00ze
2 786 433,74 417 965,06ze

CZKCena s DPH 3 204 398,80v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpisy

Objednavatel

1 8. 05. 20Í7
RazítkoDatum a podpisy w

\W s
V 7/

Cr -
y/

2
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: KocZII

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

31.5.2016Datum:Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 
Vanderlaan s.r.o.

Místo:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 
Ing. Zdeněk Kocian

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Objekt

3 204 398,80

809 646,77 

1 384 858,09 

504 946,97 

504 946,97

2 786 433,74

704 040,67 

1 204 224,43 

439 084,32 

439 084,32

1) Náklady z rozpočtů

Jižní stěna 

Severní stěna 

Východní stěna 

Západní stěna

J
S

V
Z

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

NEVYPLŇOVAT !!! 0,00
0,00
0,00

3 204 398,802 786 433,74Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

J - Jižní stěna
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nové Město na Moravě 31.5.2016

IČ:Objednatel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

00294900
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
Vanderlaan s.r.o.

45537305
CZ45537305DIČ:

IČ:Projektant:
MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kocian

Poznámka:

24130389
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

704 040,67
0,00

Cena bez DPH 704 040,67

DPH základní 
snížená

0,0021,00%
15,00%

0,00ze
704 040,67 105 606,10ze

Cena s DPH v CZK 809 646,77

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

MM P v
i L \

1 8. 05. 2017 1 S. 05. 2017ví
RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:__

2
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

J - Jižní stěnaObjekt:

31.5.2016Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant:
Zpracovatel:

Datum:Místo:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1ť 
Ing. Zdeněk Kocian

Objednatel:
Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

704 040,67

598 687,47 
477 057,98 
114 005,50

6 167,61 
1 456,38

88 353,20 
30 817,70 
57 535,50 

17 000,00
7 500,00 
3 000,00 
6 500,00

0,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 
783 - Dokončovací práce - nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN7 - Provozní vlivy 

VP - Vícepráce

0,002) Ostatní náklady 

NEVYPLŇOVAT !!!

Kompletační činnost

704 040,67Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

J - Jižní stěnaObjekt:

Místo: Nové Město na Moravě 31.5.2016Datum:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant: 
Vanderlaan s.r.o.

Objednatel:
Zhotovitel:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1( 
Ing. Zdeněk KocianZpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 704 040,67

HSV - Práce a dodávky HSV 
6^ Úpravy povrchů^ podlahy a osazování výplní

598 687,47 
477 057,98

Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického 
posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks 
hmoždin/m2

1 K 621142001 162,00m2 581,000 94 122,00

Penetrace akrylát-silikon vnějšich stěn 
nanášená ručně 100%
potazem vnejsicn sten sKioviaKmtym pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - do 30%
nlnchv___________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška 
nad lodžiemi

2 K 622131121 22,00m2 929,700 20 453,40

3 K 622142001 285,00m2 194,000 55 290,00

4 K 622211020 510,00m2 1 581,003,100

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 
100 mm - stříška

5 M 283764310 420,00m2 1 328,043,162

Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm 
plochy do 0,1 m2 - hnízda ptactva cca 
200x200mm

6 K 622215121 kus 850,00 8 500,0010,000

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení7 K 622252002 10,00274,500 2 745,00m

profil dilatační rohový , dl. 2,5 m8 M 590515020 185,00 14 718,6079,560m
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5

M9 590514840 10,0083,330 833,30mm
profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4

10 M 590514750 28,0067,120 1 879,36mm

profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - 
nadpraží

11 M 590515100 35,0021,420 749,70m

paropropustná páska exteriér12 M 590515180 88,540 55,00 4 869,70m

profil parapetní - boční připojení stojáku 
parapetu

13 M 590515120 45,007,140 321,30m

profil parapetní ■ podélné nalepení parapetu14 M 590515160 45,0021,420 963,90m

Potažení vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4 
mm - plocha nové omítky

15 K 622321131 92,00m2 581,000 53 452,00

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

16 K 622531011 254,00 147 574,00m2 581,000

Potažení jednotlivých malých ploch vnějších 
stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1mm - 
celkem cca 200m2

17 K 623142001 m2 255,00200,000 51 000,00

Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah 
pigmentu - do 50% plochy

18 K 623531021 50,00m2 290,000 14 500,00

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

19 K 629991011 22,00m2 98,940 2 176,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 114 005,50
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m20 K 941311113 60,00m2 52 470,00874,500
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den 
použití - celkem 50 dní

4 372,500,10m2 43 725,00094131121321 K

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m 
Montáž ochranné šité z textilie z umělých 
vláken

17 490,0020,00874,500m2K 94131181322

8 745,0010,00874,500m2K 94451111123

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

874,500,0243 725,000m224 K 944511211

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

3 498,004,00874,500m225 K 944511811

Odstranění povrchové úpravy kontaktního 
zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy

12 610,0065,00m2 194,00096608010526 K

Očištění a omytí ploch stěn vodou ( ne tlakovou 15,00 13 945,50929,700m2K 98513111127 ! )

6 167,61997 - Přesun sutě
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s 
naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a 
tmel

1 530,05355,004,310m3K 99701301228

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

256,00 1 103,364,310tK 99701350129

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na 
skládku 20 km

1 034,4012,0086,200997013509 t30 K

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

2 499,80580,004,310t99701383131 K

1 456,38998 - Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 36 m 1 456,38155,009,396t32 K 998017004

88 353,20 
30 817,70

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské

Demontáž oplechování parapetů do suti 1 900,5035,0054,300K 76400285133 m

Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

23 457,60432,0054,30034 K 764216644 m

Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz 
s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška 
nad lodžiemi

4 875,60478,0010,200m235 K 764218631

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 36 m 584,002 000,000,292998764104 t36 K

57 535,50783 - Dokončovací práce - nátěry
Silikonový nátěr omítek s mikrovlákny 57 535,50165,00348,700m2K 78382631537

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00 
7 500,00VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové 
základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu pio 
odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3

2 500,002 500,00ks 1,00001150300038 K

Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4 1 500,001 500,00ks 1,00001151400039 K

Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové 
základní vrstvy k omítkovým vrstvám 
stávajícího systému - TZ 2.3.3

1 500,001 500,00ks 1,000K 01153400040

Projekt technologického postupu dodavatele 
prací

soubo 2 000,002 000,001,00001154400041 K r

3 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
soubo

Zařízení staveniště 3 000,00 3 000,001,000K 03000100042 r_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN7 - Provozní vlivy
K 072002000

6 500,00
souboMimostaveništní doprava44 6 500,00 6 500,001,000

JL

VP - Vícepráce 0,00
NEVYPLŇOVAT !!! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

S - Severní stěna
Stavba:

Objekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 31.5.2016Nové Město na Moravě

IČ: 00294900Objednatel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 DIČ:

IČ: 45537305
CZ45537305

Zhotovitel:
Vanderlaan s.r.o. DIČ:

IČ: 24130389Projektant:
MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kocian

Poznámka:

DIČ:

IČ:
DIČ:

1 204 224,43Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

1 204 224,43Cena bez DPH

0,000,00DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
180 633,661 204 224,43ze

1 384 858,09v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

o'|i ;
i >, i >

ZhotovitelObjednavatel

$■> v, u 
V5«\\u

\ .

1 8. 05. 20171 8. 05. 2017
RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

S - Severní stěnaObjekt:

Nové Město na Moravě 31.5.2016Místo: Datum:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1č 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant: 
Vanderlaan s.r.o.

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 204 224,43

1 131 347,83 
926 834,84 
166 024,40 

35 775,47 
2 713,12

51 876,60
10 350,00 
34 992,60

6 534,00

21 000,00 
5 000,00 
5 000,00

11 000,00

0,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
751 - Vzduchotechnika 
764 - Konstrukce klempířské 
783 - Dokončovací práce - nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN7 - Provozní vlivy 

VP - Vícepráce

0,002) Ostatní náklady 

NEVYPLŇOVAT !!!

Kompletační činnost

1 204 224,43Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

S - Severní stěnaObjekt:

31.5.2016Nové Město na MoravěMísto: Datum:

MCT-RR, spot, s r.o., Pražská 1č 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

Náklady z rozpočtu 1 204 224,43

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 131 347,83 
926 834,84

Penetrace akrylát-silíkon vnějších stěn 
nanášená ručně - před lepením izolantu

18 123,6022,00823,800m2K 6221311211

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm - parapety

3 570,00350,0010,200m22 K 622211001

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 30 mm

468,1845,0010,404m2M 2837594303

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

440,00 186 252,00m2 423,3004 K 622211021

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm

60 447,24140,00431,766m2M 2837593805

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška 
nad vstupem

510,00510,001,000m26222110226 K

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 
100 mm - stříška

420,00 428,401,020m22837643107 M

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění a 
nadpraží hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl 
do 40 mm

190,00 48 640,00256,000K 6222120018 m

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 40 mm

2 199,1256,00m2 39,270M 2837593209

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
120 mm

201 634,00557,00362,000m210 K 622221021

deska minerální izolační s podélnou orientací 
vláken tl. 100 mm, la = 0,039 W/mK

88 617,60240,00369,240m2631515270M11

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn 
za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

16 624,8036,00461,800m2K 62225110112

rripiateK k cenám KontaKtmno zaiepiem sten
za použití tepelněizolačních zátek z minerální
\/lr»\<

15 204,0042,00362,000m2K 62225110513

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

875,0035,0025,00014 K 622252001 m

1 443,7555,00lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm 26,25059051416015 M m

plastový nástavec na zakládací lištu s okapnicí 3 937,50150,0026,25059051418016 M m

hmoždinka zatloukací na zakládací lištu ND 6 x 
60 mm

4,00 210,00kus 52,50017 590514320

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 7 574,0010,00757,40018 K 622252002 m

lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 3 525,9010,00352,59059051484019 M m
m
profil okenní začišťovací s tkaninou ■ 6 mm/2,4 7 526,4028,00268,80059051475020 m
m

profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - 
nadpraží

35,00 2 491,6571,19021 M 590515100 m

19 484,85paropropustná páska exteriér 55,00354,27059051518022 M m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

profil parapetní - boční připojení stojáku 
parapetu

23 M 590515120 45,00 1 417,5031,500m

profil parapetní - podélné nalepení parapetu24 M 590515160 45,0071,190 3 203,55m

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

25 K 622531011 254,00 209 245,20m2 823,800

Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah 
pigmentu - do 50% plochy

26 K 623531021 50,00m2 412,000 20 600,00

Zakrytí výplni otvorů fólií přilepenou lepící 
páskou27 K 629991011 22,00m2 117,300 2 580,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 024,40
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m28 K 941311113 60,00 57 120,00m2 952,000

Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den 
použití - celkem 60 dní

29 K 941311213 0,10 5 712,00m2 57 120,000

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m30 K 941311813 25,00m2 23 800,00952,000

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken

31 K 944511111 m2 952,000 10,00 9 520,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

32 K 944511211 0,02 1 142,40m2 57 120,000

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

33 K 944511811 4,00m2 952,000 3 808,00

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrénových desek tloušťky do 60 mm - 
ostění, nadpraží, parapety

34 K 966080101 115,00m2 48,700 5 600,50

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm

35 K 966080103 55,00m2 423,300 23 281,50

Bourání kontaktního zateplení z desek z 
minerální vlny tloušťky do 120 mm

36 K 966080113 65,00m2 362,000 23 530,00

Očištění a omytí ploch stěn vodou ( ne tlakovou
37 K 985131111 15,00m2 12 510,00834,000! )

997 - Přesun sutě 35 775,47
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s 
naložením z hl do 10 m - demontovaný ETICS

38 K 997013012 225,00m3 80,478 18 107,55

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

39 K 997013501 256,00 4 203,5216,420t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na 
skládku 20 km

40 K 997013509 12,00328,400 3 940,80t

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

41 K 997013814 580,0016,420 9 523,60t

998 - Přesun hmot 2 713,12
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 36 m42 K 998017004 155,00 2 713,1217,504t

PSV - Práce a dodávky PSV 
751 - Vzduchotechnika

51 876,60 
10 350,00

Dodávka a montáž větrací mřížky stěnové pr. 
10Omrn s okapničkou, se sítí proti hmyzu, 
včetně prodloužení plastovou trubkou pr. 
100mm - provedení viz. detail D.1-d.08

43 K 751398021 kus 225,0046,000 10 350,00

764^ Konstrukce klempířské 34 992,60
Demontáž oplechování parapetů do suti44 K 764002851 35,0073,800 2 583,00m

Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

45 K 764216644 432,0073,800 31 881,60m

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 36 m46 K 998764104 2 000,000,264 528,00t
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

6 534,00783 - Dokončovací práce - nátěry
Silikonový nátěr omítek s mikrovlákny - pilířky 
nad vstupem

6 534,00165,00m2 39,60078382631547 K

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

Stavební průzkum - zkouška přídržnosti nové 
lepící hmoty k podkladu - TZ 2.3.2

21 000,00 
5 000,00

1 500,001 500,00ks 1,000K 01150300048

Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4 1 500,001 500,00ks 1,000K 01151400049

Projekt technologického postupu dodavatele 
prací

soub 2 000,002 000,001,00050 K 011544000 or

5 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
Zařízení staveniště

soub 5 000,005 000,001,00051 K 030001000
or

11 000,00VRN7- Provozní vlivy
soub 11 000,00Mimostaveništní doprava 11 000,001,00053 K 072002000

or

0,00VP - Vícepráce
NEVYPLŇOVAT !!! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

V - Východní stěna

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nové Město na Moravě 31.5.2016

IČ:Objednatel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

00294900
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
Vanderlaan s.r.o.

45537305
CZ45537305DIČ:

IČ:Projektant:
MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kocian

Poznámka:

24130389
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

439 084,32
0,00

Cena bez DPH 439 084,32

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

0,00 0,00ze
439 084,32 65 862,65ze

Cena s DPH v CZK 504 946,97

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

//

í 8. 05. 2017
Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

V - Východní stěnaObjekt:

31.5.2016Nové Město na Moravě Datum:Místo:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská M 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

439 084,32

331 287,12 
251 025,32 

75 187,14

4 323,06 
751,60

93 297,20 
23 205,20 
70 092,00 

14 500,00 
7 500,00 
2 000,00

5 000,00

0,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské 
783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN7 - Provozní vlivy

VP - Vícepráce

0,002) Ostatní náklady 

NEVYPLŇOVAT !!!

Kompletační činnost

439 084,32Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

V - Východní stěnaObjekt:

31.5.2016Nové Město na MoravěMísto: Datum:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1f 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

Náklady z rozpočtu 439 084,32

331 287,12 
251 025,32

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického 
posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks 
hmoždin/m2

36 693,00162,00226,500m2621142001K1

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně
Kotazem vnejsicn sten SKioviaKmtym preuvem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - do 30%
nLachv__________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - nároží š. 
0,5m

14 328,6022,00651,300m26221311212 K

21 660,00285,0076,000m23 K 622142001

5 880,00560,0010,500m26222110214 K

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm - nároží

1 499,40140,0010,710m2M 2837593805

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška 
nad lodžiemi

1 275,00510,002,500m2K 6222110206

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 
100 mm - stříška

1 071,00420,002,550m22837643107 M

Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm 
plochy do 0,1 m2 - hnízda ptactva cca 
200x200mm

8 500,00850,00kus 10,0006222151218 K

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
120 mm - nároží š. 0,5m

4 720,00590,00m2 8,0006222210219 K

deska minerální izolační s podélnou orientací 
vláken tl. 100 mm, la = 0,039 W/mK - nároží

1 958,40240,00m2 8,16063151527010 M

4113,00Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 10,00411,300K 62225200211 m

21 681,63185,00profil dilatační rohový , dl. 2,5 m 117,198M 59051502012 m

lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 848,6410,0084,864M 59051484013 m
m
profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 3 490,0328,00124,644M 59051475014 m
m

profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - 
nadpraží

1 392,3035,0039,780M 59051510015 m

9 043,3255,00paropropustná páska exteriér 164,424M 59051518016 m

profil parapetní - boční připojení stojáku 
parapetu

596,7045,0013,26059051512017 M m

1 790,10profil parapetní - podélné nalepení parapetu 45,0039,78059051516018 M m

"Potažení vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4
mm

20 838,0092,00226,500m262232113119 K

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

57 531,00254,00226,500m2K 62253101120

Potažení jednotlivých malých ploch vnějších 
stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1 mm - 
celkem cca 50m2

12 750,00255,00m2 50,000623142001K21
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah 
pigmentu - do 50% plochy

16 250,0050,00m2 325,000K 62353102122

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

3 115,2022,00m2 141,60062999101123 K

75 187,149 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m
Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den 
použití - celkem 40 dní

35 868,0060,00597,800m294131111324 K

2 391,200,10m2 23 912,00094131121325 K

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m 11 956,0020,00m2 597,80094131181326 K

Montáž ochranné šité z textilie z umélých
vláken

5 978,0010,00597,800m227 K 944511111

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

478,240,02m2 23 912,000K 94451121128

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

2 391,204,00m2 597,800K 94451181129

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm - 
pás nároží š. 0,5m

735,0070,00m2 10,50096608010330 K

Odstranění povrchové úpravy kontaktního 
zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy

4 940,0065,0076,000m2K 96608010531

Bourání kontaktního zateplení z desek z 
minerální vlny tloušťky do 120 mm - pás nároží 
š. 0,5m

680,0085,008,000m232 K 966080113

Očištění a omytí ploch stěn vodou ( ne tlakovou
15,00 9 769,50651,300m2K 98513111133 ! )

4 323,06997 - Přesun sutě
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s 
naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a 
tmel

1 072,46355,003,021m399701301234 K

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

773,38256,003,021t35 K 997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na 
skládku 20 km

725,0412,0060,420t36 K 997013509

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

580,00 1 752,183,021t99701383137 K

751,60998 - Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 36 m 751,60155,004,849t38 K 998017004

PSV - Práce a dodávky PSV 
764^Konstrukce klempířské

93 297,20 
23 205,20

Demontáž oplechování parapetů do suti 1 456,0035,0041,600K 76400285139 m

Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

17 971,20432,0041,600K 76421664440 m

Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz 
s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška 
nad lodžiemi

3 346,00478,007,000m2K 76421863141

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 36 m 432,002 000,000,216t42 K 998764104

70 092,00783 - Dokončovací práce - nátěry
Silikonový nátěr omítek s mikrovlákny 70 092,00165,00424,800m243 K 783826315

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 500,00 
7 500,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stavební průzkum - ověření přídrínosti nové 
základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu pio 
odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3

Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4

2 500,00 2 500,00ks44 K 011503000 1,000

1 500,00 1 500,0045 K 011514000 ks 1,000

Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové 
základní vrstvy k omítkovým vrstvám 
stávajícího systému - TZ 2.3.3

ks 1 500,00 1 500,0001153400046 K 1,000

Projekt technologického postupu dodavatele 
prací

soub
2 000,00 2 000,0047 K 011544000 1,000

or

VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00
soůET

Inženýrská činnost 2 000,00 2 000,0048 K 040001000 1,000
or

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
soubMimostaveništní doprava 5 000,00 5 000,00K 07200200050 1,000

or

VP - Vícepráce 0,00
NEVYPLŇOVAT !!! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Z - Západní stěna
Stavba:

Objekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 31.5.2016Nové Město na Moravě

IČ: 00294900Objednatel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 DIČ:

IČ: 45537305
CZ45537305

Zhotovitel:
Vanderlaan s.r.o. DIČ:

IČ: 24130389Projektant:
MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Kocian

Poznámka:

DIČ:

IČ:
DIČ:

439 084,32Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

439 084,32Cena bez DPH

0,000,00DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
65 862,65439 084,32ze

504 946,97v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel

i

/

’ ’

lát m -
í!\C:1!

Razítko
1 8. 05. 2017 r

Datum a podpis:

\

'íi

2
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

Z - Západní stěnaObjekt:

Místo: Nové Město na Moravě 31.5.2016Datum:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1ť 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

439 084,32

331 287,12 
251 025,32 

75 187,14

4 323,06 
751,60

93 297,20 
23 205,20 
70 092,00 

14 500,00 
7 500,00

5 000,00 
2 000,00

0,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 
783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN7 - Provozní vlivy 

VP - Vícepráce

0,002) Ostatní náklady 

NEVYPLŇOVAT !!!

Kompletační činnost

439 084,32Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na MoravěStavba:

Z - Západní stěnaObjekt:

31.5.2016Nové Město na MoravěMísto: Datum:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 1ť 
Ing. Zdeněk Kocian

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant: 
Vanderlaan s.r.o.

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ Množství'Kód Popis

Náklady z rozpočtu 439 084,32

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

331 287,12 
251 025,32

Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického 
posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks 
hmoždin/m2

162,00 36 693,00226,500m2K 6211420011

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn 
nanášená ručně
potazem vnejsicn sten SKioviaKmtym pienvem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - do 30%
□Lochy___________________________________
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - nároží š. 
0,5m

14 328,6022,00651,300m2K 6221311212

285,00 21 660,00m2 76,000K 6221420013

5 880,00560,0010,500m2K 6222110214

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm - nároží

1 499,40140,0010,710m25 M 283759380

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška 
nad lodžiemi

1 275,00510,00m2 2,5006 K 622211020

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 
100 mm - stříška

1 071,00420,00m2 2,550M 2837643107

Oprava kontaktního zateplení stěn z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm 
plochy do 0,1 m2 - hnízda ptactva cca 
200x200mm

850,00 8 500,00kus 10,000K 6222151218

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
120 mm - nároží š. 0,5m

4 720,00590,00m2 8,000K 6222210219

deska minerální izolační s podélnou orientací 
vláken tl. 100 mm, la = 0,039 W/mK - nároží

1 958,40240,00m2 8,160M 63151527010

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 4113,0010,00411,300K 62225200211 m

21 681,63profil dilatační rohový , dl. 2,5 m 185,00117,19812 M 590515020 m
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 848,6410,0084,86413 M 590514840 m
m
profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 3 490,0328,00124,64459051475014 M m
m

profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - 
nadpraží

1 392,3035,0039,78015 M 590515100 m

paropropustná páska exteriér 9 043,3255,00164,42416 M 590515180 m

profil parapetní - boční připojení stojáku 
parapetu

596,7045,0013,260M 59051512017 m

1 790,10profil parapetní - podélné nalepení parapetu 45,0039,780M 59051516018 m

Potaženi vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4
20 838,0092,00226,500m219 K 622321131

mm
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

57 531,00254,00m2 226,50020 K 622531011

Potažení jednotlivých malých ploch vnějších 
stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1 mm - 
celkem cca 50m2

255,00 12 750,00m2 50,000K 62314200121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah 
pigmentu - do 50% plochy

22 K 623531021 50,00m2 325,000 16 250,00

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

23 K 629991011 22,00141,600 3 115,20m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání___
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m
Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den 
použití - celkem 40 dní

75 187,14

24 K 941311113 60,00m2 597,800 35 868,00

25 K 941311213 0,10m2 23 912,000 2 391,20
i

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m 
Montáž ochranné šité z textilie z umělých

i vláken

20,0026 K 941311813 11 956,00m2 597,800

K27 944511111 m2 597,800 10,00 5 978,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

28 K 944511211 0,02 478,24m2 23 912,000
+

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

29 K 944511811 4,00 2 391,20m2 597,800

Bourání kontaktního zateplení z 
polystyrénových desek tloušťky do 120 mm - 
pás nároží š. 0,5m

30 K 966080103 70,00m2 10,500 735,00

Odstranění povrchové úpravy kontaktního 
zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy

31 K 966080105 65,00 4 940,00m2 76,000

Bourání kontaktního zateplení z desek z 
minerální vlny tloušťky do 120 mm - pás nároží 
š. 0,5m

32 K 85,00966080113 m2 8,000 680,00

Očištění a omytí ploch stěn vodou ( ne tlakovou
33 K 985131111 15,00651,300 9 769,50m2

I )

997 - Přesun sutě 4 323,06
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s 
naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a 
tmel

34 K 997013012 355,00m3 3,021 1 072,46

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 256,0035 K 997013501 773,383,021t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na 
skládku 20 km

36 K 997013509 12,0060,420 725,04t

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

580,0037 K 997013831 1 752,183,021t

998 - Přesun hmot 751,60
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 36 m38 K 998017004 155,004,849 751,60t

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské

93 297,20
23 205,20

1 456,Oo]Demontáž oplechování parapetů do suti39 K 1764002851 35,0041,600jm

Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

40 K 764216644 432,0041,600' 17 971,20m

Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz 
s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška m2 

'nad lodžiemi
478,0041 K 764218631 7,000 3 346,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 36 m 142 K 998764104 2 000,000,216 432,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 70 092,00
Silikonový nátěr omítek s mikrovlákny43 K 783826315 424,800| 165,00m2 70 092,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 500,00 
7 500,00
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PČ Typ Cena celkemMJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

Stavební průzkum - ověření přídržností nové 
základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu pio 
odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3

Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4

2 500,00ks 1,00044 K 011503000
•t

1 500,001 500,00ks 1,00001151400045 K

Stavební průzkum - ověření přídržností nové 
základní vrstvy k omítkovým vrstvám 
stávajícího systému - TZ 2.3.3

1 500,001 500,00ks 1,00001153400046 K

Projekt technologického postupu dodavatele 
prací

soub 2 000,002 000,001,00047 K 011544000
or

5 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
soub 5 000,00Zařízení staveniště 5 000,001,000K 03000100048

or

2 000,00VRN7 - Provozní vlivy
soub 2 000,00Mimostaveništní doprava 2 000,001,00050 K 072002000
PJ1

0,00VP - Vícepráce
NEVYPLŇOVAT !!! 0,00

0,00

0,00f

0,00

0,00
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