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Čj.: NPÚ-440/96981/2022 Evidenční číslo: 4016H1220013 zn: LT

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
ıčz 75032333, DIČ: cz75032333,
se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Zástupce pro věci technické: Mgr. Ota Minařík, vedoucí oddělení NMK, telefon: + 420 724 663 686, mail:
minarik.Ota@npu.cZ
(dále jako „zadavatel”)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „objednatel")

jméno/obchodní firma/právní forma LOUČKA Pardubice S.r.o.
IČ: 45537453
DIČ: cZ45537453
Zapsaný v OR vedeném: u okresního soudu
Se Sídlem: v Hradci Králové
místo podnikání:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel”)

jako smluvní Strany uzavřely v souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo:

Článek I.

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek, Za kterých Zhotovitel provede pro objednatele
následující dílo: SZ Litomyšl - oprava ohradní Zdi ve francouzské Zahradě (dále jen „dílo“).
Smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod Systémovým číslem
N006/22/V00031848

2. Tuto Smlouvu uzavírá objednatel Se Zhotovitelem na Základě cenové nabídka zhotovitele Ze dne
3.12.2022 k provedení díla. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel
se Zavazuje řádně Zhotovené dílo převzít a Včas Zaplatit cenu Sjednanou podle této Smlouvy.

3. Je-Ii dílo či jeho část autorským dílem ve Smyslu autorského Zákona, poskytuje Zhotovitel
objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla,
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Článek II.

Předmět Smlouvy - určení díla

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: SZ Litomyšl (dále též „Objekt"), provést pro
Objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí toto dílo:

„SZ Litomyšl - oprava ohradní Zdi ve francouzské Zahradě"
dle Specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo”).

Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:
a. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací

Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v rozpočtu. Předmětem
Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím Osobám či orgánům Státní Správy jako např.
Součinnost potřebná k uvedení Stavby do užívání.
Objednatel Se zavazuje řádně Zhotovené Dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení Díla dle
podmínek Stanovených Smlouvou.
Zhotovitel prohlašuje, Že Se Seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na
plnění Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při Své odborné způsobilosti žádnou Skutečnost, která by mohla
bránit provedení Díla podle této Smlouvyv termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno
Objednateli způsobilé Sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech
Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou Obchodní
praxí Zavedených dokladů.

Ill.

Doba a místo plnění

Smluvní Strany Se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací:

ihned po podpisu této Smlouvy o dílo, Pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění
dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv), nabude účinnosti
dnem uveřejnění a její uveřejnění Zajistí objednatel.

Dokončení a předání Díla: do 15.12.2022
Zhotovitel je Dílo nebo jeho části Oprávněn provést před termínem Sjednaným v Odst. 1 tohoto
článku Smlouvy.
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn
kpřerušení provádění Díla, a to O dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí
v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla
Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to O dobu, po kterou Stav vyšší moci trval (Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními Stranami
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají
bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a ja kkoliv
jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).

Před Zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, O čemž bude
pořízen „Zápis o předání Staveniště“. Vzápise o předání Staveniště Se uvedou všechny Známé
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska Zajištění BOZP fyzických osob Zdržujících se na staveništi
podle § 2 Odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10
pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva
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a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku NPU bezplatně).
c. Zhotovitel je oprávněn Zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá Zařízení nezbytná pro

provedení Díla;
d. Zhotovitel Odpovídá v hranicích Staveniště Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP)

a požární ochranu (PO) Svých Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se sjeho
vědomím pohybují po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení Díla poddodavatele,
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému
požadavku Zhotovitele o Souhlas s vybraným poddodavatelem, má Se Za to, že souhlas byl dán.
Použije-li Zhotovitel k Části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce
stejně jako by prováděl Dílo sám.
Mezi Smluvními Stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření
Sjednávat na Zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude
Zaměstnávaná nebo jinak Smluvně Zapojená do procesu Zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke Zhotovenému Dílo v celém rozsahu SvědčíObjednateli. Bez Ohledu na výhradu
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na Zhotovované věci Zhotovitel. Toto
nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště Zpět
Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou Sjednali pevnou cenu Za Dílo ve výši:
152.658,01 Kč bez DPH

(slovy: stopadesátdvatisícšestsetpadesátosumkorunjedenhaléř)

DPH 21% 32.058,18
(slovy: třicetdvatisícpadesátosumkorunosmnácthaléřů )

184.716,19 Kč včetně DPH
(slovy: stoosmdesátčtyřitisícsedumsetšestnáctkorundevatenácthaléřů )

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Cena Za Dílo stanovená v odst. l tohoto článkuje konečná a nepřekročitelná. Cena Za Dílo Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou
Zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke Zhotovení Díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Pokud dojde k rozšíření nebo Zúžení rozsahu předmětu Díla na Základě požadavku Objednatele
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nebo na Základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s
úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv Změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny
a musí být Sjednány vsouladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, a
v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení Ze strany Objednatele provedena pouze v těchto
případech:
a. při Objednatelem vyvolané Změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. Il. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na Straně Objednatele delší o více jak 12

měsíců - cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané
náklady, spojené s tímto prodloužením.

Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. S využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění

použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. Změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na Základě

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
oprávněným Zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předložívýkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném
uplynutí této lhůty se má Za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na
vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
Smluvní strany Se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností
nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je
Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předáníjednotlivých částí Díla.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak
je Objednatel oprávněn jí do data splatnosti vrátit stím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit
novou S novým termínem Splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit
třetí osobě stím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a není veden vregistru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet či účty, které jsou Správcem daně zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně
(nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato Skutečnost nastala) na email objednatele
uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené
k celkové ceně díla..
Zhotovitel dále souhlasí stím, aby Objednatel provedl Zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka Za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za
4
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kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho Zhotovení.
Smluvní Strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 Občanského Zákoníku
lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby Odstranit bezplatně Zjištěné vady Svých prací
nebo dodávek. Zhotovitel Se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně Odstranit, nejpozději však
do 5 kalendářních dnů Ode dne Oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude
jednat O vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné Odstranit
v uvedené lhůtě, smluvní strany Se Zavazují přiměřeně lhůtu pro Odstranění vad a nedostatků na
žádost Zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel Odpovídá za škody Způsobené při realizaci Díla nebo v Souvislosti S ní Objednateli nebo
třetím Osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i Za škodu při realizaci Díla
nebo v Souvislosti S ní Objednateli nebo třetím osobám Způsobenou poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k Zamezení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu na Odpovědnost Za škodu S pojistným plněním
nejméně 100 % ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen kdykoliv vprůběhu provádění Díla
předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné Smlouvy, ze které bude vyplývat Splnění
povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů
Ode dne, ve kterém výzvu Objednatele Obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až
do Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
Smluvní Strany Si Sjednávají Záruční dobu na Zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve
kterém byla reklamace Objednatelem Odeslána Zhotoviteli.

Článek vııı.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou
likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či Stavba
Samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami.
Zhotovitel Se při provádění Díla zavazuje neomeZOvat veřejná prostranství, Či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí Osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru
nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel Se Zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby Stavba probíhala pOd odborným dozorem kvalifikovaných a Oprávněných
Osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla Zajistí
Odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu Zákona č.360/1992 Sb., O výkonu povolání
autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že odborné práce nebo
činnosti, na které Sám nemá živnostenské oprávnění, nebo nejsou zapsány v Obchodním rejstříku,
budou provedeny výhradně Subdodavateli S odpovídající Odbornou ZpůsobilOStí.
Práce na Objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči, ve Znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
Zhotovitel Se Zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele
ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí částí Díla, a tO nejméně 2 pracovní
dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele Zajistit a provádění prací z technologického
hlediska nesnese Odkladu, je Zhotovitel povinen ZakrytítakOvých částí Díla (prací) zadokumentovat
videozáznamem a fotografiemi, Z nichž bude patrný Způsob provedení zakrývaných prací. Totéž
platí, pokud Se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel
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poruší Své povinnosti informovat Objednatele o Zakrývání částí Díla nebo nepořídívideozáznam a
fotografie, nebo je Sice pořídí, ale nebude Z nich Zřejmý Způsob provedení Zakrývaných prací, je
Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
Po Zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní
dny před termínem předání. Za řádně Zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v Souladu Se
Smlouvou bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
Smlouvou. Dílo se považuje Za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným
podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by vtomto protokolu Objednatel vytknul
vady Či nedodělky Díla.

Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, Sepíše Se O tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou
svá Stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení
Sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem
neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a
převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to
v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak Se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. Ill.
Smlouvy.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při
provádění Díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho
dokončení vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí
s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné
prezentace Svých referencís uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle
instrukcí vedoucího Správy Objektu.

Článek IX.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, S odbornou péčí, na
své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předání Objednateli.
Zhotovitel Se Zavazuje při Zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS,
nedodržení se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo Od Smlouvy
odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla Zjistit překážky a V průběhu provádění Díla i Skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o Změně je
oprávněn provádění Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se Smlouvou,
projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli Seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět,
a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat.
Zhotovitel Zajistí, aby sejeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali
pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění Díla byly využívány
pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO,
Zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
na jeho vyzvání výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých
poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-
mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předloženívýpisu Z rejstříků
trestů Zhotovitelem Zakázat dotčeným pracovníkům vstup na Staveniště. Takový postup

6
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Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady O materiálu použitém pro
Zhotovení Díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za dodržování
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.
Zhotovitel Se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz Správy památkového
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčeniivost o
Skutečnostech týkajících Se Zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu
Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v Souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v Souladu S plánem a ve lhůtách v něm uvedených
podle § 2 odst. 1 nařízenívlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit vybaveníStaveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon práce.
Objednatel na výzvu Zhotovitele Se Zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před Zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného
koordinátora O pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby Zvoií, o řešení
rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16
písm. a) Zákon č. 309/2006 Sb., o Zajištěnídalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi Součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho Změny, brát v úvahu
jeho podněty a pokyny, Zúčastňovat Se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat,
postupovat v souladu s plánem a Stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných
právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou Osobu (OSVČ), musí tato osoba
informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících
Z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou Součinnosti
a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle
příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu
(OSVČ) smluvně Zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a Činnosti dle nařízení vlády
č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu
Zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen
vymezenou Části Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo kontroly Díla v každé fáZi jeho provádění. K tomuto Se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost,
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl
Dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy Objednatele, je Objednatel
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Objednatel se Zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve
Sjednané výši a Sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za Dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo Odložit Začátek provádění Díla S ohledem a
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn
z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo
Zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen
Zdůvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo
finančního postihu vůči Objednateli Z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo
předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí
před dokončením Díla Z výše uvedených důvodů, je povinen Zaplatit Zhotoviteli veškeré Skutečně

7
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provedené práce a použitý materiál.
Objednatel Zajistí Zhotoviteli bezplatný Odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení S termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla
Sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plněníčást Díla, je povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Zceny Díla bez DPH za každý ijen Započatý den
prodlení.

2. Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků Zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč
Za každou vadu či nedodělek a Za každý i jen Započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo
odstraněnívady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, S výjimkou poddodávek vsouladu se Smlouvou, zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každýjednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to Za každýjednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok Z prodlení dle platných
právních předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného Vyúčtování Odeslaného druhé
Smluvní Straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní
povinnosti platí, že právo na její náhradu není Zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením
Od Smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u Soudu ve smyslu §
2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení Od Smlouvy a výpověď

l. Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek Stanovených Zákonem či Smlouvou. Odstoupení
Od Smlouvy je platné a účinné Okamžikem doručení projevu vůle směřujícího kodstoupení Od
Smlouvy.

2. Objednatel je Od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

a. prodlení S prováděním Díla čí jeho části dle Čl. lII. OdSt. 2 Smlouvy O dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož ijiná

Závažná porušení Smlouvy, vdůsledku kterých bude nebo může být Zhotovení Díla co do
termínů i kvality Zásadně OhroženO.

3. Zhotovitel má právo Od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15
a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato Smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá Ze Smluvních Stran obdržela po jednom
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Oběma smluvními Stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto Smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv),
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nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění Zajistí Objednatel. Smluvní Strany berou na
vědomí, že tato Smlouva může být předmětem Zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní Strany Se Zavazují Spolupůsobit jako Osoba povinná v Souladu se Zákonem č. 320/2001
Sb., O finanční kontrole ve veřejné Správě a o Změně některých zákonů (Zákon O finanční kontrole),
ve Znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle Své pravé a svobodné vůle prosté

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je
pro Obě Smluvní strany určitá a SroZumitelná.

6. Informace kochraně Osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách
WWW.npu.cZ v Sekci „Ochrana Osobních údajů".

Příloha: Položkový rozpočet

Na Sychrově dne 6. 1ł.2022 `

řed' el NPÚ ÚPS na Sychrově





Položkový rozpočet stavby

l'Sivax/ha: ˇ TS-2018-23 .v Zámek
Revitaiizace zámku v Litomyšli, část l Zámek Litomyšl - Božský

Objednatel: Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

ıco: 75032333

DIČ; CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

úsek A 42 894,52

úsek B 17 417,86

úsek C 92 345,63

Celkem 152 658,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 152 658,01 CZK

Základní DPH 21 % 32 058,18 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem S DPH 184 716,19 czK

V Pardubicích dne 5.12.2022

Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2
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`Číslo Název snřššìżfggfi i: jìızák'ad Šgăàmadm A DPH celkem Cenà èełkem % .A

01 Oprava jihozápadního nároží ohradní 0 152 658,01 32 058,18 184 716,19 100

001 Úsek A 0 42 894,52 9 007,85 51 902,37 28

002 Úsek B 0 17 417,86 3 657,75 21 075,61 11

003 Úseky C1, D1 a CZ O 92 345,63 19 392,58 111 738,21 60

Cełkem Za stavbu 0 152 658,01 32 058,18 184 716,19 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: TS-2018-23 Revitalizace Zámku v Litomyšli, část l Zámek Litomyšl - Božský Zámek

O: 01 Oprava jihozápadniho nároži ohradní Zdi francouzské Zahrady a restaurování výklenkově kaple

R: 001 Ušek A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Upravy povrchů vnější 23 367,73

11622421143R00 [omítka vnèjší štën jednovršlvá vápenná m2 l 29,57940É 790,00; 23 367,731
na straně do ulioe : (7,18+O,5)*(3,265+3,12)*1/2 24,51840
na straně k Zámku : (6,53+0,7)*0,7 5,06100

Díl: 94 Lešení a Stavební výtahy 4 282,20
21941955002R00 lLešení lehkè pomoonè, výška podlahy do 1,9 m m2 i 35,68500; 120,00; 4 282,201

pro bouráni, omítky : 1,5*(7,18+0,75)*3 35,68500

Díl: 96 Bourání konstrukci 10 175,31
3 odstranění omítky m2 29,57940 228,003 6 744,10
4 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kanáčem m2 29,57940 116,00šV 3 431,21

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 916,40
5l998153131R00 [Přesun hmot, zdi a valy samostatné Zdèně do 20 m t l 1,59700Í 1 200,00; 1 916,40,

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 788,48
6 979086112R00 Nakládání nebo překládání Suti a vybouraných hmot t 1,24200Ě 190,00:` 235,98
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,24200 190,00ž 235,98
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 36,01800 15,00; 540,27
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,24200 190,00z 235,98

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě Suti za dalších 5 m t 4,96800 15,00 74,52
11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,24200 350,00, 434,70
12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez Zhutnèni t 1,24200 25,00É 31,05

Díl: CH-1 Ochrana nedemontovatelných konstrukcí 1 364,40

13 D-114R00 Ochrana stávající dlážděné plochy proti poškození m2 22,74000'1 60,001 1 364,40
Znečištění při Zdi kompletní provedení ž
pás 3m při vnějším ıíoi zdi z 3*(7,18+0,4) 22,74000

I celkem 42 894,521

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 1 Z 1





Položkový rozpočet
S: TS-2018-23 Revitalizace Zámku v Litomyšli, část l Zámek Litomyšl - Božský Zámek

O: 01 Oprava jihozápadního nároží ohradní Zdi francouzské Zahrady a restaurování výklenkové kaple

R: 002 Úsek B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 82 úpravy povrohú vnější 10 322,64

1 §622421131R00 [Omítka vnější odhaleného rubu stěny po výkopu m2 7,41000; 790,00É 5 853,90;
2*3,705 7,41000

L2§822421143R00 lomítka vnèíší štèn jednovrstvá vápenná m2 555003;v 790,00; 4 468,74l
na Straně 2 ulice : 0,5*2,6*2 2,60000
na straně od Zámku : O,825*3,705 3,05663

l l l í l
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 800,00

3l941955002R00 lLešení Iehke pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15000005 120,00Š 1 800,00l
pro bourání a omítku : 1*2,5'2*3 15.00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 658,65
4 962022391R00 olıučení omítek m3 13,06663 180,00' 2 351,99
5 622904121R00 Ruční číštëní ocelovým kartáčem m2 13,06663 100.00“ 1 306,66

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 846,00
6l998153131R00 lPřesun hmot, Zdi a valy samostatné Zdëne' do 20 m t 0,70500Š 1 200,00š 846,001

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 790,57
7 979088112R00 Nakládání nebo překládání šutí a vybouraných hmot t 0,54900 190,005 104,31
8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,54900 190,00 104,31
9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,92100 15,00 238,82

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,54900 190,00; 104,31
11 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravè suti za dalších 5 m t 2,19600 15,001 32,94
12 979990001R00 Poplatek za skládku stavební šutí t 0,54900 350,00 192,15
13 979093111R00 Uložení suti na škıádku bez zhutnëní t 0,54900 25,00 13,73

Díl: CH-1 Ochrana nedemontovatelných konstrukcí 750,00

14 D-114R00 Ochrana stávající dlážděné plochy proti poškození m2 12,50000 60,00š 750,00
Znečištění při Zdi kompletní provedení 2

| celkem 17 417,86I
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Položkový rozpočet
S: TS-2018-23 Revitalizace Zámku v Litomyšli, část l Zámek Litomyšl - Božský zámek

O: 01 Oprava jihozápadního nároží ohradní Zdi francouzské Zahrady a restaurování výklenkové kaple

R: 003 Useky C1, D1 a cz

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 50 389,20

211622421143R00 lomítka vnější štën jednovrstvá vápenná m2 63783801 790,003 50 889,201
na straně do ulice dwg dle D.1.1/3 : 41,337 41,33700
na straně od zámku dwg dle D.1.1/3 : 17,576 17,57600
pilíř D1 : O,66*4*1,845 4,87080

| l Ť
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 028,00

271941955002R00 lLešení lehke pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 6890000; 120,00iy 8 028,0ì
lešení k bourání a omítky: (O,5+21,8)*3 66,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 941,63
28 962022391R00 otlučení omítek m2 63,78380 228,00 14 542,71

622904121R00 Ruční čištèní ocelovým kartáčem m2 63,78380 116,005 7 398,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 128,00
301998153131 R00 lPřešun hmot, zdi a valy samostatne zdênê do 20 m t 3,44000; 1 200,00i 4 128,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 844,80
35 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,67000; 190,00,ě 507,30
36 979081111R00 Odvoz Suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,67000 190,00Í 507,30
37 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 77,43000 15,00É 1 161,45
38 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,67000 190,00Š 507,30
39 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m t 10,68000 15,00; 160,20
40 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,67000Ž 350,003 934,50
41 979093111R00 Uložení Suti na skládku bez zhutnëní t 2,670005; 25,00ž 66,75

Díl: CH-1 Ochrana nedemontovatelných konstrukcí 4 014,00

45 D-114R00 Ochrana stávající dláždëné plochy proti poškození m2 66,90000 60,00% 4 014,00
znečištění při zdi kompletní provedení
pás 3m při vnějším líci Zdi : 3*(0,5+21,8) 66,90000

L celkem 92 345,63!
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