

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
č. účtu: 111 211 222/0800,
- ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna (dále „MMB“),
- ve věcech technických je oprávněna jednat Bc. Nicol Matějová, DiS., odborný referent-
metodik ekonomického oddělení Odboru životního prostředí MMB,

(dále jen „objednatel“)

2. Bc. Petr Kaláb
se sídlem Neslovice 15, 664 91 Neslovice
IČO: 71858725,
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, za podmínek níže uvedených, dílo, spočívající v provedení restaurování trojice náhrobků padlým vojákům ve sk. 47 na Ústředním hřbitově města Brna.
2. Realizace díla bude provedena v souladu s restaurátorským záměrem „Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním hřbitově města Brna sk. 47“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a vydaným rozhodnutím o přípustnosti provedení opravy Odborem památkové péče MMB, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětem realizace díla plně seznámen.
4. Zhotovitel obstará vše potřebné k provedení díla, včetně řádného výběru poddodavatelů, bude-li jich ke zhotovení díla třeba. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a v souladu s předmětem díla dle odst. 1-2 tohoto článku smlouvy o dílo.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

III.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději do 30. června 2023, kdy musí být dílo zhotoveno.
2. V případě zpoždění zhotovení díla upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.
3. Objednatel se zavazuje dílo dle čl. II této smlouvy, jež bude provedeno v dohodnuté kvalitě převzít postupem uvedeným v odst. 4 tohoto článku.
4. Zhotovitel dokončení díla, které je předmětem smlouvy, oznámí písemně, nejpozději 5 pracovních dní předem, objednateli. Strany smlouvy dohodnou harmonogram přejímky a na základě dohody objednatel svolá předávací řízení. Objednatel a zhotovitel následně uskuteční místní prohlídku zhotoveného díla. Objednatel zhotovené dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Dílo neúplné nebo dílo se zjevnými vadami či nedodělkami není objednatel před jejich odstraněním povinen převzít a do odstranění vad a nedodělků se dílo nepovažuje za dokončené.
5. Závazek zřízený touto smlouvou může být smluvními stranami písemně vypovězen s jednatýdenní výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž bude výpověď doručena druhé straně smlouvy. Čl. VIII. odst. 4 se použije obdobně.
6. Bezodkladně po doručení výpovědi je zhotovitel povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit objednateli veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně objednatele.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, tj. restaurování trojice náhrobků vymezené v čl. II této smlouvy, a postupovat při tom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje zhotovení díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednateli sdělovat všechny zhotovitelem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy objednatele.
2. Zhotovitel má povinnost přehledně evidovat všechny doklady potřebné pro fakturaci zhotoveného díla, související se závazky plynoucími z této smlouvy.
3. Zhotovitel nemá restaurátorskou licenci, restaurátorský dozor bude vykonávat MgA. René Vlasák, akad. mal., IČO: 47386568, číslo povolení MK 24729/2016 OPP. Vedle toho je oprávněn mít i další poddodavatele. Za jejich činnost však odpovídá objednateli tak, jako by ji vykonával sám.
4. Před realizací, během realizace a po dokončení díla svolá objednatel kontrolní den za účasti zástupců z Odboru památkové péče MMB, Národního památkového ústavu a Odboru životního prostředí MMB. Kontrolních dnů je zhotovitel povinen se účastnit. Zároveň má zhotovitel povinnost řádně dokumentovat průběh prováděných prací a vypracovat závěrečnou restaurátorskou práci a tu po dokončení díla bezodkladně předat objednateli ve 2 vyhotoveních.
5. Zhotovitel je oprávněn pro objednatele vymáhat peněžité plnění za případně vzniklé škody.
6. Zhotovitel dává záruku za jakost díla po dobu 2 let podle § 2619 občanského zákoníku.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo i povinnost provádět průběžně kontrolu zhotoveného díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků a v případě potřeby mu udělí plnou moc k jednání svým jménem v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy (dále jen „cena“) je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku učiněné v rámci průzkumu trhu provedeného objednatelem a činí:

bez DPH	99.600 Kč
DPH 21%	20.916 Kč
celkem	120.516 Kč

2. Cena kryje veškeré náklady spojené se zhotovením díla podle této smlouvy. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí být před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění, budou v případě jejich odsouhlasení objednatelem, promítnuty do dodatku této smlouvy.
3. Dojde-li k zániku závazku před dokončením díla, má zhotovitel právo na výplatu přiměřené části ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku.
4. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě zálohové faktury ve výši celkové ceny díla vč. DPH, kterou vystaví zhotovitel do 3 dnů od účinnosti této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedené číslo smlouvy. V případě, že ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: ozp-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zašlete prosím fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor životního prostředí.

**FAKTURAČNÍ
ÚDAJE:**

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67,
601 67 Brno

5. Po zhotovení a předání díla zašle zhotovitel objednateli závěrečné finanční vyúčtování na základě soupisu provedených prací na díle. Na základě tohoto vyúčtování bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání vč. případného vrácení zálohy či její části zhotovitelem. V takovém případě vystaví zhotovitel konečnou fakturu s náležitostmi dle tohoto článku. V případě odstoupení od smlouvy se postupuje dle č. XIII. odst. 4. sml.
6. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem zhotovení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení. Na toto ujednání nemá vliv splnění ustanovení čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění případných vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v souladu s čl. III. odst. 5 a 6 této smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena v případě hrubého porušení při plnění předmětu této smlouvy druhou smluvní stranou, a to kdykoliv v průběhu jejího trvání, bez výpovědní lhůty.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu zhotovení díla delší než 30 dnů;
 - nesplnění předmětu smlouvy dle Výzvy
4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisu provedených prací (provedeného díla). Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran. Změna jinou formou, než písemnou je stranami výslovně vyloučena dle § 564 občanského zákoníku. Dodatky nesmí být v rozporu s obsahem smlouvy a jejími základními podstatnými náležitostmi.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě dohody smluvních stran je možné smlouvu vyhotovit pouze v elektronické podobě.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Komunikace smluvních stran může probíhat prostřednictvím elektronické pošty, popřípadě osobně nebo telefonicky s následným potvrzením dohody prostřednictvím elektronické pošty. Takto dohodnutými skutečnostmi budou obě smluvní strany plně vázány. Toto ustanovení se nevztahuje na ujednání uvedená v čl. III. odst. 5 a čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
10. Objednatel jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen „GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (<https://www.brno.cz/GDPR> v sekci „Ochrana osobních údajů“) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. Právním titulem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Seznam příloh smlouvy:

Příloha č. 1: restaurátorský záměr „Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním hřbitově města Brna sk. 47“


Příloha č. 2: rozhodnutí o přípustnosti provedení opravy vydané Odborem památkové péče MMB

V Brně dne: 06. 12. 2022



Za objednatele:
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB

V Brně dne:



Zhotovitel:
Bc. Petr Kaláb

DOKUMENTACE RESTAUROVÁNÍ

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

**Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním
hřbitově města Brna sk. 47**

2018

Obsah restaurátorské zprávy:

- 1. Údaje o památce, o akci**
 - 1.1 Údaje o památce
 - 1.2 Údaje o akci
- 2. Úvod**
- 3. Popis památky, současný stav**
- 4. Restaurátorský záměr**
- 5. Restaurátorský průzkum**
- 6. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu**
 - 6.1 Základ, charakteristika stavu
 - 6.2 Kámen, charakteristika stavu
- 7. Návrh na postup restaurátorských prací**
- 8. Technologická zpráva, návrh užití materiálů**
- 9. Restaurátorská zpráva a fotodokumentace**

1. Údaje o památce a akci

1.1 Údaje o památce

Název památky

Trojice čestných hrobů vojenského hřbitova na ÚH města Brna

Lokalizace objektu

Kraj/Okres: Jihomoravský/ Brno-město Adresa, Správa hřbitovů města Brna,
příspěvková organizace, Vídeňská 96
639 00 Brno, IČO: 62 16 15 98

Brno

Katastrální území: Město Brno, parcela č.: 1822/1 k.ú. Štýřice

Památková ochrana: objekt je kulturní památkou podle zákona pod r.č. ÚSKP11789/7-296
Název předmětu restaurování: Restaurování náhrobku, investor: Magistrát města Brna Česká republika,

Vznik, Autoři

Počátek 60 léta 19. stol.

Materiál

Kámen: Mramor, Arkózový pískovec

Zdivo: Pálená cihla

1.2 Údaje o akci:

Dokumentaci restaurování vypracoval

MgA. R. Vlasák ak. soch.

2. Úvod

Restaurátorský průzkum a záměr v rozsahu požadavků státní památkové péče, stanovených pro obnovu štukových a kamenných prvků.

3. Popis památky, současný stav

Jedná se o trojici náhrobků situovaných podle osové souměrnosti, kdy střed vytváří nízký náhrobek s příchodovým chodníkem. Po stranách na levé a pravé straně skupiny jsou náhrobky s kříži, které se do dnešní doby bohužel nedochovaly.

Středový náhrobek je vytvořen z metamorfovaného vápence a arkózy. Na lomových arkózových valounech, zasazených na základu a volně lemující střed, je umístěna mramorová deska s textem v německém jazyce. Písmo textu je vytvořeno vrypem. Písmena byla vyplněna černou barvou.

Postraní náhrobky jsou na rozdíl od středového náhrobku vyšší stavbou, kde jsou osazeny obvyklé křížové náhrobky, svým charakterem odpovídající slohovému zařazení a lokalitě.

4. Restaurátorský záměr

Bude provedeno zjištění poškození mechanické, fyzikální, případně chemické. Na základě provedených zkoušek bude zjištěn stav kamenného materiálu složení povrchové vrstvy. Budou navrženy způsoby a metody restaurátorského procesu včetně výběru materiálů a technologie jejich užití při rekonstrukčním zákroku.

Koncepce restaurátorského procesu vychází ze současného stavu památky, respektuje její slohové zařazení. Vzhledem ke stavu památky bude restaurátorský zásah koncipován jako restaurátorský proces s větší mírou konzervátorského zaměření zahrnující očištění odstranění či zeslabení druhotných nátěrů, zčernalých depozitů a krust, tedy by mělo především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace, společně s plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému řemeslnému rukopisu.

V rámci restaurování budou sejmuty nevhodné korodující armatury a nahrazeny novými, nepodléhajícími účinku koroze.

Domnívám se, že by měl být kladen důraz na autentický výraz památky, který je obvykle v kulturním světě ceněn.

5. Restaurátorský průzkum

Vizuální průzkum

Po zpřístupnění památky byl proveden vizuální a částečně sondážní průzkum. Poté následovala revize po odstranění nesoudržných vrstev ve vybraných lokalitách.

6. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

6.1 Základ, charakteristika stavu

Stavebně konstrukční materiál – skladba z režného zdiva pod úrovní země..

Stav režného zdiva v základu se v současné době jeví poměrně uspokojivě.

6.2 Kámen, charakteristika stavu

Materiál konstrukční a vizuálně exponovaný. Byl preferován výraz kamenného přírodního materiálu. Povrch kamene (Mramor) byl upraven leštěním. Arkózové valouny jsou v lomové podobě.

Stav kamenných prvků je v exponovaných místech více méně podobný. U konstrukčních prvků kamene v místech, kde docházelo k dlouhodobé expozici povrchu srážkovou vodou, solí a působení mrazových cyklů je rozpad horniny relativně velký. Kamenné bloky jsou viditelně poškozeny převážně ve spodních partiích, kde je kontaminace horniny vodorozpustnými solemi na hranici norem. K porušení materiálu s velkou pravděpodobností ve velké míře přispělo povrchové pnutí na povrchu.

Absenci kamenných křížů na postraních náhrobcích napovídají jejich pozůstatky v těle pomníku.

Přístupové chodníky lemované kamennou obrubou jsou ve velmi zanedbaném stavu.

7.Návrh na postup restaurátorských prací

A Základ stavby

Bude revidován stav zdiva společně s průzkumem stavu soudržnosti jednotlivých částí. Skladba bude uzpůsobena tak, aby byla dostatečnou podporou kamenné stavby. Bude revidována základová deska, provedená sonda určí postup pro sanaci základu.

B Kámen, sestavení celku

Čištění

Objekt bude očištěn, zbaven prachových usazenin, pevných krust a biologických depozit. V této etapě budou odstraněny prorůstající kořeny z okolních stromů.

Konsolidace

Budou lokálně konsolidována narušená místa na kamení estery kys. křemičité.

Rekonstrukce

Doplňovaná místa budou tmelena směsí vápencové drti a hydraulického pojiva.

V případě poškození arkózových valounů bude doplnění provedeno tmelem vytvořeného z křemičitého pískovce a hydraulického pojiva.

Budou přeloženy obruby a stupně do vhodných lůžek. Chodník bude vysypán kamennou drtí nebo pískem.

V případě, že bude vlastník požadovat repliku chybějících křížů, budou tyto vytvořeny v materiálu co nejvíce připomínající originál. Podoba bude určena podle analogických kompozic.

Barevná retuš

Barevná retuš bude provedena jen lokálně a to jen na doplňovaných místech.

V této etapě bude obnoveno písmo v požadovaném barevném odstínu.

8.Návrh na užití materiálu

Režné zdivo

Konsolidace – Paraloid B72

Kámen

Čištění – Tlaková voda, Peroxid vodíku s příměsí čpavkové vody

Konsolidace – estery kyselina křemičité

Rekonstrukce – tmel s kamennou drtí , tmel na bázi hydraulického pojiva

Mramor, Písek Beton

9. Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

Restaurátorská zpráva a fotografická dokumentace bude zpracována ve smyslu §14,zák.20/87 sb. v rozsahu, který postihne celý proces restaurátorských prací.

Restaurátorská zpráva a fotodokumentace bude zpracována i v digitální formě.

V Brně 28. 11.. 2018


MgA R. Vlasák ak. soch.

Restaurátor

Fotodokumentace



Stav poškození



Nápisová deska, aktuální stav




Aktuální stav přístupového prostoru



Náhrobek



Text, vyplněn černou barvou



Pozůstatek kříže

Magistrát města Brna

B R N O

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, HUSOVA 12, 601 67 BRNO

SK1

Číslo jednací
MMB/0501246/2018Spisová značka
OPP/MMB/0501246/2018/K/rVyřizuje/tel., e-mail
Ing. arch. Lea Kulisková Ph.D.Brno dne
17.1.2019

- Statutární město Brno, IČ 44992785, Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA	
Odbor životního prostředí	
Duše dne	18.01.2019
Č.j. MMB:	10501246/2018
Přil:	

ROZHODNUTÍ

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu §61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení na základě žádosti podané dne 11.12.2018 vlastníkem nemovitosti pozemek parc.č. 1820, k.ú. Štýřice, tj. Statutárním městem Brnem, IČ 44992785, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupeným Odborem životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, tímto v souladu s ustanovením §14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á

ve věci: Vídeňská 96, pozemek parc. č. 1820, k.ú. Štýřice,

- kulturní památka evidovaná v ústředním seznamu pod rejstř. č. 11789/7-296
Ústřední hřbitov v Brně – obnova trojice náhrobků padlým vojákům

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

provedení opravy tří náhrobků padlým vojákům, hrobová skupina č. 47, Ústřední hřbitov města Brna, pozemek parc. č. 1820, k.ú. Štýřice, v rozsahu žádosti a předloženého restaurátorského záměru „Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním hřbitově města Brna sk. 47.“, vypracovaného v roce 2018 MgA. René Vlasákem ak. soch., je dle §14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

p ř í p u s t n é

při dodržení následujících podmínek, které zajistí vlastník, stanovených v souladu s ustanovením §9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. V případě doplňování chybějících křížů bude návrh projednán na Národním památkovém ústavu územním odborném pracovišti (NPÚ ÚOP) v Brně a předložen NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k výslednému posouzení pro realizaci. V průběhu prací bude svolán kontrolní den, na který bude přizván NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB ke sledování prací a projednání detailů provádění.
2. Práce budou řádně dokumentovány a jejich ukončení proběhne v rámci závěrečného kontrolního dne, na který bude přizván OPP MMB a NPÚ ÚOP v Brně k posouzení realizace.

O d ů v o d n ě n í :

OPP MMB obdržel žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. Předmětný posádkový hřbitov je součástí vojenského pohřebiště a v rámci areálu Ústředního hřbitova v Brně je veden podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 11789/7-296.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedené věci písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 8.1.2019 pod č.j. NPÚ 371/99066/2018 - ZM a na OPP MMB doručeno dne 15.1.2019.

Předmětem prací je obnova tří kompozičně provázaných náhrobků, materiálově různorodé blokové skladby kamene. Na základě vizuálního průzkumu je možno konstatovat rozdílnou míru poškození, z nichž nejvýraznější je absence kamenných křížů.

Dále k charakteru poškození restaurátor uvádí, že „povrch kamene (mramor) byl upraven leštěním. Arkózové valouny jsou v lomové podobě. Stav kamenných prvků je v exponovaných místech více méně podobný. U konstrukčních prvků kamene v místech, kde docházelo k dlouhodobé expozici povrchu srážkovou vodou, solí a působení mrazových cyklů, je rozpad horniny relativně velký. Kamenné bloky jsou viditelně poškozeny převážně ve spodních partiích, kde je kontaminace horniny rozpustnými solemi na hranici norem. K porušení materiálu s velkou pravděpodobností ve velké míře přispělo povrchové pnutí na povrchu. Absenci kamenných křížů na postranních náhrobcích napovídají jejich pozůstatky v těle pomníku. Přístupové chodníky lemované kamennou obrubou jsou ve velmi špatném stavu jsou ve velmi zanedbaném stavu.“

Na základě zjištěných skutečností navrhuje restaurátor následující postup prací:

A – základ stavby. Bude revidován stav zdiva společně s průzkumem stavu soudržnosti jednotlivých částí. Skladba bude uzpůsobena tak, aby byla dostatečnou podporou kamenné stavby. Bude revidována základová deska, provedená sonda určí postup pro sanaci základu.

B – kámen, sestavení celku.

Čištění. Objekt bude očištěn, zbaven prachových usazenin, pevných krust a biologických depozit. V této etapě budou odstraněny prorůstající kořeny z okolních stromů.

Konsolidace. Budou lokálně konsolidována narušená místa na kameni estery kyseliny křemičité.

Rekonstrukce. Doplňovaná místa budou tmelena směsí vápencové drti a hydraulického pojiva. V případě poškození arkózových valounů bude doplnění provedeno tmelem vytvořeným z křemičitého pískovce a hydraulického pojiva. Budou přeloženy obruby a stupně do vhodných lůžek. Chodník bude vysypán kamennou drtí nebo pískem. V případě, že bude vlastník požadovat repliku chybějících křížů, budou vytvořeny v materiálu co nejvíce připomínajícím originál. Podoba bude určena podle analogických kompozic.

Barevná retuš. Barevná retuš bude provedena jen lokálně, a to jen na doplňovaných místech. V této etapě bude obnoveno písmo v požadovaném barevném odstínu.

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že *s předloženým materiálem „Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním hřbitově města Brna sk. 47.“ i navrhovaným postupem souhlasí za doplňující podmínky:*
- ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ ÚOP v Brně a dodavatele prací.

OPP MMB vycházel při posuzování žádosti a zpracování závazného stanoviska z obsahu výše citovaného odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých OPP MMB z jeho úřední činnosti a dospěl k závěru, že navrhovaná obnova předmětných náhrobků vojenské pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče a v souladu s ustanovením §14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přípustná za výše stanovených podmínek.

Navrhovanými pracemi dojde k rehabilitaci výtvarné hodnoty drobné funerální architektury, jež byla poškozena vandalským zásahem a absencí pravidelné údržby. Předpokladem obnovy je dodržení postupů vyplývajících z výše uvedeného restaurátorského záměru. V případě realizace náhrady chybějících prvků je nutno návrh předem projednat na NPÚ ÚOP v Brně z hlediska požadovaného tvarového a materiálového řešení.

Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 32 a 29, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Požadavek na závěrečné předávací řízení plyne z potřeby zjištění, zda byly práce ukončeny ve smyslu platného závazného stanoviska OPP MMB. Je žádoucí odborné posouzení, včetně doporučení k převzetí díla, či naopak upozornění na případné nedodělky a nedostatky.

Podkladem tohoto závazného stanoviska je restaurátorský záměr „Restaurování trojice náhrobků padlým vojákům na Ústředním hřbitově města Brna sk. 47.“ potvrzený OPP MMB.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou všichni účastníci řízení podat podle §81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.


Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

100