
 
číslo smlouvy Objednatele: 013264/2022/00 

číslo smlouvy Zhotovitele: 50221055 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

 
OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor 
IČO: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Kontaktní osoby: 

     
a 

 
ZHOTOVITEL  

Název: Synett s.r.o.  
Sídlo: Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 24195 
Statutární orgán: Roman Buriánek, jednatel, Karel Celý, jednatel 
IČO: 25306553 
DIČ: CZ25306553 
Kontaktní osoba - p

   

 

 
(dále též jako „smluvní strany“) 
  

x x x  x x x x x  x x x x x , e-mail: x x x x x @x x x x x .x x , tel.: +x x x  x x x x x  x x x x ,

x x x  x x x x x  x x x x x , e-mail: x x x x x @x x x x x .x x , tel.: +x x x  x x x x x  x x x x

rojektový manažer:
               xxx xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx, tel.: +xxx xxxxx xxxx,
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1) Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Upgrade 
řídicí struktury BMS VUT – opakování“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

3) Dílem se rozumí 

a) dodávky a služby spočívající v upgradu monitorovacího a vizualizačního systému Honeywell EBI a 
DVM pro sběr dat z intergrovaných systémů používaných Objednatelem; 

b) zajištění pilotního provozu spočívajícího v zaškolení Objednatelem určeného počtu uživatelů a 
administrátorů díla, nastavení individuálních oprávnění a procesních postupů těchto osob, jakož i 
v odstranění případných, v rámci pilotního provozu zjištěných vad. 

Dílo je blíže specifikováno v technickém zadání, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její 
příloha č. 1. Dílo dále bude provedeno v souladu s koncepcí realizace, kterou předložil Zhotovitel 
v rámci ověřovací fáze v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. 2.  

4) Účelem Veřejné zakázky (díla) je dosažení cílů a smyslu díla, potřeb a očekávání Objednatele, příp. 
jiných s dílem souvisejících priorit Objednatele. Účelem Veřejné zakázky je provést dílo v souladu se 
smlouvou, a to: 

Kvalitně a odborně 

Objednatel očekává, že Zhotovitel provede dílo v Objednatelem požadované kvalitě, definované 
zejména technickým zadáním, nařízeními a předpisy výrobce/výrobců instalovaného/instalovaných 
zařízení a technickými normami, a to s minimem vad a nedodělků při předání a převzetí a pilotním 
provozu. Zadavatel dále očekává, že si předmět díla udrží kvalitu a bezproblémovou funkčnost po 
předání a převzetí, což se projeví zejména dlouhodobým bezvýpadkovým provozem předmětu díla a 
minimem reklamací v záruční době.  

S minimálním dopadem na provoz Objednatele  

Objednatel rovněž očekává, že maximální množství možných softwarových a souvisejících prací bude 
provedeno v dostatečném předstihu a řádně zkontrolováno a odzkoušeno již před odpojením 
stávajících systémů a následnou vlastní instalací a aplikací předmětu díla. Objednatel dále očekává, 
že bude ověřena funkčnost a vazby mezi jednotlivými částmi předmětu díla v maximální možné míře 
před samotným připojením do celého systému BMS VUT. Objednatel očekává, že upgrade proběhne 
tak, aby byl minimálně omezen provoz Objednatele při současném zajištění přenosu existujících dat 
a zachování funkcionalit jednotlivých systémů, které nebudou upgradem přímo zasaženy, ale je 
vyžadována jejich plná provozuschopnost na novém systému EBI.  

Zajištění rychlé, snadné a efektivní komunikace a spolupráce 

Objednatel očekává, že Zhotovitel po celou dobu provádění díla zajistí komunikaci a sdílení informací 
pro snadnou a rychlou spolupráci všech osob a subjektů (stakeholderů) participujících na Veřejné 
zakázce, a to prostřednictvím moderních nástrojů pro zaznamenání, přenos, sdílení a archivaci 
informací na různých úrovních koordinace a řízení provádění díla. 

5) Zhotovitel je při provádění díla rovněž zavázán i ve vztahu k tomu, co uvedl či co bylo jinak součástí 
jeho nabídky podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku k hodnocení v kritériích odborná 
úroveň, rizika a vlastnosti a schopnosti projektového manažera, a ve vztahu k dokumentům 
zpracovaným v průběhu ověřovací fáze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, které průběžně dle 
aktuálního stavu provádění díla aktualizuje v českém jazyce. Zhotovitel se zavazuje Objednateli 
pravidelně každý měsíc provádění díla předkládat report o stavu provádění díla za uplynulé období 
v českém jazyce. V reportu bude zaznamenáno alespoň, zda je dílo Zhotovitelem prováděno v souladu 
s jeho nabídkou do zadávacího řízení a dokumenty z ověřovací fáze, zejména zda dochází k naplňování 
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efektů tvrzení Zhotovitele v rámci odborné úrovně a zda nastalo některé z rizik identifikované v 
rizikovém plánu, příp. zda o něm Zhotovitel Objednatele informoval a příp. zda Objednatel rozhodl o 
realizaci příslušného opatření. 
 

II. OBECNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, které se na provedení díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

2) K dosažení účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné 
informace a nezbytnou součinnost.  

3) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých 
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky 
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo 
zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za plného provozu v objektech 
Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje koordinovat provádění díla s Objednatelem tak, aby co 
nejméně narušil jeho běžný provoz. 

5) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel 
se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení 
jeho smluvních či jiných povinností. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nesplnění 
povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6) Projektový manažer 

a) Zhotovitel své pracovníky řídí, kontroluje a případně zjednává nápravu prostřednictvím 
projektového manažera, který je rovněž primární a hlavní kontaktní osobou za Zhotovitele. 
Projektový manažer musí být pro komunikaci s Objednatelem běžně dostupný a na e-maily a 
telefonáty Objednatele reagovat pokud možno obratem. Komunikace mezi Projektovým 
manažerem a Objednatelem bude probíhat v českém jazyce. 

b) Z důvodů hodných zvláštního zřetele je Zhotovitel oprávněn navrhnout na pozici projektového 
manažera jinou osobu. Změna osoby projektového manažera je možná jen se souhlasem 
Objednatele. Smluvní strany sjednávají, že na změnu projektového manažera se uplatní tento 
postup: 

 Zhotovitel předloží Objednateli relevantní informace o nové osobě, na základě kterých 
Objednatel provede hodnocení v příslušném hodnotícím kritériu dle zadávacích podmínek 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to včetně ověřovací fáze; 

 nedosahuje-li nová osoba kvalit původní, má Objednatel nárok na odpovídající finanční 
kompenzaci; 

 finanční kompenzaci smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná 
bodový rozdíl v hodnocení původního a nového projektového manažera dle zadávacích 
podmínek zadávacího řízení tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky 
nejvýhodněji; 

 kompenzována bude pouze doba, po kterou bylo dílo prováděno novým projektovým 
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manažerem.   

Ustanovení o změně projektového manažera platí obdobně i pro případ změny jiných osob na straně 
Zhotovitele, pokud z nabídky podané do zadávacího řízení vyplývá, že se na provádění díla měly 
podílet a Zhotovitel byl za jejich uvedení v nabídce podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
ohodnocen vyšším než neutrálním bodovým hodnocením. 

7) Schůze projektového týmu 

Zhotovitel je povinen Objednateli průběžně poskytovat úplné a pravdivé informace o aktuálním stavu 
provádění díla, a to zejména na pravidelných schůzích projektového týmu konaných minimálně 
jednou za 2 týdny v termínech stanovených Objednatelem. Nebude-li dohodnuto jinak, budou schůze 
uskutečněny v sídle Objednatele. Schůze projektového týmu se za Zhotovitele vždy účastní 
projektový manažer. 

8) Kontrola provádění díla, kontrolní dny 

a) Objednatel je oprávněn sledovat, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je povinen kontrolu 
Objednatele umožnit, a to zejména v souladu s dokumentem předloženým Zhotovitelem v rámci 
ověřovací fáze v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

b) Nejméně jednou měsíčně bude v sídle Objednatele uskutečněn tzv. kontrolní den za účelem 
ověření aktuálního stavu provádění díla a koordinace dalšího postupu. Z každého kontrolního dne 
bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

9) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe nebo formou pracovněprávního 
vztahu na provádění díla podílel v rozsahu alespoň 50 hodin minimálně jeden student vysoké školy, 
oboru Automatizace, kybernetiky, informatiky, Inteligentních budov nebo příbuzných. Splnění této 
podmínky Zhotovitel doloží Objednateli písemným potvrzením příslušné vysoké školy o vykonání 
odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, nebo příslušnou 
smlouvou zakládající pracovněprávní vztah a výkazem práce, a to nejpozději při předání poslední 
etapy díla. 

10) Poddodavatelé 

a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Na žádost 
Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním 
části závazků dle této smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, 
která nepřesáhne 35 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu dodržování závazku 
dle tohoto odstavce. 

c) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel svůj souhlas 
neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy Zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové 
nahrazení poddodavatele a navržený poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve 
stejném rozsahu jako původní poddodavatel. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

11) Ochrana životního prostředí, odvoz a likvidace odpadů 

a) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním smlouvy minimalizovat dopad své činnosti na životní 
prostředí a respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky. Za tím účelem Zhotovitel 
opatří jednotlivé prvky předmětu díla vratnými obaly nebo obaly z recyklovaných surovin. Splnění 
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závazku dle tohoto písmene Zhotovitel doloží čestným prohlášením, které bude předáno 
Objednateli spolu s každou etapou díla. 

b) Zhotovitel se zavazuje 
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a zajistit další využití či odstranění (není-li další 

využití možné) veškerého odpadu, zejm. obalů a materiálů použitých při provádění díla, 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla u Objednatele. 

  

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1) Dílo bude prováděno po jednotlivých etapách, které jsou definovány v příloze č. 3 smlouvy. Na každou 
etapu díla se pro účely této smlouvy hledí jako na samostatné dílo. 

2) Dílo, resp. každá etapa bude prováděna postupně v následujících fázích a lhůtách: 

Implementační fáze u etapy 1 do 6 měsíců od účinnosti smlouvy, u etap 2 a 3 do 6 
měsíců od ukončení implementační fáze předchozí etapy 

Pilotní provoz do 3 měsíců od ukončení implementační fáze dané etapy 

3) Lhůty pro provedení jednotlivých fází mohou být přiměřeně prodlouženy 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo  

e)  z důvodu změn díla. 

Prodloužení lhůty se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro 
provedení etapy díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření 
k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu uzavírají v době trvajících omezení v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si není ke dni uzavření 
smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně 
splnit závazky vyplývající ze smlouvy. V případě, že po nabytí účinnosti smlouvy takové překážky 
nastanou, bude tato situace řešena přiměřeně dle písm. d). V dané souvislosti se sjednává, že 
překážka dle předchozí věty musí nastat až po nabytí účinnosti této smlouvy v souvislosti 
s mimořádnou situací vyvolanou šířením koronaviru a vyvolává nemožnost plnění. Plnění Zhotovitele 
se nepovažuje za nemožné, jestliže lze provést za ztížených podmínek nebo s většími náklady. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele existenci překážky dle tohoto ustanovení bezodkladně 
prokázat, jinak se jí nemůže dovolávat. 

4) Místem plnění je sídlo a další pracoviště Objednatele, všechna v Brně. 
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IV. IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 

1) V rámci implementační fáze se Zhotovitel zavazuje instalovat etapu díla a implementovat ji na 
příšlušných pracovištích Objednatele. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným 
předstihem (minimálně 5 pracovních dnů), kdy zahájí instalaci etapy díla v objektech Objednatele, 
jinak Objednatel není povinen mu umožnit přístup do těchto objektů. 

2) Podmínkou dokončení implementační fáze díla je implementace etapy díla na příslušných 
pracovištích Objednatele a úspěšné provedení komplexních zkoušek. Komplexní zkouškou se rozumí 
podání průkazu, že dokončené dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého 
provozu v souladu se smlouvou a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 
Komplexní zkoušku provede Zhotovitel na svoje náklady za účasti projektového manažera, 
kontaktních osob Objednatele a dalších osob, jejichž účast považují smluvní strany za nutnou. 
Provedením komplexní zkoušky Zhotovitel osvědčuje způsobilost  etapy díla k převzetí Objednatelem. 
Výskyt poruchy kterékoliv komponenty díla v průběhu komplexní zkoušky znamená neúspěšné 
ukončení komplexní zkoušky. Dle charakteru poruchy bude z rozhodnutí Objednatele komplexní 
zkouška opakována od začátku, nebo bude ukončena jako úspěšná s výhradami. 

3) Po úspěšném provedení komplexní zkoušky dojde k předání etapy díla a jejímu převzetí 
Objednatelem. O předání a převzetí etapy díla bude mezi smluvními stranami sepsán písemný 
předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. Nedílnou součástí protokolu budou 

a) identifikační údaje smluvních stran, 

b) popis díla (etapy díla), jež je předmětem předání a převzetí, 

c) shrnutí výsledků komplexní zkoušky, 

d) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá, 

e) soupis vad nebránících převzetí díla, 

f) datum podpisu protokolu o předání a převzetí etapy díla, 

g) podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany, 

h) přílohy – zdrojové kódy, licence a další dokumenty uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to v českém 
jazyce, nestanoví-li samotná příloha č. 1 smlouvy jinak. 

Datum podpisu protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

4) Nebezpečí vzniku škody na předaném dílu (etapě díla) přechází na Objednatele po předání a převzetí 
dané etapy díla, tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad díla. Do doby 
úplného předání a převzetí etapy díla nese nebezpečí vzniku škody na díle Zhotovitel. 

5) Objednatel není povinen převzít etapu díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel 
a Zhotovitel skutečnost, že dílo (etapa díla) byla převzata s vadami, do předávacího protokolu a jako 
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou 
odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak.  

 

V. PILOTNÍ PROVOZ 

1) V rámci fáze pilotního provozu díla se Zhotovitel zavazuje nastavit uživatelská oprávnění a procesní 
postupy jednotlivých zaměstanců Objednatele, zaškolit uživatele díla dle níže uvedených požadavků, 
předat Objednateli uživatelský manuál k dílu a odstranit případně zjištěné vady díla. 
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2) Zaškolení uživatelů díla 

V rámci pilotního provozu zajistí Zhotovitel v prostorách Objednatele zaškolení uživatelů díla 
v předpokládaném rozsahu (pro každou etapu) 1 cyklus školení po 6 hodinách pro běžné uživatele 
(cca 20 osob) v českém jazyce. 

Zhotovitel se v rámci školení zavazuje účastníkům poskytnout školící materiály v českém jazyce 
předem schválené Objednatelem, a to v elektronické podobě a v dostatečném počtu listinných 
vyhotovení. 

Výstupem z každého školení bude prezenční listina a evaluační dotazníky vyplněné účastníky školení 
s možným hodnocením školení pomocí známek 1 až 5. V případě, že celkové hodnocení daného 
školení bude horší než známka 3, je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat termín školení 
nový. 

Objednatel se zavazuje bezúplatně poskytnout prostory odpovídající potřebám školení a počtu 
účastníků. 

3) Zhotovitel se v rámci pilotního provozu zavazuje Objednateli předat uživatelský manuál k dílu 
v rozsahu pokrývajícím všechny standardní uživatelské operace díla, a to v elektronické podobě. 

4) O dokončení fáze pilotního provozu díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém uvedou všechny 
skutečnosti rozhodné pro konstatování řádného dokončení fáze pilotního provozu, zejména to, že 
případně zjištěné vady byly odstraněny.  
 

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Cena díla 

1) Cena díla činí 27.553.369,- Kč bez DPH, z toho  

a) cena etapy 1: 7.461.580,- Kč bez DPH, 

b) cena etapy 2: 8.271.245,- Kč bez DPH a  

c) cena etapy 3: 11.820.544,- Kč bez DPH. 

2) Zhotovitel je oprávněn k ceně díla nebo její splátce připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), 
a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den převzetí etapy díla. 

3) Cena díla obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla včetně nákladů souvisejících 
(cestovní náklady, náklady na dopravu, poplatky, cla, vedlejší náklady apod). Cena je stanovena 
s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.  

5) Cena každé etapy díla bude Objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH, na základě daňového dokladu vystaveného v souladu 
se ZDPH. Daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí každé etapy díla 
Objednatelem (dokončení implementační fáze). 

6) Změna ceny díla 

a) Smluvní strany sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen „změny“) jsou přípustné, budou-li 
naplňovat požadavky smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu Veřejné zakázky. Změna musí 
proběhnout v souladu se ZZVZ. 

b) Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení dodávek či služeb, které nejsou obsaženy v této 
smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání 
Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění dodávek či 
služeb. 
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c) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednané ceny Objednateli 
k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

d) Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy dodávek a služeb původního a nového 
řešení změny dotčených částí díla. Cena změny bude určena Objednatelem na základě 
Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů. Návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit bezodkladně poté, co Objednatel dá pokyn ke změně, spolu s přirážkou přiměřeného zisku 
ve výši 5 % přímých nákladů příslušné, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů a 
přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto 
ustanovení mezi stranami za dohodnuté. 

e) Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena smluvními 
stranami ve formě změnového listu. 

Platební podmínky 

7) Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 

8) Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně, je 
Objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli k opravě bez jeho proplacení, aniž se tím dostane do 
prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu. 

9) V případě, že  

a) v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty je o Zhotoviteli zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem,  

b) cena díla má být uhrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 

c) číslo bankovního účtu, na který má být uhrazena cena díla, není zveřejněno ve smyslu § 109 odst. 
2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn část ceny díla ve výši odpovídající DPH, resp. DPH uhradit v souladu 
s ustanovením § 109a ZDPH přímo správci této daně. Tímto postupem, tj. uhrazením části ceny díla 
odpovídající DPH přímo správci daně a současně uhrazením zbývající části ceny díla Zhotoviteli, bude 
splněn závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy. 

10) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to 
a) buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo 
b) v elektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským 

standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

11) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

12) Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele během pilotního provozu, zejména odstranění 
zjištěných vad sjednávají smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny etapy díla (dále jen 
„zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 70 (slovy: sedmdesát) 
% částky, na kterou zní. Zbývajících 30 (slovy: třicet) % z fakturované částky představuje zádržné. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 70 (slovy: sedmdesáti) % 
fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 30 (slovy: 
třiceti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po ukončení pilotního 
provozu. 

 
 

mailto:vut@vutbr.cz


Smlouva o dílo 
Upgrade řídicí struktury BMS VUT - opakování 

strana 9 

 

VII. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1) Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních 
(zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických 
postupech, jakož i veškeré další informace získané před uzavřením smlouvy, které smluvní strana 
získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou 
informací, které:  

a) jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně 
jinak než porušením povinností obsažených ve smlouvě, 

b) je smluvní strana oprávněna zveřejnit, poněvadž je měla k dispozici dříve, než jí je poskytla druhá 
strana, a je schopna to nezpochybnitelně prokázat, 

c) smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána smlouvou, a je schopna to 
nezpochybnitelně prokázat.  

2) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné 
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak 
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace 
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by 
byly stranami této smlouvy. 

3) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

4) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo došlo k jejich zneužití, je povinen o 
tom neprodleně informovat Objednatele. 

5) V případě že Zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn 
domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Zhotoviteli náhrady škody. 

6) V souvislosti s možným kontaktem Zhotovitele s osobními údaji zaměstnanců Objednatele, jeho 
partnerů i souvisejících kontaktů přijme Zhotovitel taková opatření, aby jejich prostřednictvím 
zabránil neoprávněnému nebo nahodilému zveřejnění nebo zpřístupnění osobních údajů třetím 
osobám. Za tím účelem se zejména zavazuje: 

a) zavázat osoby, které se podílejí na plnění této smlouvy jako zaměstnanci či oprávnění dodavatelé 
smluvně povinností mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými přijdou do styku, 

b) přijmout vhodná technická a organizační zabezpečení k ochraně osobních údajů, která zamezí 
nebezpečí náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům, zamezí jejich zničení nebo 
ztrátě, neoprávněnému zveřejnění nebo zpřístupnění. 

7) Zhotovitel je povinen zajistit dodržení povinností uvedených v předchozím odstavci také svými 
zaměstnanci a jinými osobami (např. poddodavatelé), které zpracovávají osobní údaje na základě 
smlouvy se Zhotovitelem. 

8) Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle tohoto článku v průběhu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou a v následujících 5 (slovy: pěti) letech po jeho ukončení. 

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro provedení implementační fáze kterékoliv etapy díla 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy díla, a 
to za každý den prodlení. 
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2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro provedení fáze pilotního provozu kterékoliv etapy díla 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné etapy díla, a 
to za každý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel neprovádí dílo v souladu se svou nabídkou do zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo dokumenty z ověřovací fáze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v kritériích odborná 
úroveň nebo rizika, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 
porušené kritérium a za každý den, po který provádí dílo v rozporu s výše uvedenými dokumenty. 

4) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením oprav reklamované vady anebo v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním takové vady, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každou vadu a každý i započatý den takového prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou 
Objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 
10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

5) V případě porušení povinnosti mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

7) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

IX. PRÁVO K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

1) Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“). Tato licence je 
poskytována na dobu trvání majetkových práv autorských a v takovém množstevním rozsahu a 
k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů pro provoz 
předmětu díla po dobu jeho živostnosti. Zhotovitel licenci poskytuje jako nevýhradní. 

2) Licence zahrnuje právo dílo užít samostatně nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a právo udělit toto 
oprávnění jiné osobě na základě podlicenční smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít v plném 
rozsahu. 

3) Cena za licenci je zahrnuta v ceně díla. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo vady zjištěné v průběhu záruční doby.  

3) Záruční doba na každou etapu díla činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí etapy díla Objednatelem. 

4) Objednateli plynou z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla nároky na: 

a) odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla nebo 
opravou,  

b) přiměřenou slevu z ceny díla, jestliže je vada neodstranitelná anebo 

c) odstoupení od smlouvy, jestliže je vada neodstranitelná nebo pokud stejná vada vznikla v průběhu 
záruční doby opakovaně. 
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Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží Objednateli. 

5) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám projektového manažera. V reklamaci 
Objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva 
v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

6) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za 
to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

7) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

8) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení odst. 6 se nepoužije. 

9) Lhůty pro odstranění vad  

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 
b) Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) 

dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

10) Zvláštní ustanovení o haváriích 

a) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí 
Objednatel jako havárie.  

b) Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad 
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin 
od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit 
Objednateli, zda reklamaci uznává. 

c) V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě 
požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 

11) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé zaviněním Objednatele nebo třetích osob. 
Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím materiálu 
předaným mu Objednatelem anebo dodržením nevhodných pokynů Objednatele. 

12) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn díla 
provedených Objednatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, k nimž došlo 
nedodržováním pokynů k provozu, instalaci a užívání díla, neodbornou obsluhou nebo použitím díla 
k jiným účelům, k nimž nebylo dílo vytvořeno. 
 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám na 
jejich majetku v souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně 
vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 30 000 000 (slovy: 
třicetmilionů) Kč za každý škodní případ. 
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2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla 
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. 

3) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

XII. UKONČENÍ SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě Objednatelova podstatného porušení 
povinností podle smlouvy, za které se považuje prodlení s úhradou daňových dokladů o více než 30 
dnů. 

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s plněním jednotlivé fáze ve lhůtě dle čl. III. odst. 2 této smlouvy o více než 
30 dnů, je-li prodlené způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele,  

b) vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

c) bude-li zjištěno, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uvedl 
informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

4) Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli do deseti kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy 
veškeré informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy poskytnuty 
Objednatelem nebo třetími osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

XIII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ  

1) Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou 
spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů. 

2) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Technické zadání, 

b) Příloha č. 2 – Technické řešení Zhotovitele a 

c) Příloha č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny. 

3) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

4) Zhotovitel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

5) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
je zachována, je-li jednání učiněno elektronickými prostředky, a to prostřednictvím datové schránky 
nebo opatřeno příslušným druhem uznávaného elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. 
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zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6) Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní 
vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli 
ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany 
zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo 
vynutitelnosti pozbyla. 

7) Tato smlouva je uzavřena elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým 
elektronickým podpisem. 

8) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

9) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné 
elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým elektronickým 
podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

 

V Brně dne: V Brně  

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Mgr. Ing. Daniela Němcová Roman Buriánek, jednatel 
Kvestor Karel Celý, jednatel  
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ÚVOD  

POPIS 

Honeywell EBI (Enterprise Buildings Integrator) je monitorovací a vizualizační systém pro sběr dat 

z integrovaných systémů používaný na VUT Brno. Aplikace je využívána ke sběru dat, ovládání a k monitoringu 

hodnot pro systémy řízení kvality prostředí, docházkových a přístupových systémů, zabezpečovacích systémů a 

dohledových systémů napříč celým areálem VUT Brno.  

Připravovaný upgrade systému Honeywell EBI má za cíl připravit systém na zvýšené bezpečnostní požadavky 

tím, že budou použity aktuálně podporované operační systémy a instalovány poslední verze dohledového 

software Honeywell EBI.  

ÚČEL DOKUMENTU  

Tento dokument popisuje uživatelské požadavky konečného uživatele VUT Brno se zaměřením na upgrade 

stávajícího systému Honeywell EBI na nejnovější verzi. 

Systematicky rozděluje jednotlivé požadavky do jednotlivých kategorií podle zaměření tak, aby strukturovaně 

popsaly všechny požadavky na systém Honeywell EBI z pohledu uživatele. 

Cílem je, vytvořit přehlednou technickou zadávací dokumentaci výběrového řízení a usnadnit vyhodnocení 

splnění dále popsaných požadavků. Dokument také usnadňuje orientaci účastníků výběrového řízení v rozsahu 

dodávky. 

Revize tohoto dokumentu vydaná v lednu 2022 upravuje požadavky VUT zaměřené hlavně na import-export 

dat do/z externích systémů a upřesňuje zadání v počtu kamer a kvalitě záznamu DVM. Přidává požadavek na 

upgrade doménového serveru. 

ROZSAH 

Systém Honeywell EBI je v objektech VUT Brno provozován od roku 2007 a je rozmístěn po různých objektech. 

Zastřešuje a integruje tyto hlavní technologické celky: 

• EBI hlavní integrační nástroj pracující na principu Server – klient, ukládá data, poskytuje 

uživatelské rozhraní a zajišťuje integrace níže uvedených celků. Pro účely tohoto dokumentu jej 

chápeme jako soubor hardware a software serverů. Mimo jiné zajišťuje i exporty a importy dat do 

externích systémů.  

• MAR – uživatelské rozhraní, sběr dat a alarmování z technologií zajišťujících technologické celky 

(vytápění, chlazení, VZT jednotky). Pro účely tohoto dokumentu jej chápeme jako vizualizaci 

společně s komunikačními převodníky (Point Servery, BNA). 

• Přístupový systém – uživatelské rozhraní a veškeré polní zařízení zajišťující řízené přístupy 

uživatelů do chráněných prostor. Pro účely tohoto dokumentu jej chápeme jako uživatelské 

rozhraní pro konfiguraci přístupových práv karet a zaměstnanců a nezbytné komunikační 

převodníky (Point Servery, TemaServery). 

• Zabezpečovací systém – rozhraní pro ovládání, nastavení a integraci prvků EZS. Pro účely tohoto 

dokumentu jej chápeme jako vizualizační rozhraní a nezbytné komunikační převodníky (Point 

Servery, ústředny Galaxy). 

• Kamerový systém – infrastruktura pro záznamy a živý dohled z kamerového systému. Pro účely 

tohoto dokumentu jej chápeme jako soubor hardware a software serverů, kamer a streamerů pro 

vyhodnocování a ukládání záznamů z kamerových systémů a uživatelské rozhraní k nim. 
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POPIS STAVU 

Tato kapitola se zabývá popisem současného stavu a stavu cílového po provedeném upgradu. 

SOUČASNÝ STAV  

EBI SERVERY 

Systém Honeywell EBI byl na VUT Brno instalován od roku 2007. Aktuálně je provozován ve verzi R410. Servery 

pro systém jsou instalovány ve třech datových centrech: DCS1, DCS2, FIT. Zahrnuje celkem 9 serverů, které 

v některých případech obsahují i point servery pro přenos dat. Přehledová topologie je patrná z následující 

tabulky: 

 

Obrázek 1 – přehledová topologie EBI 

K systému Honeywell EBI je dále připojeno celkem 13 převodníků BNA pro komunikaci systému MAR, 

kontroléry komunikující přes komunikační protokol BACNET a LONWORKS. 

Systém dále zahrnuje integraci komunikačních protokolů třetích stran MODBUS, OPC a SQL. 
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ACS SYSTÉM  

Přístupový systém (ACS) je úzce navázán na EBI servery podle lokalit uvedených v přechozí kapitole (viz Obrázek 

1 – přehledová topologie EBI). Zahrnuje celkem 93 Tema serverů a řídí celkem 652 dveří. Přehledová topologie 

je patrná z následující tabulky: 

 

Obrázek 2 - přehledová topologie ACS 

K systému ACS je dále připojeno celkem 15 ústředen Galaxy pro integraci EZS. 
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DVM SYSTÉM  

Kamerový systém (DVM) je úzce navázán na EBI servery podle lokalit uvedených v přechozí kapitole (viz 

Obrázek 1 – přehledová topologie EBI). Zahrnuje celkem 14 DVM a Camera serverů a zpracovává a uchovává 

data z 571 kamer. Přehledová topologie je patrná z následující tabulky: 

 

Obrázek 3 - Přehledová topologie systému DVM 

Poznámka 1: Je vyžadováno doplnění licence DVA (Distributed Video Architecture) pro DVM servery, které DVA 

licenci v současnou dobu neobsahují.    

Poznámka 2: Původní dva DVM servery na FIT byly v roce 2020 sloučeny do jednoho. Tento server je součástí 

rozsahu prací a dodávek pro upgrade. 

CÍLOVÝ STAV  

Obecně platí, že hlavními cíli upgrade je 

• Výměna hardware serverů splňující aktuální požadavky; 

• aktualizace operačních systémů Windows na aktuálně podporované verze; 

• aktualizace software Honeywell EBI na aktuální verze, které jsou podporované a zabezpečené při 

zachování stávající funkcionality systému; 

• rozšíření systému Honeywell EBI tak, aby mohl pojmout požadavky objednatele v blízké budoucnosti. 
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EBI SERVERY 

Cílem upgrade je výměna hardware serverů a PointServerů při zachování stávající topologické struktury. 

Instalace nových operačních systémů a aktuálních verzí Honeywell EBI. Požadavkem objednatele je rozšíření 

licencí na datové body a zachování stávající funkcionality. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole: Uživatelské požadavky. 

ACS SYSTÉM  

Cílem upgrade je provést aktualizaci všech komponent systému (PointServerů, Tema serverů, ústředen) tak, 

aby hladce fungovaly s hlavními servery EBI. Požadavkem objednatele je rozšíření licencí na počet řízených 

dveří a zachování stávající funkcionality. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole: Uživatelské požadavky. 

DVM SYSTÉM  

Cílem upgrade je výměna hardware serverů pro DVM a Camera serverů a instalace nových operačních systémů 

a aktuálních verzí Honeywell DVM. Požadavkem objednatele je rozšíření počtu kamer a z toho plynoucí 

rozšíření potřebného hardware i licencí. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole: Uživatelské požadavky. 

MIMO ROZSAH 

Mimo rozsah upgrade systému Honeywell EBI zůstává: 

• Síťová infrastruktura, napájení serverů, umístění v racku – protiplnění objednatele; 

• dodávka hardware a operačního systému pro stanice – protiplnění objednatele; 

• export dat měřičů energií do systému MERVIS je mimo rozsah; 

• objednatel poskytne součinnost a spolupráci při řešení importu/exportu dat z a do systému EBI (týká 

se části ACS). 
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UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY 

V této kapitole jsou popsány technické požadavky na upgrade systému Honeywell EBI. Jsou strukturovány 

takto: 

• Obecné požadavky; 

• Požadavky na hardware; 

• Požadavky na software a licence; 

• Požadavky na podsystém MAR; 

• Požadavky na podsystém přístupový a zabezpečovací; 

• Požadavky na podsystém kamerový; 

Označení jednotlivých požadavků je provedeno dle následující tabulky: 

Označení 
požadavku 

Typ Popis 

EBI.OBP.XXX Obecné požadavky Požadavky obecného charakteru vztažené k vlastnostem 
informačního systému BMS VUT; 

EBI.HWP.XXX Požadavky na hardware Soupis požadavků směřující k výměně hardware nezbytného 
pro upgrade; 

EBI.SWP.XXX Požadavky na software Soupis požadavků směřující k instalaci software nezbytného 
pro upgrade; 

EBI.MAR.XXX Požadavky MAR Požadavky směřující k požadované funkčnosti systému 
měření a regulace; 

EBI.ACS.XXX Požadavky přístupového a 
zabezpečovacího systému 

Požadavky směřující k požadované funkčnosti systému 
zabezpečení a přístupovému systému; 

EBI.DVM.XXX Požadavky kamerového 
systému 

Požadavky směřující k požadované funkčnosti systému 
dálkového dohledu kamer 

Kde XXX je vzrůstající číslování. 
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OBECNÉ POŽADAVKY  

Tato kapitola se zabývá obecnými požadavky na dodavatele, obsahuje dokumentační a kvalifikační požadavky a 

také požadavky na způsob provedení upgrade. 

Kód 
požadavku 

Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.OBP.001 Dodavatel Dodavatel upgrade musí mít doloženou zkušenost a 
certifikáty s instalací a administrací systému Honeywell 
EBI. 

EBI.OBP.002 Instalace Dodavatel musí provést instalace podle výrobcem 
dodaných manuálů, příruček a bulletinů. 

EBI.OBP.003 Jazyk Instalace software a dokumentace k němu bude 
v anglickém jazyce, lokalizace do češtiny není nutná. 
Nezbytná navigace a uživatelské obrazovky budou 
v českém jazyce. 

EBI.OBP.004 Realizace Dodavatel provede realizaci za provozu s nezbytnými 
výpadky za součinnosti objednatele. Dodavatel bude 
dbát na to, aby doba odstávek přístupového systému 
byla co nejkratší a pokud možno v době mimo hlavní 
provoz objektů. Dobu odstávek bude dodavatel 
koordinovat s objednatelem. 

EBI.OBP.005 Postup 
realizace 

Dodavatel zahájí realizaci díla na části nazvané FIT, 
která jako samostatný celek s mnoha integracemi 
poslouží k ověření správné a kompletní instalace. 

EBI.OBP.006 Testovací 
prostředí 

Před implementací do ostrého provozu musí 
proběhnout ověření skutečnosti, že přenos dat ze 
stávajícího do nového systému proběhl korektně. 
Jedná se především o ověření držitelů karet, karet, 
nastavení přístupů a kompletní konfigurace EBI 
(uživatelé, historie, komunikační kanály apod.) 

EBI.OBP.007 Záloha Před implementací musí proběhnout záloha stávajícího 
systému EBI tak, aby bylo možné v případě selhání 
systém obnovit. 

EBI.OBP.008 Dokumentace Dodavatel musí předat objednateli kompletní 
dokumentaci systému Honeywell EBI, DVM a ACS. 
Dokumentace musí obsahovat: kompletní topologii 
systému, adresaci, hardwarové specifikace, záruční 
listy a návody. 

EBI.OBP.009 Licence Dodavatel musí předat objednateli přístupová 
administrátorská hesla, všechny licence a novou zálohu 
systému. 

EBI.OBP.010 Software Pokud bude použit zakázkově vyvinutý software nebo 
plugin, bude k němu dodána plná dokumentace. 
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POŽADAVKY NA HARDWARE 

Tato kapitola se zabývá požadavky na dodávky nového hardware potřebného pro realizaci upgrade. Vychází 

z technických podkladů výrobce systému a z požadavků objednatele na velikost systému. 

Pokud se požadavek odkazuje na konkrétní verzi dokumentu (např. „EBI_R600_Compatibility Matrix“), je 

uváděna jeho verze k červnu roku 2021. Pokud bude k datu podpisu smlouvy vydána nová verze (např. 

„EBI_R610_Compatibility Matrix“), je nutné se držet této aktuální verze. Celý upgrade bude prováděn 

v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. 

Kód požadavku Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.HWP.001 Doména Dodavatel musí dodat doménový server který poskytne doménové 
služby všech ostatním počítačům v systému EBI zařazeným do domény. 

EBI.HWP.002 Servery EBI Dodavatel musí dodat hardware pro servery EBI dle specifikace 
dokumentu „EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka „Server 
Hardware“ a to kategorii „EBI servers, performance specs“. 

EBI.HWP.003 Servery DVM Dodavatel musí dodat hardware pro servery DVM dle specifikace 
dokumentu „DVM_700 Compatibility Matrix“, záložka „Server Hardware 
Compatibility“ a to kategorii „Non redundant Performance“. Počet 
serverů musí zohledňovat stávající stav požadovaného navýšení počtu 
kamer dle požadavku EBI.DVM.001. 

EBI.HWP.004 Point servery Dodavatel musí dodat hardware pro servery EBI dle specifikace 
dokumentu „EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka „Point Servers“ a 
to podle typu pointserveru a bude se držet doporučení uvedených 
v tabulce „recommended“. 

EBI.HWP.005 Servery CAM  Dodavatel musí dodat hardware pro kamera servery DVM dle 
specifikace dokumentu „DVM_700 Compatibility Matrix“, záložka 
„Server Hardware Compatibility“ a to kategorii „DVM Camera Server 
(64-bit), Performance1“. Počet serverů musí zohledňovat stávající stav 
požadovaného navýšení počtu kamer dle požadavku EBI.DVM.001. 
Kamerový server bude instalován v kombinaci s databázovým serverem.  

EBI.HWP.006 Servery CAM 
HDD 

Dodavatel dodá do serverů takovou diskovou kapacitu, aby umožňovala 
uchovat záznamy kamer po dobu 7 dní s 20% rezervou. K výpočtu 
použije nástroj dodávaný výrobcem „Systém Size Tool“. Počet kamer je 
definován v požadavku EBI.DVM.001. 

EBI.HWP.007 Servery CAM 
RAM 

Dodavatel dodá RAM paměť takové velikosti, aby odpovídala výpočtu 
nástrojem dodávaný výrobcem „Systém Size Tool“ a tento výpočet 
doloží. 

EBI.HWP.008 Virtualizace Virtualizace bude realizována nástrojem VMware s principem „jeden 
hardwarový server – jeden virtuální systém“ 

EBI.HWP.009 Nové kamery, 
živé video 

Pro návrh DVM systému bude použita specifikace standardní kamery: 
rozlišení FullHD, kompresní formát H.264, počet snímků/s: 15, 
komprese: Medium, GOP:8 

EBI.HWP.010 Nové kamery, 
záznam 

Pro návrh DVM systému bude použita specifikace standardní kamery: 
rozlišení FullHD, kompresní formát H.264, počet snímků/s: 15, 
komprese: Medium, GOP:8. 
Bude použit záznam: background recording 24/7, délka záznamu 7 dní, 
počet snímků/s: 10 

Poznámka 3: Aktuální orientační přehled kamer a jejich vlastností je uveden v příloze 

č.10_Seznam_kamer_VUT_Upgrade_BMS_VUT. Objednatel doporučuje jej použít pro výpočet kapacity 

kamerového systému.  
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POŽADAVKY NA SOFTWARE 

Tato kapitola se zabývá požadavky na dodávky nového software potřebného pro realizaci upgrade. Vychází 

z technických podkladů výrobce systému a z požadavků objednatele na funkce systému. 

Pokud se požadavek odkazuje na konkrétní verzi dokumentu (např. „EBI_R600_Compatibility Matrix“), je 

uváděna jeho verze k červnu roku 2021. Pokud bude k datu podpisu smlouvy vydána nová verze (např. 

„EBI_R610_Compatibility Matrix“), je nutné se držet této aktuální verze. Celý upgrade bude prováděn 

v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. 

Kód 
požadavku 

Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.SWP.001 OS Servery 
EBI 

Dodavatel musí dodat operační systém podle 
dokumentu „EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka 
„Operating System“ a to kategorii „EBI server“, tedy 
Windows Server 2019. 

EBI.SWP.002 OS Servery 
DVM 

Dodavatel musí dodat operační systém pro servery DVM 
dle specifikace dokumentu „DVM_700 Compatibility 
Matrix“, záložka „Operating System“, tedy Windows 
Server 2019. 

EBI.SWP.003 OS Point 
servery 

Dodavatel musí dodat operační systém podle 
dokumentu „EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka 
„Point Servers“, tedy Windows Server 2019. 

EBI.SWP.004 OS CAM 
servery 

Dodavatel musí dodat operační systém podle 
dokumentu „DVM_700 Compatibility Matrix“, záložka 
„Operating System“, tedy Windows Server 2019. 

EBI.SWP.005 Windows 
CAL 

Dodavatel dodá do každého serveru potřebný počet 
licencí Windows CAL pro připojení klientů. 

EBI.SWP.006 Windows 
aktualizace 

Dodavatel dodá operační systém Windows Server 2019 
s aktualizacemi povolnými výrobcem systému 
Honeywell EBI k datu podpisu smlouvy. 

EBI.SWP.007 EBI 
Aktualizace 

Dodavatel dodá software Honeywell EBI a všechny 
komponenty k němu náležící v poslední vydané verzi 
k datu podpisu smlouvy. 

EBI.SWP.008 DVM 
Aktualizace 

Dodavatel dodá software Honeywell DVM a všechny 
komponenty k němu náležející v poslední vydané verzi 
k datu podpisu smlouvy. 

EBI.SWP.009 Kodek H264 U všech systémů DVM bude doplněn do licence kodek 
H264. 

EBI.SWP.010 TEMA 
Aktualizace 

Dodavatel musí dodat aktualizace komponent TEMA 
line dle dokumentu 
„Temaline6.0_Compatibility_Tables“, záložka 
„Software“ v posledních aktualizacích vydaných 
výrobcem k datu podpisu smlouvy. 

EBI.SWP.011 VMware Dodavatel dodá a nastaví virtualizační software  
VM ware na všechny EBI servery (nikoliv PointServery).  

EBI.SWP.012 EBI Stanice Dodavatel dodá klientský software pro stanice EBI a 
potřebné nastavení pro připojení k serverům na 
počítače s operačním systémem poskytnuté 
objednatelem. 
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POŽADAVKY NA PODSYSTÉM MAR  

Tato kapitola se zabývá požadavky na funkcionalitu systému z pohledu MAR – měření a regulace. Řeší i 

návaznosti ze systému Honeywell EBI do externích systémů. 

Pokud se požadavek odkazuje na konkrétní verzi dokumentu (např. „EBI_R600_Compatibility Matrix“), je 

uváděna jeho verze k červnu roku 2021. Pokud bude k datu podpisu smlouvy vydána nová verze (např. 

„EBI_R610_Compatibility Matrix“), je nutné se držet této aktuální verze. Celý upgrade bude prováděn 

v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. 

Kód 
požadavku 

Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.MAR.001 MERVIS Stávající export dat z měřičů spotřeb do systému 
MERVIS na FIT a CEITEC není nutné provádět. 

EBI.MAR.002 Přenos dat Přenos dat mezi komunikačními linkami C-BUS a Bacnet 
musí zůstat zachován. 

EBI.MAR.003 C-BUS BNA Dodavatel provede aktualizaci všech datových 
převodníků BNA tak, aby odpovídaly dokumentu 
„EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka „Interfaces & 
options“. 

EBI.MAR.004 BACNET Dodavatel provede aktualizaci všech datových 
převodníků (Point Serverů) tak, aby odpovídaly 
dokumentu „EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka 
„Interfaces & options“. 

EBI.MAR.005 MODBUS Dodavatel převede ze stávajícího systému komunikační 
protokol MODBUS pro komunikaci se systémem EPS. 

EBI.MAR.005 FUJISTSU Dodavatel provede aktualizaci datového převodníku pro 
FUJITSU IRC jednotky - LON/BACnet gateway tak, aby 
docházelo ke spolehlivému přenosu dat do BACNET 
pointserveru. 

EBI.MAR.006 Měření 
spotřeb 

Dodavatel zachová stávající přenos dat M-BUS přes OPC 
server-klient architekturu a ověří funkčnost komunikace 
po upgradu. 

EBI.MAR.007 Ukládání dat 
MAR 

Dodavatel nastaví automatické ukládání dat 
produkovaných systémem Honeywell EBI (historické 
hodnoty, události, alarmy) tak, aby data byla dostupná 
lokálně po dobu minimálně 2 let. 

EBI.MAR.008 MAR 
Obrazovky 

Dodavatel zkontroluje všechny uživatelské obrazovky 
podsystému MAR z pohledu správného zobrazování dat 
pro všechny uživatele. 

EBI.MAR.009 MAR historie Dodavatel převede dosud uložená data o historiích 
datových bodů, událostí a alarmů do nového systému 
tak, aby byla k dispozici alespoň ze záloh na vyžádání 
uživatelem. Data také předá dodavatel objednateli. 

EBI.MAR.010 MAR licence Dodavatel zajistí dodávku licence pro datové body 
použité v systému dle stávajícího stavu navýšenou o 
1000 datových bodů na každý server EBI (DCS 1, DCS 2 a 
FIT). 
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POŽADAVKY NA PODSYSTÉM PŘÍSTUPOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ  

Tato kapitola popisuje uživatelské požadavky z pohledu přístupového systému. 

Pokud se požadavek odkazuje na konkrétní verzi dokumentu (např. „EBI_R600_Compatibility Matrix“), je 

uváděna jeho verze k červnu roku 2021. Pokud bude k datu podpisu smlouvy vydána nová verze (např. 

„EBI_R610_Compatibility Matrix“), je nutné se držet této aktuální verze. Celý upgrade bude prováděn 

v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. 

Kód 
požadavku 

Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.ACS.001 ACS licence Dodavatel zajistí dodávku licence pro počty dveří použité v systému dle 
stávajícího stavu a rozšířené o počty dveří pro jednotlivé lokality: 
 

DC Lokalita EKV 

DCS1 

VUT rektorát 0 

VUT centrální archiv 0 

VUT Kraví hora 0 

VUT CESA 0 

ADMAS 0 

VUT FAST 0 

VUT FAVU 0 

VUT FEKT 10 (včetně T8) 6 

VUT FEKT T12 8 

VUT FEKT VTPPL 4 

DCS2 

VUT IO 0 

VUT FSI 0 

VUT FCH 0 

CEITEC 0 

VUT FA 0 

FIT FIT 0 
 

EBI.ACS.002 Převod dat Dodavatel zajistí přenos stávajících dat spojených s konfigurací karet, 
dveří, uživatelů a jejich přístupových práv ze stávajícího systému do 
nového. 
Tento přenos bude ověřen. 

EBI.ACS.003 Import dat 
Apollo 

Import dat ze systému Apollo bude řešen prostřednictvím služby 
„Cardholder Import“, který umožňuje přiřazení tras držitelům karet. Trasy 
budou vytvářeny spravovány v EBI a následně budou exportovány do 
systému Apollo k udržení synchronních databází. 

Apollo EBI

překladač

překladač
Uživatelé, 

trasy
Cardholder 

Import

Behavior 
models

Trasy

Správa 
Behavior 
modelů

Správa 
uživatelů s 

tras

 
EBI.ACS.004 Import dat 

FIT 
Import dat uživatelů a tras pro FIT bude proveden stejným způsobem, jako 
v ostatních objektech. 
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EBI.ACS.005 Export dat Dodavatel zajistí, aby byla zachována stávající funkcionalita exportu dat do 
systému Apollo. Jedná se o data o průchodech. 

EBI.ACS.006 Export dat 
FIT 

Vypuštěno. 

EBI.ACS.007 TEMA 
servers 

Dodavatel musí dodat aktualizace komunikačních serverů TEMA server dle 
dokumentu „Temaline6.0_Compatibility_Tables“, záložka „Controllers“ 
v posledních aktualizacích vydaných výrobcem k datu podpisu smlouvy. 

EBI.ACS.008 EZS ústředny Dodavatel musí dodat aktualizace ústředen EZS Galaxy podle dokumentu 
„EBI_R600_Compatibility Matrix“, záložka „Interfaces & Options“ 
v posledních aktualizacích vydaných výrobcem k datu podpisu smlouvy. 

EBI.ACS.009 Lift 
management 

Dodavatel musí zachovat stávající funkcionalitu „Lift Management“ pro 
integraci dat řízení výtahů. 

EBI.ACS.010 Speciální 
funkce 

Dodavatel musí zachovat stávající funkcionalitu podsystému TEMA 
security umožňující zastřežení prostor po dvojím přiložení oprávněné 
karty. 

EBI.ACS.011 Zobrazení na 
displejích 
dveří 

Bude zachován přenos dat (např. rozvrh) do systému EBI pro účely 
zobrazení na přístupovém displeji. V budoucnu bude nahrazen jiným 
systémem (např. zobrazení dat na tabletech s připojením přímo do zdroje 
dat) 
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POŽADAVKY NA  PODSYSTÉM KAMEROVÝ  

Tato kapitola popisuje uživatelské požadavky z pohledu kamerového systému. 

Pokud se požadavek odkazuje na konkrétní verzi dokumentu (např. „DVM_700_Compatibility Matrix“), je 

uváděna jeho verze k červnu roku 2021. Pokud bude k datu podpisu smlouvy vydána nová verze (např. 

„DVM_R710_Compatibility Matrix“), je nutné se držet této aktuální verze. Celý upgrade bude prováděn 

v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. 

Kód 
požadavku 

Název 
požadavku 

Popis požadavku 

EBI.DVM.001 DVM licence Dodavatel zajistí dodávku licence pro počty kamer 
použité v systému dle stávajícího stavu a rozšířené o 
následující počty kamer pro jednotlivé lokality: 
 

DC Lokalita Kamery 

DCS1 

VUT rektorát 2 

VUT centrální archiv 3 

VUT Kraví hora 0 

VUT CESA 20 

ADMAS 0 

VUT FAST 0 

VUT FAVU 0 

VUT FEKT 10 (včetně T8) 11 

VUT FEKT T12 6 

VUT FEKT VTPPL 6 

DCS2 

VUT IO 0 

VUT FSI 0 

VUT FCH 0 

CEITEC 0 

VUT FA 0 

FIT FIT 0 
 
Souvisí s požadavkem na hardware EBI.HWP.003 a 
EBI.HWP.005 až EBI.HWP.007 

EBI.DVM.002 Kodek H264 U všech systémů DVM bude doplněn do licence kodek 
H264. (viz EBI.SWP.009). 

EBI.DVM.003 Integrace 
EBI 

Dodavatel zajistí, aby byla zachována stávající 
funkcionalita integrace DVM do EBI, zejména vazby se 
systémy ACS a EPS. 

EBI.DVM.004 AXIS kamery Dodavatel provede aktualizaci firmware kamer a 
streamerů podle dokumentu „DVM_700 Compatibility 
Matrix“, záložka „Interface & Options“. 
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Koncepce realizace – technické řešení zhotovitele 

V souladu se zadávací dokumentací i požadavkem zadavatele na upřesnění ze dne 26.10.2022 
předkládáme koncepci realizace s popisem postupu při realizaci upgrade. Vzhledem k tomu, že 
realizace upgrade je vždy živý proces, budou jednotlivé kroky samozřejmě přizpůsobovány aktuálním 
zjištěním a potřebám postupu realizace upgrade, při garanci konečného termínu plnění i naplnění 
našeho tvrzení ohledně přepojování na nový systém. 

Níže uvedené oblasti se samozřejmě budou prolínat, aby byla zajištěna kontinuita jednotlivých 
činností. 

Objednávky hardware 

Jednou z důležitých fází, a to i s ohledem na stávající situaci na trhu dodávek IT technologií (enormně 
dlouhé termíny dodávek), provedeme jako jeden z prvních kroků verifikaci specifikací potřebných 
serverů a jejich objednání dle plánovaného harmonogramu realizace. Na základě tohoto procesu 
vzejde také z pohledu serverů požadavek na součinnost směrem k objednateli (v souladu se 
smluvním ujednáním článku II., odst. 2) smlouvy o dílo) na počty připojení (datové, silové) a 
požadované místo v datových centrech (pokud v některých případech může být následně zjištěna 
nedostatečná hloubka racku vzhledem k použitým novým serverům, bude tento zjištěný stav 
předmětem jednání k dalšímu postupu). Stejně tak s odpovědnými zástupci objednatele a správci 
jednotlivých IT sítí budou konzultovány  požadované parametry pro dodávku klientských stanic.  

Objednávky software a licencí 

Jako nedílná součást této fáze  bude také provedena verifikace potřebných software, licencí (včetně 
jejich rozšíření dle požadavků v technickém zadání) a jejich objednání. Jedná se zejména o Microsoft 
Windows, Honeywell EBI, Honeywell DVM, VMware, atd. 

Licence pro čtečky – v technickém zadání je požadavek na dodávku licencí pro nové čtečky. 
Požadavek souvisí s fakultou FEKT (celkem se jedná o 18 čteček), která spadá pod EBI server DCS1. 
Během technické prohlídky serveru bylo zjištěno, že ve stávající licenci EBI je volná kapacita pro cca 
120 čteček. Z tohoto důvodu naše technické řešení nepočítá s rozšířením licence pro čtečky na 
serveru DCS1, ale s využitím stávající rezervy, tzn. dosud nevyužitou částí existující licence. 
Neopodstatněným dokupováním dalších licencí se zbytečně navyšuje cena budoucích upgrade, 
jelikož cena upgrade se odvíjí od velikosti licence.      

Revize a zmapování serverů 

Jelikož neexistuje popis stávajícího stavu systému BMS, je jako první a nezbytný krok plánováno 
zmapování stávajícího systému z pohledu jeho funkčnosti a nastavení (integrovaných technologií, 
scriptů, importů a exportů a dalších funkcionalit s dopadem na provedení upgrade). Jako zásadní 
vidíme zmapování a popis funkcionalit (importů/export) týkajících se technologie TEMA. 

V souvislosti s výše uvedeným je také nutné provést revizi stávajících EBI serverů z pohledu 
aktuálnosti jejich obsahu. Domníváme se, že se na serverech nachází i některé starší integrace, které 
aktuálně nekomunikují, nebo již nejsou zcela platné (ve skutečnosti již neexistují). Před samotným 
upgrade tedy v součinnosti s objednatelem (koordinátor BMS) proběhne z naší strany verifikace 
integrovaných technologií, jež určí, které integrované součásti systému jsou platné (funkční) a měly by 
projít procesem upgrade i pro jejich budoucí funkčnost.  

V rámci revize serverů bude také provedena kompletní záloha stávajících serverů, včetně 
uživatelských obrazovek. 

Zajištění DSPS (dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu) 

Dalším z prvních kroků bude také zajištění a sběr dokumentace skutečného provedení stávajícího 
systému BMS do jednoho uložiště. Součástí této aktivity bude vytvoření přehledové tabulky zařízení 
připojených do BMS, jejich IP adresace, fyzického umístění a dalších vlastností stěžejních pro 
realizaci upgrade a následný provoz systému BMS. Jedním z parametrů budou typy zařízení, verze 
firmware technických zařízení (regulátory MaR, komponenty Tema, kamery, ústředny Galaxy, …). Pro 
provedení upgrade je také nezbytně nutné ze strany objednatele poskytnout součinnost - dodat 
veškeré přístupové údaje ke všem zařízením BMS, bez kterých nelze upgrade provést (z pohledu 
serverů se jedná hlavně o primární účty Administrator Windows, EBI manager, DVM manager, atd.) 
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Kompatibilita firmware bude posuzována vůči nové verzi EBI. V rámci upgrade bude proveden 
upgrade firmware na podporované verze.  

Abychom zajistili realizaci s minimálním dopadem na provoz objednatele pomocí současného provozu 
stávajícího a nového systému BMS, budeme iniciovat vytvoření nových přípojných míst počítačové 
sítě. Současně budeme řešit rozšíření IP adresního plánu pro nová zařízení připojovaná do VLAN 
BMS. V souvislosti s novou adresací chceme otevřít diskusi na téma kybernetické bezpečnosti BMS. 
Stávající servery EBI a DVM využívají veřejné IP adresy. Díky nim jsou zranitelné a hrozí nebezpečí 
napadení. Řešením je využití existující VLAN BMS a přístup do sítě řídit pomocí doménového serveru 
(toto blíže uvádíme a řešení nabízíme v dokumentu rizik).  

Funkční návrh import/export TEMA 

Na základě zjištění a popisu funkcionalit importů a exportů provedeme ve spolupráci s techniky 
výrobce Honeywell koncepčně funkční návrh pro importy a exporty TEMA s využitím systémových 
programových nástrojů nové verze EBI, které bude odpovídat grafickému schématu (zelená část – 
dodavatel upgrade EBI, modrá část – VUT) uvedenému v zadávací dokumentaci této zakázky. 
Výsledky předáme zástupcům VUT pro potřebné úpravy v systému Apollo. Tato součinnost je také 
popsána v dodatečné informaci zadavatele. Po provedení přípravných prací bude provedeno 
otestování funkčnosti (testování bude probíhat mimo ostrý režim).  

Instalace nových serverů 

Po obdržení dodávky hardware a software spustíme instalaci jednotlivých serverů. Provedeme 
instalaci operačního systému Windows a virtualizačního software VMware. Dále bude pokračovat na 
těchto serverech upgrade z vytvořených záloh dle návodů a doporučení definovaných výrobcem sw (f. 
Honeywell). Vše bude vykonáváno v rámci firemního prostředí naší společnosti, tedy bez dopadu do 
funkčnosti systémů objednatele 

EBI point servery – bude proveden upgrade stávajících point serverů z pohledu HW+SW dle 
požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a dle požadavků a postupů definovaných výrobcem 
sw (f. Honeywell). Počet nových point serverů uvažujeme stejný, jako doposud. 

Doménový server – bude proveden upgrade stávajícího doménového serveru z pohledu HW+SW (OS 
Windows). Nový server s nainstalovaným „čistým“ OS Windows bude předán objednateli za účelem 
zachování stávajícího nastavení a funkcionality doménových služeb spojených se správou VUT sítě 
VLAN BMS. 

Proces upgrade EBI 

Proces upgrade EBI bude proveden v rámci firemního prostředí naší společnosti. Je nutné jej provádět 
na více kroků (více verzí EBI a operačních systémů). Upgrade z vytvořených záloh bude probíhat ve 
virtuálním prostředí dle návodů a doporučení definovaných výrobcem sw (f. Honeywell). Během 
realizace upgrade bude provedeno množství dílčích instalací a nastavení v rozsahu dle konkrétní 
licence EBI. Bude se jednat např. o 

- instalaci a nastavení komunikace pro regulátory řady EXCEL5000 
- instalaci a nastavení komunikace BACnet 
- instalaci a nastavení komunikace LonWorks 
- instalaci a nastavení komunikace MODBUS 
- instalaci a nastavení komunikace TEMA 
- instalaci a nastavení komunikace OPC 
- instalaci a nastavení komunikace ústředen GALAXY 
- migraci databáze Quick Builder v plném rozsahu licence datových bodů 
- migraci SQL databází 
- spuštění a nastavení služby Server Scripting 
- … a další. 

Z vytvořené zálohy bude také postupně realizována migrace/převod obrazovek ze stávající verze EBI 
do nové verze EBI. Po provedení upgrade bude následovat testování funkčnosti serveru s novou verzí 
EBI v „laboratorním prostředí“.  

Následně v rámci testovací fáze budou servery osazeny do příslušných racků v prostorách 
objednatele. Objednatel poskytne součinnost formou zajištění prostorové rezervy, napájení a 1Gbit 
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připojení v požadovaném počtu a vhodné klimatické podmínky pro provoz serverů. Servery budou mít 
nastavené adresy dle nového plánu IP adres. Dále bude provedena instalace sw EBI station na 
objednatelem připravené PC (viz popis níže). 

V dalším kroku bude provedeno postupné přepojení jednotlivých technologií na nový server za účelem 
vyzkoušení vzájemné komunikace. Tyto zkoušky potvrdí připravenost nového serveru pro nasazení 
v ostrém provozu. Na základě kladného otestování bude možné zahájit postupné přepojování 
integrovaných technologií po jednotlivých lokalitách na nový server. Jednotlivé EBI servery budou 
takto uvedeny do plného provozu, včetně přenosu historických dat.  

Na základě zmapování verzí firmware technických zařízení (regulátory MaR, komponenty Tema, 
ústředny Galaxy, …) bude také postupně dle doporučení výrobců a požadavků Compatibility Matrix 
prováděn upgrade firmware na podporované verze (upozorňujeme, že během této aktivity dojde k 
restartům integrovaných zařízení pro zajištění jejich plné funkčnosti). U starších zařízení tento úkon 
s sebou nese riziko „zatuhnutí“. Může se tak stát, že zařízení se po restartu nerozběhne a bude nutná 
jeho výměna. 

Proces upgrade DVM 

Z dokumentu technického zadání a upřesňujících odpovědí vyplývá ze strany objednatele VUT 
požadavek společnou instalaci database a camera serveru na jednom stroji. S možnými dopady 
tohoto požadavku bude objednatel seznámen v průběhu provádění díla, současně bude na prvotním 
společném jednání prezentováno naše řešení, jak je i požadováno smlouvou o dílo, např. v článku II.    
Proces upgrade DVM bude proveden v rámci firemního prostředí naší společnosti, tzn. opět bez 
zásahů do funkčnosti systémů u objednatele. Je nutné jej provádět na více kroků (v souvislosti 
s existencí více verzí DVM a operačních systémů). Následně v rámci testovací fáze budou servery 
osazeny do příslušných racků v prostorách objednatele. Objednatel poskytne součinnost formou 
zajištění prostorové rezervy, napájení a 1Gbit připojení v požadovaném počtu a vhodné klimatické 
podmínky pro provoz serverů. Servery budou mít nastavené adresy dle nového plánu IP adres. Dále 
bude provedena instalace sw DVM client na objednatelem připravené PC (viz popis níže). Následně 
bude provedeno postupné přepojení jednotlivých kamer na nový server za účelem vyzkoušení 
vzájemné komunikace. Tyto zkoušky potvrdí připravenost nového serveru pro nasazení v ostrém 
provozu. Na základě kladného otestování bude možné zahájit postupné přepojování kamer po 
jednotlivých lokalitách.  

V rámci upgrade bude také v potřebných případech dle doporučení výrobců a požadavků 
Compatibility Matrix proveden update firmware připojených kamer (během této aktivity dojde k restartu 
kamer, restart je nutný pro zajištění jejich plné funkčnosti). U starších zařízení tento úkon s sebou 
nese riziko „zatuhnutí“. I tady se může stát, že zařízení se po restartu nerozběhne a bude nutná jeho 
výměna. Tato možnost je standardním stavem při práci s technologicky staršími výrobky. 

Proces upgrade TEMA 

Proces upgrade TEMA primárně probíhá jako součást upgrade EBI serveru. Jak jsme uvedli v dříve 
zaslaných dokumentech, stávající instalace VUT BMS zahrnuje technologii TEMA tvořenou 
komponenty Tema Server1, Tema Server2 a grafickými displeji TK_S22. Pro realizaci upgrade je 
nutná aktualizace jejich firmware dle požadavků vyplývajících z Compatibility Matrix. Na VUT je dle 
zadání instalováno 93ks Tema serverů a dle našeho odhadu 60-100ks displejů TK_S22. Během 
aktualizace firmware dochází k restartu dotčených zařízení, který je nutný pro zajištění jejich plné 
funkčnosti. Pokud se během procesu restartu přeruší, nebo poklesne napájecí napětí pro displej, 
může dojít k jeho poškození a tento přestává být funkční. Obdobné riziko je i u přehrávání firmware 
Tema serverů. Abychom eliminovali toto riziko na minimum, resp. v maximální možné míře zajistili 
řádnou funkčnost komponent TEMA, je nutné zajistit během procesu upgrade stabilní zálohované 
napájení komponent TEMA prostřednictvím plně funkčních stávajících zálohovaných zdrojů 
napájecího napětí. Tento výchozí stav pro aktualizaci firmware si předem ověříme u objednatele. 
Předpokládáme, že stabilní zálohování je součástí systémových opatření objednatele již v rámci 
stávající struktury sítě, a tudíž toto riziko je minimální již nyní. 

Přehrání firmware Tema serveru a otestování přenosu databáze z EBI SQL směrem do Tema serveru 
bude otestováno na předem definovaném (testovacím) Tema serveru. 

V technickém zadání a doplňujících odpovědích je uveden požadavek na zachování zobrazení 
uživatelských textů (rozvrhů) na displejích TEMA (týká se areálu FIT) – dle vyjádření výrobce sw EBI 
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TEMA (fy Honeywell) se jedná o již nepodporovanou funkcionalitu, kterou nelze zajistit standardními 
nástroji EBI. Použitím nestandardních způsobů by se objednatel vystavil riziku ztráty záruky na 
dodávaný SW a ztráty technické podpory na případné řešení servisních požadavků.  

Z důvodu zrušení Exportu dat FIT (uvedeném v technickém zadání) nebude již po upgrade funkční 
export posledních událostí ze systému ACC+EZS do databáze FIT a zobrazení posledních událostí na 
TEMA displejích a v EBI obrazovkách – v souladu se zadáním veřejné zakázky.  

Instalace sw (EBI station, DVM client) na uživatelské PC 

Na objednatelem připravené nové PC (PC + monitor + klávesnice + myš) bude provedena instalace a 
nastavení nových verzí EBI station a DVM client. Tyto klientské PC budou s hlavními servery 
komunikovat po síti VLAN BMS (objednatel zajistí jejich připojení do VLAN BMS). Je nutné počítat se 
souběžným provozem stávajících PC s WIN7 (s aktuální verzí EBI a DVM) a novými PC s WIN10 (s 
novou verzí EBI a DVM) z důvodu omezení výpadků obsluhy na minimum. 

Zaškolení uživatelů 

V rámci upgrade BMS bude provedeno zaškolení uživatelů na práci s novou verzí sw EBI station a 
DVM client. 

Ostatní informace 

Mervis - dle poslední verze dokumentu „Technické zadání“ není řešení vazby SW EBI na SW Mervis 
předmětem této zakázky a není tudíž součástí naší nabídky. 

Stávající platné záruky na zařízeních BMS – jestliže se v rámci systému VUT BMS vyskytují zařízení, 
které jsou v době realizace zakázky upgrade BMS kryté platnou zárukou a mají být dotčeny procesem 
upgrade (např. změna firmware), zajistí objednatel (VUT) součinnost formou dojednání možnosti  
na zařízeních pracovat (se všemi potřebnými podklady). Informace o lokalitách/zařízeních, kterých se 
platná záruka týká poskytne objednatel na začátku realizace jednotlivých etap. 

FIT EBI Bacnet driver – stávající licence EBI pro lokalitu FIT nezahrnuje komunikační driver pro 
BACnet. Nové regulátory MaR používají primárně tuto sběrnici. V případě dodávky nového regulátoru 
bude nutné dokoupení tohoto driveru. 

SW Acronis – doporučujeme pro DVM servery. 

 

Závěr: 

Celý proces upgrade řídící struktury BMS budeme realizovat v souladu s naší nabídkou a 

požadovanými smluvními ujednáními smlouvy o dílo, předpokládáme také naplnění ujednání čl. II, 

odst. 2) smlouvy o dílo, tzn. „K dosažení účelu smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si 

poskytovat potřebné informace a nezbytnou součinnost“. Samozřejmostí je pravidelná komunikace a 

sdílení informací s objednatelem a pravidelný report o stavu provádění díla. 

 

Všechny prováděné činnosti budeme realizovat s minimálním dopadem na provoz objednatele a 

funkčnost jeho systémů, což bude v souladu s naší nabídkou. 
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Příloha č.1 - soupis HW a SW prvků, které budou použity 

V nabídce máme zahrnuty servery od výrobce Hewlett Packard.  
Pro EBI servery nabízíme řadu ProLiant DL380 Gen10 8LFF CTO 
Pro DVM servery řadu ProLiant DL360 Gen10 4LFF CTO 
Pro Point servery a doménový server řadu ProLiant DL20 Gen10 4SFF CTO 

 
Na severech bude instalován operační systém dle Compatibility Matrix příslušného produktu 
(Windows Server 2019, případně Windows 10 Professional 64 bit).  
Všechny servery budou mít předplacenou 5 letou záruku výrobce HP ve variantě NBD onsite. 

Všechny servery budou vybaveny samostatným management portem iLO. 

Tři hlavní EBI servery budou vybaveny redundantním zdrojem.  

V případě problémů výrobce Hewlett Packard s dodávkami komponentů budou použity komponenty se 

shodnými parametry dle zadání veřejné zakázky a podléhající požadavkům Compatibility Matrix  

s garancí rovnocenného řešení (výrobce komponent Dell). 

 

 

V Brně 30.8.2022, revize 1.11.2022 



Upgrade řídicí struktury BMS - opakování

Kalkulace nabídkové ceny 

Etapa Položky Popis Cena celkem v Kč bez DPH

Hardware

Hardware nezbytný pro upgrade EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                            442 410,00 Kč 

Licence

Licence nezbytné pro upgrade  EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                         2 909 710,00 Kč 

Implementace nové verze EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) do stávajícího BMS VUT.                         3 869 460,00 Kč 

Zobrazení na displejích dveří. Bližší specifikace je uvedena v TZ bod EBI.ACS.011.                            240 000,00 Kč 

Hardware

Hardware nezbytný pro upgrade EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                            914 927,00 Kč 

Licence

Licence nezbytné pro upgrade  EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                         4 641 144,00 Kč 

Práce
Implementace nové verze EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) do stávajícího BMS VUT.                         2 715 174,00 Kč 

Hardware

Hardware nezbytný pro upgrade EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                         1 557 608,00 Kč 

Licence

Licence nezbytné pro upgrade  EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) a dalších navazujících 

technologií.                         7 173 920,00 Kč 

Práce
Implementace nové verze EBI systému, kamerového systému (DVM), 

přístupového a zabezpečovacího systému (ACS) do stávajícího BMS VUT.                         3 089 016,00 Kč 

                     27 553 369,00 Kč 

Podrobná specifikace výše zmíněných položek je uvedena v dokumentu "Technické zadání".

Účastník vyplní pouze žlutě vyznačená pole

Etapa 2. (VUT DCS2)

Etapa 3. (VUT DCS1)

Nabídková cena celkem bez DPH za všechny etapy

Práce

Etapa 1. (VUT FIT)




